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Caodigo Banco

90776 SINAPI
90777 SINAPI
100309 SINAPI
012158 SBC
210002 SBC
85423 SINAPI
74220/001 SINAPI

74209/001 SINAPI

31 ORSE

ED-48493 SETOP

4942 ORSE

97662 SINAPI

010228 IOPES
020118 AGETOP
CIVIL
17 ORSE
12.50.002 FDE

020112 AGETOP
CIVIL

03.01.240 CPOS/CDH

U

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

REFORMA DE SALAS PARA TOMOGRAFIA - HVU SINAPI - 07/2023 - Rio Grande Padréo - 25,0% Desonerado: 0,00%

do Sul

SBC - 08/2023 - Rio Grande do

Sul

SICRO3 - 04/2023 - Rio Grande

do Sul

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

SERVIGOS PRELIMINARES/TECNICOS 32.963,41
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 257,00 49,90 59,25 3,12 62,37 6.052,20 9.976,89  16.029,09
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 64,00 96,87 118,67 2,41 121,08 2.203,80 5.545,32 7.749,12
COMPLEMENTARES
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS H 25,00 34,10 40,09 2,53 42,62 0,00 1.065,50 1.065,50
COMPLEMENTARES
ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m MES 3,00 823,00 0,00 1.028,75 1.028,75 0,00 3.086,25 3.086,25
DESMONTAGEM E REMOCAO DE CONTEINERS EM OBRAS UN 1,00 335,03 178,59 240,19 418,78 165,90 252,88 418,78
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM m?2 50,00 9,13 4,36 7,05 11,41 0,00 570,50 570,50
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURAA m? 35,00 72,51 40,08 50,55 90,63 0,00 3.172,05 3.172,05
CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m?2 2,00 348,85 56,71 379,35 436,06 105,38 766,74 872,12
DEMOLIGOES/MOVIMENTAGAO DE TERRA 7.240,53
Remogéo de esquadria de madeira, com ou sem batente m? 2,25 15,38 15,14 4,08 19,22 0,00 43,24 43,24
REMOGCAO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM m? 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOGAO DE
MARCO/ALIZAR/GUARNICOES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO

REAPROVEITAVEL

Remocéo de esquadria metdlica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - m? 6,40 18,92 19,08 4,57 23,65 0,00 151,36 151,36
03/2022

REMOGCAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE M 25,00 0,43 0,39 0,14 0,53 0,00 13,25 13,25
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolicéo de forro de madeira, sem reaproveitamento m? 52,00 6,43 8,03 0,00 8,03 0,00 417,56 417,56
DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM m? 12,00 33,63 42,03 0,00 42,03 0,00 504,36 504,36
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

Demoligéo de reboco m? 55,00 8,58 8,40 2,32 10,72 234,00 355,60 589,60
DEMOLIGAO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL m? 33,00 15,84 19,79 0,01 19,80 0,00 653,40 653,40
ARG ASSENTAMENTO

DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO INCLUSIVE RETIRADA DE m? 52,00 14,12 17,64 0,01 17,65 0,00 917,80 917,80

CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE

CACAMBA E CARGA

Demoligdo mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive m? 52,00 30,56 8,81 29,39 38,20 0,00 1.986,40 1.986,40
fragmentagao, carregamento, transporte até 1 quilémetro e descarregamento
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Peso (%)
19,27 %
9,37 %
4,53 %
0,62 %
1,80 %
0,24 %
0,33 %
1,85 %
0,51 %
4,23 %
0,03 %

0,00 %

0,09 %

0,01 %

0,24 %
0,29 %
0,34 %
0,38 %

0,54 %

1,16 %
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2.11 030105 AGETOP

CIVIL
212 97083 SINAPI
3
3.1 153 ORSE
3.2 090240 SBC
33 155 ORSE
4
41
411 91785 SINAPI
4.1.2 89987 SINAPI
4.2
421 91793 SINAPI
422 91794 SINAPI
423 85426 SINAPI
4.3
4.3.1 2074 ORSE
4.32 86910 SINAPI
5
5.1
51.1 91924 SINAPI

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAGCAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A
CARGA MANUAL

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

ALVENARIA

Alvenaria bloco ceramico vedagao, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 -
1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08

VERGA CONCRETO ESTRUTURADO (10x20)PARA ALVENARIAS 0,20m

Alvenaria tijolo ceramico macico (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com
argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS
AGUA FRIA

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

ESGOTO SANITARIO

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA,
RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU
VENTILAGAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, P/ PREDIOS.
AF_10/2015

CAIXA SIFONADA PVC 250 X 230 X 75 MM C/ TAMPA E PORTA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

APARELHOS HIDRO-SANITARIOS - LOUGAS E METAIS

Pia de cozinha com bancada em ago inox, dim 1,20x0,60m ¢/ 01 cuba, valvula
cromada, sifdo cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

INSTALAGOES ELETRICAS
Cabos
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023
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m?

UN

UN

un

UN

16,00

52,00

6,50

6,00

3,50

9,00

6,00

6,00

170,00

88,69

2,92

83,42

61,08

96,21

44,12

108,45

94,77

45,17

170,32

927,16

201,13

2,82

9,36

2,49

40,81

20,71

49,91

31,18

9,91

48,17

16,08

67,31

136,97

3,44

0,98

101,50

63,46

55,64

70,35

23,97

125,65

70,29

40,38

145,59

1.021,98

247,97

2,54

110,86

3,65

104,27

76,35

120,26

55,15

135,56

118,46

56,46

212,90

1.158,95

251,41

3,52

34,68

85,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

=

.739,08

103,96

677,75

458,10

420,91

496,35

135,56

710,76

338,76

212,90

.158,95

502,82

598,40

1.773,76 1,04 %
189,80 0,11 %
1.556,76 0,91 %
677,75 0,40 %
458,10 0,27 %
420,91 0,25 %
3.556,10 2,08 %
631,91 0,37 %
496,35 0,29 %
135,56 0,08 %
1.262,42 0,74 %
710,76 0,42 %
338,76 0,20 %
212,90 0,12 %
1.661,77 0,97 %
1.158,95 0,68 %
502,82 0,29 %
40.380,21 23,60 %
2.701,76 1,58 %
598,40 0,35 %
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5.1.2

5.1.3

5.2

521

522

523

524

525

5.2.6

5.3

5.3.1

532

5.3.3

534

5.3.5

5.3.6

5.3.7

5.3.8

5.3.9

5.3.10

5.4

5.4.1

91926 SINAPI

91930 SINAPI

00001570 SINAPI

00001573 SINAPI

93654 SINAPI

93655 SINAPI

93658 SINAPI

071175 AGETOP
CIVIL

071452 AGETOP
CIVIL
9041 ORSE

38.21.110 CPOS/CDH

U
072376 AGETOP

CIVIL
062535 SBC

38.21.310 CPOS/CDH

U

38.22.640 CPOS/CDH

u
95749 SINAPI

063756 SBC

98397 SINAPI

100739 SINAPI

00002488 SINAPI

95801 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2,
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

Disjuntores

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA
Dispositivo de protegé@o contra surto de tensdo DPS 60kA - 275v
Eletrocalhas e eletrodutos

Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessérios

TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM

SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm
Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessorios

Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200 mm
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016_P

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4™

PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF_04/2018

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA
ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

Caixas passagem, tomadas e interruptores

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022
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UN

UN

UN

m?

m2

UN

UN

300,00

42,00

46,00

8,00

4,00

66,00
66,00
66,00
30,00
15,00

35,00

10,00
40,00

40,00

2,00

15,00

4,12

9,00

11,36
12,57
20,06
346,61
195,80

85,47

78,72
12,98
4,20
146,06
87,63

38,24

10,17
12,05

10,88

2,18

36,37

1,24

2,21

0,00

0,00

2,07
2,88
5,88
36,29
24,20

11,85

27,09
8,06
0,98

40,64
2,70

13,00

6,67

5,60

0,00

17,49

3,91

9,04

12,13
12,83
19,19
396,97
220,55

94,98

71,31
8,16
4,27

141,93
106,83

34,80

6,04
9,46

12,23

2,72

27,97

5,15

11,25

14,20
15,71
25,07
433,26
244,75

106,83

98,40
16,22
5,25
182,57
109,53

47,80

12,71
15,06

13,60

2,72

45,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

1.545,00

472,50

67,62

18,24

14,20
109,97
25,07
433,26
1.468,50

427,32

6.494,40

1.070,52

346,50
5.477,10
1.642,95

1.673,00

127,10
602,40

544,00

5,44

681,90

1.545,00

472,50

67,62

18,24

2.478,32
14,20
109,97
25,07
433,26
1.468,50
427,32

17.983,41

6.494,40

1.070,52

346,50
5.477,10
1.642,95

1.673,00

127,10
602,40

544,00

5,44

1.637,90

681,90

0,90 %

0,28 %

0,04 %

0,01 %

1,45 %
0,01 %
0,06 %
0,01 %
0,25 %
0,86 %
0,25 %
10,51 %
3,80 %
0,63 %
0,20 %
3,20 %
0,96 %

0,98 %

0,07 %

0,35 %

0,32 %

0,00 %

0,96 %

0,40 %
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54.2

5.4.3

544

545

54.6

547

5.5

551

5.5.2

553

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

171415 SEDOP

91967 SINAPI

92001 SINAPI

92005 SINAPI

91997 SINAPI

91992 SINAPI

13031 ORSE

12242 ORSE

064360 SBC

EMOP
14.008.0052
0

EMOP
14.008.0050-
0

4895 ORSE

91338 SINAPI

1859 ORSE

11597 ORSE

1769 ORSE

3964 ORSE

10720 ORSE

10363 ORSE

Unidut multiplo @ 3/4"

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Demais materiais
Luminaria tubular com lampada led de 2 x 18/20 w / bivolt

Quadro de distribuigéo de sobrepor, em resina termoplastica, para até 36
disjuntores, com barramento, padrdo DIN, exclusive disjuntores

QUADRO DISTRIBUICAO 56 DISJUNTORES 225A+ BARRAMENTO

ESQUADRIAS

PORTA PARA CENTRO RADIOLOGICO,REVESTIDA DE LENCOL DE
CHUMBODE 1MM,COM ACABAMENTO EM PLACA DE FIBRA DE MADEIRA
PRENSADA,REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA PARA CENTRO RADIOLOGICO,REVESTIDA DE LENCOL DE
CHUMBODE 2MM,COM ACABAMENTO EM PLACA DE FIBRA DE MADEIRA
PRENSADA,REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Visor plumbifero com moldura, esp=60mm (nacional)

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXACAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

Reviséo de esquadria de ferro

Conjunto de ferragens para porta externa em madeira, de abrir, uma folha,
acabamento ago inox, padrao superior

Batente em madeira de lei | = 0,14 m (caixdo), para portas de 0,60 a 1,00m de
largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar

Imunizagao de superficies de madeira com aplicagdo de 01 dem&o de Jimo
Cupim Incolor ou similar
Placa de indicativa em aluminio e ferro fundido com texto em braile em alto
relevo, dim.: 15 x 23 cm

Placa de sinalizag&o em acrilico, dimensées 0.12 x 0.12 m, e=2mm
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20,00

2,00

5,00

3,00

1,00
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21,00

1,00

2,10

4,20

2,10

3,00

3,00

5,17

63,35

34,96

62,59

38,40

44,60

106,90

943,88

9.274,36

2.622,78

3.584,63

4.328,79

1.044,78

149,86

378,97

350,00

13,01

189,73

26,21

1,41

30,53

16,13

30,53

19,41

27,89

37,98

163,94

309,41

247,63

247,63

49,06

10,82

22,25

110,76

86,20

7,63

0,00

5,33

5,05

48,65

27,57

47,70

28,59

27,86

95,64

1.015,91

11.283,54

3.030,84

4.233,15

5.361,92

1.295,15

165,07

362,95

351,30

8,63

237,16

27,43

6,46

79,18

43,70

78,23

48,00

55,75

133,62

1.179,85

11.592,95

3.278,47

4.480,78

5.410,98

1.305,97

187,32

473,71

437,50

16,26

237,16

32,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129,20

158,36

218,50

234,69

48,00

167,25

2.806,02

1.179,85

11.592,95

6.884,78

18.819,27

4.545,22

3.656,71

1.123,92

473,71

437,50

34,14

711,48

98,28

129,20

158,36

218,50

234,69

48,00

167,25

15.578,82
2.806,02

1.179,85

11.592,95

36.785,01

6.884,78

18.819,27

4.545,22

3.656,71

1.123,92

473,71

437,50

34,14

711,48

98,28

0,08 %

0,09 %

0,13 %

0,14 %

0,03 %

0,10 %

9,11 %
1,64 %

0,69 %

6,78 %
21,50 %

4,02 %

11,00 %

2,66 %

2,14 %

0,66 %

0,28 %

0,26 %

0,02 %

0,42 %

0,06 %
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71

711

7.1.5

7.1.6

7.2

7.21

722

7.23

724

7.3

7.31

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.35

7.4

7.41

87879 SINAPI

32.20.060 CPOS/CDH
U
9681 ORSE

89173 SINAPI

75481 SINAPI

120328 SBC

87905 SINAPI

32.20.060 CPOS/CDH
U
87781 SINAPI

75481 SINAPI

PAC-30-8 Proprio

PAC-30-15 Proprio

220107 AGETOP
CIVIL
11450 ORSE

M1400 SICRO3

101739 SINAPI

REVESTIMENTOS
REVESTIMENTO INTERNO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2°, para armadura de
argamassa
Revestimento para parede com barita, e= 2cm

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGCO DE EMBOGO/MASSA
UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L,
PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICACAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.
AF_12/2014

REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA),
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

AZULEJO 30X40CM ACETINADO BORDA BOLD FORMA BRANCO ELIANE
REVESTIMENTO EXTERNO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2°, para armadura de
argamassa

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA),
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

PISOS E PAVIMENTAGOES

PISO DE CONCRETO FCK=30 MPA, VIBRADO EM OBRA, ESPESSURA 8CM,
ARMADO, ACABAMENTO POLIDO COM ACABADORA DE SUPERFICIE,
JUNTA SERRADA

PISO DE CONCRETO FCK=30 MPA, VIBRADO EM OBRA, ESPESSURA
15CM, ARMADO, ACABAMENTO POLIDO COM ACABADORA DE
SUPERFICIE, JUNTA SERRADA

LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS)

Compactagdo manual de pavimentagdo de bloco de concreto intertravado com
com placa vibratéria 400kg - 7 a 10hp n3o reversivel

Adesivo estrutural a base de resina epoxi de alta viscosidade
RODAPES/SOLEIRAS/PEITORIS
RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS.

AF_09/2020
FORRO
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m2

m2
m?

m2

m2

m?

m?

m?

m2

m2

m2

m?

m3

m?

kg

50,00

5,00
46,00

50,00

50,00

3,00

15,00

5,00

15,00

15,00

20,00

32,00

6,00

52,00

25,00

40,00

4,00

15,87
125,62

33,52

21,41

138,61

7,01

15,87

64,62

21,41

86,87

137,85

203,31

2,48

61,4328

32,54

2,28

4,40
38,18

17,40

18,19

31,64

5,11

4,40

41,91

18,19

21,05

22,76

27,23

2,10

0,00

12,16

2,72

15,43

118,84

24,50

8,57

141,62

3,65

15,43

38,86

8,57

87,53

149,55

226,90

76,78

28,51

5,00

19,83
157,02

41,90

26,76

173,26

8,76

19,83

80,77

26,76

108,58

172,31

254,13

3,10

76,78

40,67

21,30

40,70
0,00

162,00

169,10

0,00

95,00

81,40

778,80

338,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

226,20

228,70

58,45
7.222,92

1.933,00

1.168,90

519,78

36,40

17,75

432,75

63,20

2.171,60

5.513,92

1.524,78

161,20

1.919,57

1.400,60

26.286,22
11.524,85

250,00

99,15
7.222,92

2.095,00

1.338,00

519,78

1.843,50

131,40

99,15

1.211,55

401,40

11.291,07

2.171,60

5.513,92

1.524,78

161,20

1.919,57

1.626,80

1.626,80

7.317,44

15,36 %
6,74 %

0,15 %

0,06 %
4,22 %

1,22 %

0,78 %

0,30 %
1,08 %

0,08 %

0,06 %

0,71 %

0,23 %

6,60 %

1,27 %

3,22 %

0,89 %

0,09 %

1,12 %
0,95 %
0,95 %

4,28 %
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52,00 112,58 0,00 140,72 140,72 0,00  7.317,44
110,00 3,41 1,80 2,46 4,26 16,90 451,70
58,00 10,53 10,47 2,69 13,16 0,00 763,28
190,00 12,46 4,45 11,12 15,57 414,00  2.544,30
26,00 52,50 29,51 36,11 65,62 138,24  1.567,88
40,00 5,47 3,21 3,62 6,83 59,20 214,00
52,00 62,89 7,93 70,68 78,61 0,00  4.087,72
55,00 7,16 0,00 8,95 8,95 0,00 492,25
55,00 48,89 5,29 55,82 61,11 0,00  3.361,05
12,00 43,40 29,40 24,85 54,25 218,56 432,44
52,00 3,69 2,40 2,21 4,61 55,75 183,97
Totais -> 16.958,68 154.128,24

8.1 22.03.040 CPOS/CDH Forro modular removivel em PVC de 618mm x 1243mm m?
u
9 PINTURA
9.1 PINTURA INTERNA
9.1.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA m?
DEMAO. AF_04/2023
9.1.2 261300 AGETOP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m?
CIVIL
9.1.3 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, m?
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
9.1.4 2309 ORSE Pintura sobre superficies de madeira com aplicagédo de 01 deméo de fundo m?
sintético nivelador, 01 demao de massa a 6leo e 02 dem&os de tinta esmalte
9.1.5 33.05.120 CPOS/CDH Esmalte em rodapés, baguetes ou molduras de madeira M
u
9.1.6 102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, m?
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021
9.2 PINTURA EXTERNA
9.21 55.01.140 CPOS/CDH Limpeza de superficie com hidrojateamento m?
u
9.2.2 180072 SBC PINTURA ACRILICA EXTERNA 2 DEMAOS COM FUNDO PREPARADOR m?
9.2.3 100760 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO  m?
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020
10 SERVICOS COMPLEMENTARES
10.1 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m?
COMPOSICAO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVICO
ITEM DESCRIGAO SIGLA TAXA %
1 Administragéo AC 4,68
Central
2 Seguros S 0,40
3 Riscos e R 121
imprevistos
4 Garantias G 0,40
5 Despesas DF 123
Financeiras
6 Lucro bruto L 740
7 COFINS 3,00
8 PIS 065
9 ISS 350
TOTAL 25,00
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-1/100))-1)x100 = 25,00%

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Decumento assinado digitalmente
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7.317,44
14.761,52
10.257,22

468,60
763,28
2.958,30

1.706,12

273,20
4.087,72

4.504,30
492,25
3.361,05

651,00

239,72
239,72

171.086,92

Eng°® Tiago Hoppe
Setor de Engenharia
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4,28 %
8,63 %
6,00 %
0,27 %
0,45 %
1,73 %

1,00 %

0,16 %
2,39 %
2,63 %
0,29 %
1,96 %

0,38 %

0,14 %

0,14 %

136.877,01
34.209,91
171.086,92
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