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ObraPREGAO MANUTENCAO TELHADO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
 1 REMOÇÕES E DESMONTAGENS R$ 71.180,30 7,38%
 1.1  97649 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 200 4,51 5,64 1.128,00 0,12 %

 1.2  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 200 3,59 4,49 898,00 0,09 %

 1.3  ED-48514 SETOP REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m² 200 23,90 29,88 5.976,00 0,62 %

 1.4  ED-48512 SETOP REMOÇÃO MANUAL DE TELHA  EM FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m² 200 12,71 15,89 3.178,00 0,33 %

 1.5  ED-48510 SETOP REMOÇÃO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO CALHA ESTRUTURAL, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE IÇAMENTO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m² 200 14,23 17,79 3.558,00 0,37 %

 1.6  ED-48509 SETOP REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m² 400 8,90 11,13 4.452,00 0,46 %

 1.7  CH50CZ Próprio Ref. SINAPI (97651) - REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 4M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO UN 100 40,63 50,79 5.079,00 0,53 %

 1.8  CH50DA Próprio Ref. SINAPI (97653) - REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 4M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO UN 100 66,21 82,76 8.276,00 0,86 %

 1.9  CH50DB Próprio Ref. SINAPI (97656) - REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 4M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO UN 100 156,28 195,35 19.535,00 2,03 %

Bancos B.D.I. Encargos SociaisSINAPI - 09/2023 - Rio Grande do SulSBC - 11/2023 - Rio Grande do SulSICRO3 - 07/2023 - Rio Grande do SulSICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do SulORSE - 09/2023 - SergipeSEDOP - 10/2023 - ParáSEINFRA - 028 - CearáSETOP - 08/2023 - Minas GeraisIOPES - 08/2023 - Espírito SantoSIURB - 07/2023 - São PauloSIURB INFRA - 07/2023 - São PauloSUDECAP - 07/2023 - Minas GeraisCPOS/CDHU - 08/2023 - São PauloFDE - 07/2023 - São PauloAGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do SulAGETOP CIVIL - 08/2023 - GoiásAGETOP RODOVIARIA - 08/2023 - GoiásCAEMA - 12/2019 - MaranhãoEMBASA - 05/2023 - BahiaCAERN - 05/2023 - Rio Grande do NorteCOMPESA - 01/2023 - PernambucoEMOP - 09/2023 - Rio de JaneiroDERPR - 02/2023 - Paraná

25,0% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético
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 1.10  CH50DC Próprio Ref. SINAPI (97658) - REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 4M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO UN 100 104,55 130,69 13.069,00 1,36 %

 1.11  72226 SINAPI RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO m² 40 14,12 17,65 706,00 0,07 %
 1.12  72227 SINAPI RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS m² 40 9,41 11,76 470,40 0,05 %
 1.13  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 40 7,74 9,68 387,20 0,04 %
 1.14  97642 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 50 2,90 3,63 181,50 0,02 %

 1.15  97655 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 40 35,02 43,78 1.751,20 0,18 %
 1.16  ED-48506 SETOP REMOÇÃO MANUAL DE RUFO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m 300 6,76 8,45 2.535,00 0,26 %

 2 ESTRUTURAS R$ 148.654,35 15,42%
 2.1  100357 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 15 827,72 1.034,65 15.519,75 1,61 %

 2.2  100367 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 15 810,91 1.013,64 15.204,60 1,58 %

 2.3  100358 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
UN 15 1.147,77 1.434,71 21.520,65 2,23 %

 2.4  100368 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 15 1.127,03 1.408,79 21.131,85 2,19 %

 2.5  92545 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
UN 15 804,86 1.006,08 15.091,20 1,57 %

 2.6  92545 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
UN 15 804,86 1.006,08 15.091,20 1,57 %

 2.7  92556 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 15 978,38 1.222,98 18.344,70 1,90 %
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 2.8  92566 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

m² 60 16,80 21,00 1.260,00 0,13 %

 2.9  92565 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

m² 60 29,41 36,76 2.205,60 0,23 %

 2.10  92567 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

m² 60 25,73 32,16 1.929,60 0,20 %

 2.11  92541 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m² 60 59,96 74,95 4.497,00 0,47 %

 2.12  92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 60 56,12 70,15 4.209,00 0,44 %

 2.13  92542 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m² 60 74,47 93,09 5.585,40 0,58 %

 2.14  92540 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 60 65,39 81,74 4.904,40 0,51 %

 2.15  92544 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m² 60 12,74 15,93 955,80 0,10 %

 2.16  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 60 16,05 20,06 1.203,60 0,12 %

 3 COBERTURAS R$ 363.713,50 37,73%
 3.1  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 150 53,15 66,44 9.966,00 1,03 %

 3.2  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 150 50,05 62,56 9.384,00 0,97 %
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 3.3  94218 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS m² 150 129,96 162,45 24.367,50 2,53 %

 3.4  MANUT.0708 
Próprio Ref. SINAPI (94207) - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS.

m² 150 199,49 249,36 37.404,00 3,88 %

 3.5  94440 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m² 150 62,37 77,96 11.694,00 1,21 %

 3.6  94441 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m² 150 65,80 82,25 12.337,50 1,28 %

 3.7  CH50CX Próprio Ref. SINAPI (94441) - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL
m² 150 12,74 15,93 2.389,50 0,25 %

 3.8  94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m² 150 87,63 109,54 16.431,00 1,70 %

 3.9  94204 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m² 150 93,45 116,81 17.521,50 1,82 %

 3.10  CH50CY Próprio Ref. SINAPI (94204) - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL
m² 150 20,58 25,73 3.859,50 0,40 %

 3.11  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m² 150 177,63 222,04 33.306,00 3,46 %

 3.12  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m² 400 63,60 79,50 31.800,00 3,30 %
 3.13  244 ORSE Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 0,50 m, esp=6mm, Fortlev ou similar m² 150 77,89 97,36 14.604,00 1,52 %

 3.14  060250 SIURB TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA m² 100 570,77 713,46 71.346,00 7,40 %
 3.15  94219 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 100 42,67 53,34 5.334,00 0,55 %

 3.16  94220 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 100 61,36 76,70 7.670,00 0,80 %
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 3.17  94221 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 100 35,90 44,88 4.488,00 0,47 %

 3.18  94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 M 100 96,45 120,56 12.056,00 1,25 %

 3.19  94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 M 100 86,41 108,01 10.801,00 1,12 %

 3.20  100325 SINAPI CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 M 100 93,74 117,18 11.718,00 1,22 %

 3.21  ED-48402 SETOP COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES m 100 56,99 71,24 7.124,00 0,74 %
 3.22  94226 SINAPI SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m² 300 21,63 27,04 8.112,00 0,84 %

 4 ACABAMENTOS R$ 235.097,50 24,39%
 4.1  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 250 46,30 57,88 14.470,00 1,50 %
 4.2  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 250 58,61 73,26 18.315,00 1,90 %
 4.3  100435 SINAPI RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019

M 250 66,19 82,74 20.685,00 2,15 %

 4.4  100434 SINAPI CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 250 183,23 229,04 57.260,00 5,94 %

 4.5  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 250 193,02 241,28 60.320,00 6,26 %

 4.6  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 250 72,70 90,88 22.720,00 2,36 %

 4.7  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 250 99,54 124,43 31.107,50 3,23 %

 4.8  84093 SINAPI TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO M 250 32,70 40,88 10.220,00 1,06 %
 5 IMPERMEABILIZAÇÕES R$ 145.248,00 15,07%
 5.1  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 m² 150 31,94 39,93 5.989,50 0,62 %
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 5.2  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018
m² 150 61,78 77,23 11.584,50 1,20 %

 5.3  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m² 150 51,22 64,03 9.604,50 1,00 %
 5.4 98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018

m² 150 253,29 316,61 47.491,50 4,93 %

 5.5  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
m² 150 149,08 186,35 27.952,50 2,90 %

 5.6  98553 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 m² 150 179,51 224,39 33.658,50 3,49 %
 5.7  98554 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 m² 150 47,82 59,78 8.967,00 0,93 %

Total sem BDI 722.920,24Total do BDI 240.973,41Total Geral 963.893,65

_______________________________________________________________   Eng. Civil Rodrigo SantosCoordenadoria de Manutenção
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ObraPREGAO MANUTENCAO TELHADO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
 1 REMOÇÕES E DESMONTAGENS R$ 30.403,50 4,77%
 1.1  97649 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 60 4,51 5,64 338,40 0,05 %

 1.2  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 60 3,59 4,49 269,40 0,04 %

 1.3  ED-48514 SETOP REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m² 60 23,90 29,88 1.792,80 0,28 %

 1.4  ED-48512 SETOP REMOÇÃO MANUAL DE TELHA  EM FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m² 60 12,71 15,89 953,40 0,15 %

 1.5  ED-48510 SETOP REMOÇÃO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO CALHA ESTRUTURAL, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE IÇAMENTO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m² 60 14,23 17,79 1.067,40 0,17 %

 1.6  ED-48509 SETOP REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m² 100 8,90 11,13 1.113,00 0,17 %

 1.7  CH50CZ Próprio Ref. SINAPI (97651) - REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 4M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO UN 50 40,63 50,79 2.539,50 0,40 %

 1.8  CH50DA Próprio Ref. SINAPI (97653) - REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 4M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO UN 50 66,21 82,76 4.138,00 0,65 %

 1.9  CH50DB Próprio Ref. SINAPI (97656) - REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 4M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO UN 40 156,28 195,35 7.814,00 1,22 %

Bancos B.D.I. Encargos SociaisSINAPI - 06/2023 - Rio Grande do SulSBC - 07/2023 - Rio Grande do SulSICRO3 - 01/2023 - Rio Grande do SulSICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do SulORSE - 04/2023 - SergipeSEDOP - 05/2023 - ParáSEINFRA - 027 - CearáSETOP - 01/2023 - Minas GeraisIOPES - 04/2023 - Espírito SantoSIURB - 01/2023 - São PauloSIURB INFRA - 01/2023 - São PauloSUDECAP - 04/2023 - Minas GeraisCPOS/CDHU - 05/2023 - São PauloFDE - 04/2023 - São PauloAGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do SulAGETOP CIVIL - 06/2023 - GoiásAGETOP RODOVIARIA - 06/2023 - GoiásCAEMA - 12/2019 - MaranhãoEMBASA - 01/2023 - BahiaCAERN - 11/2022 - Rio Grande do NorteCOMPESA - 01/2023 - PernambucoEMOP - 03/2023 - Rio de JaneiroDERPR - 02/2023 - Paraná

25,0% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético
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 1.10  CH50DC Próprio Ref. SINAPI (97658) - REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 4M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO UN 40 104,55 130,69 5.227,60 0,82 %

 1.11  72226 SINAPI RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO m² 40 14,12 17,65 706,00 0,11 %
 1.12  72227 SINAPI RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS m² 40 9,41 11,76 470,40 0,07 %
 1.13  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 40 7,74 9,68 387,20 0,06 %
 1.14  97642 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 40 2,90 3,63 145,20 0,02 %

 1.15  97655 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 40 35,02 43,78 1.751,20 0,27 %
 1.16  ED-48506 SETOP REMOÇÃO MANUAL DE RUFO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m 200 6,76 8,45 1.690,00 0,26 %

 2 ESTRUTURAS R$ 148.654,35 23,30%
 2.1  100357 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 15 827,72 1.034,65 15.519,75 2,43 %

 2.2  100367 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 15 810,91 1.013,64 15.204,60 2,38 %

 2.3  100358 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
UN 15 1.147,77 1.434,71 21.520,65 3,37 %

 2.4  100368 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 15 1.127,03 1.408,79 21.131,85 3,31 %

 2.5  92545 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
UN 15 804,86 1.006,08 15.091,20 2,37 %

 2.6  92545 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
UN 15 804,86 1.006,08 15.091,20 2,37 %

 2.7  92556 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 15 978,38 1.222,98 18.344,70 2,88 %



CACHOEIRA_DO_SUL

CACHOEIRA_DO_SUL Página 3

 2.8  92566 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

m² 60 16,80 21,00 1.260,00 0,20 %

 2.9  92565 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

m² 60 29,41 36,76 2.205,60 0,35 %

 2.10  92567 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

m² 60 25,73 32,16 1.929,60 0,30 %

 2.11  92541 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m² 60 59,96 74,95 4.497,00 0,70 %

 2.12  92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 60 56,12 70,15 4.209,00 0,66 %

 2.13  92542 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m² 60 74,47 93,09 5.585,40 0,88 %

 2.14  92540 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 60 65,39 81,74 4.904,40 0,77 %

 2.15  92544 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m² 60 12,74 15,93 955,80 0,15 %

 2.16  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 60 16,05 20,06 1.203,60 0,19 %

 3 COBERTURAS R$ 270.034,00 42,33%
 3.1  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 100 53,15 66,44 6.644,00 1,04 %

 3.2  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 100 50,05 62,56 6.256,00 0,98 %
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 3.3  94218 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS m² 100 129,96 162,45 16.245,00 2,55 %

 3.4  MANUT.0708 
Próprio Ref. SINAPI (94207) - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS.

m² 100 199,49 249,36 24.936,00 3,91 %

 3.5  94440 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m² 100 62,37 77,96 7.796,00 1,22 %

 3.6  94441 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m² 100 65,80 82,25 8.225,00 1,29 %

 3.7  CH50CX Próprio Ref. SINAPI (94441) - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL
m² 100 12,74 15,93 1.593,00 0,25 %

 3.8  94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m² 100 87,63 109,54 10.954,00 1,72 %

 3.9  94204 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m² 100 93,45 116,81 11.681,00 1,83 %

 3.10  CH50CY Próprio Ref. SINAPI (94204) - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL
m² 100 20,58 25,73 2.573,00 0,40 %

 3.11  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m² 100 177,63 222,04 22.204,00 3,48 %

 3.12  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m² 100 63,60 79,50 7.950,00 1,25 %
 3.13  244 ORSE Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 0,50 m, esp=6mm, Fortlev ou similar m² 100 77,89 97,36 9.736,00 1,53 %

 3.14  060250 SIURB TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA m² 100 570,77 713,46 71.346,00 11,18 %
 3.15  94219 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 100 42,67 53,34 5.334,00 0,84 %

 3.16  94220 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 100 61,36 76,70 7.670,00 1,20 %
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 3.17  94221 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 100 35,90 44,88 4.488,00 0,70 %

 3.18  94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 M 100 96,45 120,56 12.056,00 1,89 %

 3.19  94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 M 100 86,41 108,01 10.801,00 1,69 %

 3.20  100325 SINAPI CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 M 100 93,74 117,18 11.718,00 1,84 %

 3.21  ED-48402 SETOP COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES m 100 56,99 71,24 7.124,00 1,12 %
 3.22  94226 SINAPI SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m² 100 21,63 27,04 2.704,00 0,42 %

 4 ACABAMENTOS R$ 91.995,00 14,42%
 4.1  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 100 46,30 57,88 5.788,00 0,91 %
 4.2  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 100 58,61 73,26 7.326,00 1,15 %
 4.3  100435 SINAPI RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019

M 100 66,19 82,74 8.274,00 1,30 %

 4.4  100434 SINAPI CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 100 183,23 229,04 22.904,00 3,59 %

 4.5  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 100 193,02 241,28 24.128,00 3,78 %

 4.6  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 100 72,70 90,88 9.088,00 1,42 %

 4.7  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 100 99,54 124,43 12.443,00 1,95 %

 4.8  84093 SINAPI TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO M 50 32,70 40,88 2.044,00 0,32 %
 5 IMPERMEABILIZAÇÕES R$ 96.832,00 15,18%
 5.1  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 m² 100 31,94 39,93 3.993,00 0,63 %
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 5.2  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018
m² 100 61,78 77,23 7.723,00 1,21 %

 5.3  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m² 100 51,22 64,03 6.403,00 1,00 %
 5.4 98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018

m² 100 253,29 316,61 31.661,00 4,96 %

 5.5  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
m² 100 149,08 186,35 18.635,00 2,92 %

 5.6  98553 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 m² 100 179,51 224,39 22.439,00 3,52 %
 5.7  98554 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 m² 100 47,82 59,78 5.978,00 0,94 %

Total sem BDI 478.439,14Total do BDI 159.479,71Total Geral 637.918,85

_______________________________________________________________   Eng. Civil Rodrigo SantosCoordenadoria de Manutenção
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ObraPREGAO MANUTENCAO TELHADO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
 1 REMOÇÕES E DESMONTAGENS R$ 73.263,00 7,92%
 1.1  97649 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 200 4,51 5,64 1.128,00 0,12 %

 1.2  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 200 3,59 4,49 898,00 0,10 %

 1.3  ED-48514 SETOP REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m² 200 23,90 29,88 5.976,00 0,65 %

 1.4  ED-48512 SETOP REMOÇÃO MANUAL DE TELHA  EM FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m² 200 12,71 15,89 3.178,00 0,34 %

 1.5  ED-48510 SETOP REMOÇÃO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO CALHA ESTRUTURAL, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE IÇAMENTO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m² 200 14,23 17,79 3.558,00 0,38 %

 1.6  ED-48509 SETOP REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m² 200 8,90 11,13 2.226,00 0,24 %

 1.7  CH50CZ Próprio Ref. SINAPI (97651) - REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 4M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO UN 100 40,63 50,79 5.079,00 0,55 %

 1.8  CH50DA Próprio Ref. SINAPI (97653) - REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 4M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO UN 100 66,21 82,76 8.276,00 0,89 %

 1.9  CH50DB Próprio Ref. SINAPI (97656) - REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 4M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO UN 100 156,28 195,35 19.535,00 2,11 %

Bancos B.D.I. Encargos SociaisSINAPI - 06/2023 - Rio Grande do SulSBC - 07/2023 - Rio Grande do SulSICRO3 - 01/2023 - Rio Grande do SulSICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do SulORSE - 04/2023 - SergipeSEDOP - 05/2023 - ParáSEINFRA - 027 - CearáSETOP - 01/2023 - Minas GeraisIOPES - 04/2023 - Espírito SantoSIURB - 01/2023 - São PauloSIURB INFRA - 01/2023 - São PauloSUDECAP - 04/2023 - Minas GeraisCPOS/CDHU - 05/2023 - São PauloFDE - 04/2023 - São PauloAGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do SulAGETOP CIVIL - 06/2023 - GoiásAGETOP RODOVIARIA - 06/2023 - GoiásCAEMA - 12/2019 - MaranhãoEMBASA - 01/2023 - BahiaCAERN - 11/2022 - Rio Grande do NorteCOMPESA - 01/2023 - PernambucoEMOP - 03/2023 - Rio de JaneiroDERPR - 02/2023 - Paraná

25,0% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético
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 1.10  CH50DC Próprio Ref. SINAPI (97658) - REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 4M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO UN 100 104,55 130,69 13.069,00 1,41 %

 1.11  72226 SINAPI RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO m² 100 14,12 17,65 1.765,00 0,19 %
 1.12  72227 SINAPI RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS m² 100 9,41 11,76 1.176,00 0,13 %
 1.13  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 100 7,74 9,68 968,00 0,10 %
 1.14  97642 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 100 2,90 3,63 363,00 0,04 %

 1.15  97655 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 100 35,02 43,78 4.378,00 0,47 %
 1.16  ED-48506 SETOP REMOÇÃO MANUAL DE RUFO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m 200 6,76 8,45 1.690,00 0,18 %

 2 ESTRUTURAS R$ 148.654,35 16,07%
 2.1  100357 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 15 827,72 1.034,65 15.519,75 1,68 %

 2.2  100367 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 15 810,91 1.013,64 15.204,60 1,64 %

 2.3  100358 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
UN 15 1.147,77 1.434,71 21.520,65 2,33 %

 2.4  100368 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 15 1.127,03 1.408,79 21.131,85 2,28 %

 2.5  92545 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
UN 15 804,86 1.006,08 15.091,20 1,63 %

 2.6  92545 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
UN 15 804,86 1.006,08 15.091,20 1,63 %

 2.7  92556 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 15 978,38 1.222,98 18.344,70 1,98 %
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 2.8  92566 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

m² 60 16,80 21,00 1.260,00 0,14 %

 2.9  92565 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

m² 60 29,41 36,76 2.205,60 0,24 %

 2.10  92567 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

m² 60 25,73 32,16 1.929,60 0,21 %

 2.11  92541 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m² 60 59,96 74,95 4.497,00 0,49 %

 2.12  92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 60 56,12 70,15 4.209,00 0,45 %

 2.13  92542 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m² 60 74,47 93,09 5.585,40 0,60 %

 2.14  92540 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 60 65,39 81,74 4.904,40 0,53 %

 2.15  92544 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m² 60 12,74 15,93 955,80 0,10 %

 2.16  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 60 16,05 20,06 1.203,60 0,13 %

 3 COBERTURAS R$ 374.103,50 40,43%
 3.1  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 150 53,15 66,44 9.966,00 1,08 %

 3.2  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 150 50,05 62,56 9.384,00 1,01 %
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 3.3  94218 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS m² 150 129,96 162,45 24.367,50 2,63 %

 3.4  MANUT.0708 
Próprio Ref. SINAPI (94207) - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS.

m² 150 199,49 249,36 37.404,00 4,04 %

 3.5  94440 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m² 150 62,37 77,96 11.694,00 1,26 %

 3.6  94441 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m² 150 65,80 82,25 12.337,50 1,33 %

 3.7  CH50CX Próprio Ref. SINAPI (94441) - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL
m² 150 12,74 15,93 2.389,50 0,26 %

 3.8  94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m² 150 87,63 109,54 16.431,00 1,78 %

 3.9  94204 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m² 150 93,45 116,81 17.521,50 1,89 %

 3.10  CH50CY Próprio Ref. SINAPI (94204) - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL
m² 150 20,58 25,73 3.859,50 0,42 %

 3.11  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m² 150 177,63 222,04 33.306,00 3,60 %

 3.12  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m² 150 63,60 79,50 11.925,00 1,29 %
 3.13  244 ORSE Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 0,50 m, esp=6mm, Fortlev ou similar m² 150 77,89 97,36 14.604,00 1,58 %

 3.14  060250 SIURB TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA m² 150 570,77 713,46 107.019,00 11,57 %
 3.15  94219 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 100 42,67 53,34 5.334,00 0,58 %

 3.16  94220 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 100 61,36 76,70 7.670,00 0,83 %
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 3.17  94221 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 100 35,90 44,88 4.488,00 0,49 %

 3.18  94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 M 100 96,45 120,56 12.056,00 1,30 %

 3.19  94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 M 100 86,41 108,01 10.801,00 1,17 %

 3.20  100325 SINAPI CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 M 100 93,74 117,18 11.718,00 1,27 %

 3.21  ED-48402 SETOP COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES m 100 56,99 71,24 7.124,00 0,77 %
 3.22  94226 SINAPI SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m² 100 21,63 27,04 2.704,00 0,29 %

 4 ACABAMENTOS R$ 183.990,00 19,89%
 4.1  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 200 46,30 57,88 11.576,00 1,25 %
 4.2  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 200 58,61 73,26 14.652,00 1,58 %
 4.3  100435 SINAPI RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019

M 200 66,19 82,74 16.548,00 1,79 %

 4.4  100434 SINAPI CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 200 183,23 229,04 45.808,00 4,95 %

 4.5  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 200 193,02 241,28 48.256,00 5,22 %

 4.6  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 200 72,70 90,88 18.176,00 1,96 %

 4.7  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 200 99,54 124,43 24.886,00 2,69 %

 4.8  84093 SINAPI TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO M 100 32,70 40,88 4.088,00 0,44 %
 5 IMPERMEABILIZAÇÕES R$ 145.248,00 15,70%
 5.1  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 m² 150 31,94 39,93 5.989,50 0,65 %
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 5.2  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018
m² 150 61,78 77,23 11.584,50 1,25 %

 5.3  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m² 150 51,22 64,03 9.604,50 1,04 %
 5.4 98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018

m² 150 253,29 316,61 47.491,50 5,13 %

 5.5  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
m² 150 149,08 186,35 27.952,50 3,02 %

 5.6  98553 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 m² 150 179,51 224,39 33.658,50 3,64 %
 5.7  98554 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 m² 150 47,82 59,78 8.967,00 0,97 %

Total sem BDI 693.944,14Total do BDI 231.314,71Total Geral 925.258,85

_______________________________________________________________   Eng. Civil Rodrigo SantosCoordenadoria de Manutenção


