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Obra
Orçamento Telhados Modelos CTISM

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 Serviços iniciais 41,952.00 19.31 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2 308.81 386.01 772.02 0.36 %

 1.1  247.1 Próprio Anotação de Responsabilidade Técnica - ART e Taxas Un 1 470.00 587.50 587.50 0.27 %

 1.2  9416 ORSE Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 

exclusive fornecimento do medidor

un 1 1,585.80 1,982.25 1,982.25 0.91 %

 1.3  10611 ORSE Ligação Predial de Água, na Parede, cavalete com registro esfera pvc sold. 

d=25mm, inclusive hidrômetro

un 1 261.31 326.63 326.63 0.15 %

 1.4  4657 ORSE Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 mês 6 1,600.00 2,000.00 12,000.00 5.52 %

 1.5  4654 ORSE Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 

02_02/2022

mês 6 800.00 1,000.00 6,000.00 2.76 %

 1.6  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024

m² 97.5 4.77 5.96 581.10 0.27 %

 1.7  105009 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 60 68.36 85.45 5,127.00 2.36 %

 1.8  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. Altura de 2m m² 150 77.74 97.17 14,575.50 6.71 %

 2 Administração de obra 83,899.35 38.62 %

 2.1  SSE 003 Próprio Administração de obra simples mês 5 13,423.90 16,779.87 83,899.35 38.62 %

 3 Estrutura metálica 61,659.99 28.38 %

 3.2  SSE 009 Próprio Estrutura metálica em perfil de chapa dobrada para pórticos. Inclui fabricação, 

transporte e montagem. Completa

kg 2192.4 18.26 22.82 50,030.56 23.03 %

 3.2  079375 IOPES Galvanização a quente de estrutura metálica KG 2192.4 3.27 4.08 8,944.99 4.12 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 03/2024 - Rio 

Grande do Sul

SBC - 04/2024 - Rio 

Grande do Sul

SICRO3 - 01/2024 - Rio 

Grande do Sul

ORSE - 02/2024 - Sergipe

25,0% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 3.3  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). Distância Santa Maria - Nova Santa Rita - 

Santa Maria de 530 km

TXKM 62.091 2.87 3.58 222.28 0.10 %

 3.4  100953 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 1034.85 1.13 1.41 1,459.13 0.67 %

 3.5  0407740 SICRO3 Chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em 

concreto - fornecimento e instalação

kg 53.37 14.23 17.78 948.91 0.44 %

 3.6  4190 ORSE Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento e instalação un 12 3.61 4.51 54.12 0.02 %

 4 Estrutura de concreto e fundações 24,427.32 11.24 %

 4.2  SSE 006 Próprio Estaca broca em concreto armado, fck de 25 MPa, escavada, armada, 

concretada e acabada - Profundidade de 3m

unid 18 326.70 408.37 7,350.66 3.38 %

 4.3  SSE 007 Próprio Bloco de coroamento para uma estaca broca, dimensões 40x40x40cm, em 

concreto fck de 25 MPa, inclui escavação, formas, armaduras, concreto e 

acabamento.

unid 18 184.02 230.02 4,140.36 1.91 %

 4.4  SSE 008 Próprio Calçada em concreto armado (fck de 25 MPa), espessura de 10cm, armada 

com tela Q138, acabamento reguado

m² 97.5 106.15 132.68 12,936.30 5.95 %

 5 Telhado 5,016.87 2.31 %

 5.1  94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 20.35 83.54 104.42 2,124.94 0.98 %

 5.2  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 20.35 53.40 66.75 1,358.36 0.63 %

 5.3  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 20.35 60.29 75.36 1,533.57 0.71 %

 6 Finalização e desmobilização 288.60 0.13 %

 6.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 97.5 2.37 2.96 288.60 0.13 %

Total Geral 217,244.13

André Lübeck

Total sem BDI 173,821.88

Total do BDI 43,422.25
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