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CNPJ: 95.591.764/0001-05 

Obra

Reforma Cobertura do Prédio 18 

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS INICIAIS 98.839,92

 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 90 103,78 127,05 2,67 129,72 11.434,50 240,30 11.674,80

 1.2  94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 14.385,15 17.338,58 642,85 17.981,43 52.015,74 1.928,55 53.944,29

 1.3  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 80 73,66 27,91 64,16 92,07 2.232,80 5.132,80 7.365,60

 1.4  85423 SINAPI ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM m² 40 10,26 4,57 8,25 12,82 182,80 330,00 512,80

 1.5  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 180 35,40 41,44 2,81 44,25 7.459,20 505,80 7.965,00

 1.6  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2 304,67 33,58 347,25 380,83 67,16 694,50 761,66

 1.7  73847/001 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ALMOXARIFADO INCL INST ELET LARG=2,20 

COMP=6,20M          ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO 

C/ISOL TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL

MES 3 773,43 0,00 966,78 966,78 0,00 2.900,34 2.900,34

 1.8  73847/002 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG          

=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/            

ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST          

ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 3 1.058,30 0,00 1.322,87 1.322,87 0,00 3.968,61 3.968,61

 1.9  11703 ORSE Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, 

etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado

m² 20 210,37 38,67 224,29 262,96 773,40 4.485,80 5.259,20

 1.10  EVF 1.045 Próprio Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) referente ao canteiro de obras 

contemplando todos os documentos e exigências previstos no item 18.4.3 da NR-

18 e demais normas técnicas pertinentes.

UN 1 2.449,70 3.022,14 39,98 3.062,12 3.022,14 39,98 3.062,12

 1.11  QUAD-ELE-

003 

Próprio ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMNETO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS  E RELATORIO FOTOGRAFICO COM ART

UN 1 1.140,40 1.300,50 125,00 1.425,50 1.300,50 125,00 1.425,50

 2 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES 57.555,54

 2.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1746 3,27 2,96 1,12 4,08 5.168,16 1.955,52 7.123,68

 2.2  104803 SINAPI REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 448 4,17 3,82 1,39 5,21 1.711,36 622,72 2.334,08

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

25,0% Desonerado: embutido nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 2.3  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 150 10,54 9,55 3,62 13,17 1.432,50 543,00 1.975,50

 2.4  7218 ORSE Remoção de impermeabilização com manta asfaltica, incluso proteção mecanica m² 320 6,75 6,77 1,66 8,43 2.166,40 531,20 2.697,60

 2.5  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 20 52,61 47,43 18,33 65,76 948,60 366,60 1.315,20

 2.6  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA E TESOURA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1745 7,06 6,40 2,42 8,82 11.168,00 4.222,90 15.390,90

 2.7  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 8 22,69 20,61 7,75 28,36 164,88 62,00 226,88

 2.8  97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 4 246,29 222,03 85,83 307,86 888,12 343,32 1.231,44

 2.9  2.066 Próprio SBC (023716) REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO 

LICENCIADO

M³ 118 171,26 0,00 214,07 214,07 0,00 25.260,26 25.260,26

 3 COBERTURA 619.720,97

 3.1  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 1732 86,72 6,21 102,19 108,40 10.755,72 176.993,08 187.748,80

 3.2  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 14 57,95 3,82 68,61 72,43 53,48 960,54 1.014,02

 3.3  100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 

CORTE DE 50 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 410 51,05 8,51 55,30 63,81 3.489,10 22.673,00 26.162,10

 3.4  101979 SINAPI RUFO DE CAPA EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 50. AF_11/2020 M 280 44,06 5,68 49,39 55,07 1.590,40 13.829,20 15.419,60

 3.5  94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 117 85,08 2,76 103,59 106,35 322,92 12.120,03 12.442,95

 3.6  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS 6X12, A CADA 80CM, PARA 

TELHADOS EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 1732 19,36 4,24 19,96 24,20 7.343,68 34.570,72 41.914,40

 3.7  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 14 60,06 8,68 66,39 75,07 121,52 929,46 1.050,98

 3.8  92559 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA, VÃO DE 

7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 44 1.379,78 679,15 1.045,57 1.724,72 29.882,60 46.005,08 75.887,68

 3.9  100368 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA, COM VÃO 

DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 83 1.071,20 524,13 814,87 1.339,00 43.502,79 67.634,21 111.137,00

 3.10  CPEL00150 Próprio REFERÊNCIA SINAPI (92259) - REFORÇO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), 

COM MADEIRA EXISTENTE (REAPROVEITADA). AF_07/2019

UN 63 130,53 105,76 57,40 163,16 6.662,88 3.616,20 10.279,08

 3.11  COB 01 Próprio REFERENCIA SINAPI (101979) - RUFO EM AÇO GALVANIZADO N 26, PARA 

ACABAMENTO EM CHAPEU DE EXAUSTÃO, INCLUSO MANTA ASFÁLTICA 

3MM, CONFORME PROJETO, COMPLETO. AF_11/2020

m² 194 235,59 32,37 262,11 294,48 6.279,78 50.849,34 57.129,12
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 3.12  054047 SBC RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 75mm UN 16 63,88 47,29 32,56 79,85 756,64 520,96 1.277,60

 3.13  89511 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 72 37,92 13,09 34,31 47,40 942,48 2.470,32 3.412,80

 3.14  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

m² 42 160,29 28,62 171,74 200,36 1.202,04 7.213,08 8.415,12

 3.15  4.010 Próprio VIGA EM CONCRETO ARMADO USINADO - FCK 20 MPA - COMPLETO COM 

FÔRMAS, ARMADURA, LANÇADO E ADENSADO

m³ 2 2.201,45 569,47 2.182,34 2.751,81 1.138,94 4.364,68 5.503,62

 3.16  FMR 1.005 Próprio REFERÊNCIA SINAPI (100327) - CAPA MURO PARA PLATIBANDA EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 35 64,97 8,51 72,70 81,21 297,85 2.544,50 2.842,35

 3.17  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 150 87,33 8,07 101,09 109,16 1.210,50 15.163,50 16.374,00

 3.18  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 1425 23,42 10,25 19,02 29,27 14.606,25 27.103,50 41.709,75

 4 IMPERMEABILIZAÇÃO 134.773,32

 4.1  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 

E=4MM. AF_09/2023

m² 363 252,53 42,50 273,16 315,66 15.427,50 99.157,08 114.584,58

 4.2  73465 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE CALHAS E LAJE C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA 

ALISADO COLHER, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM, SOBRE 

BASE EXISTENTE, EM PREPARO MECANIZADO

m² 362 44,62 34,27 21,50 55,77 12.405,74 7.783,00 20.188,74

 5 REVESTIMENTO 8.277,00

 5.1  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 150 6,76 4,72 3,73 8,45 708,00 559,50 1.267,50

 5.2  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

m² 150 37,39 20,85 25,88 46,73 3.127,50 3.882,00 7.009,50

 6 PINTURA 3.117,00

 6.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 150 3,50 1,89 2,48 4,37 283,50 372,00 655,50

 6.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 150 13,13 4,66 11,75 16,41 699,00 1.762,50 2.461,50

 7 ESQUADRIAS 4.144,50

 7.1  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1 783,24 12,14 966,91 979,05 12,14 966,91 979,05

 7.2  100674 SINAPI JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 3 844,12 22,86 1.032,29 1.055,15 68,58 3.096,87 3.165,45
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 8 SERVIÇOS FINAIS 6.869,07

 8.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1957 2,81 2,50 1,01 3,51 4.892,50 1.976,57 6.869,07

Totais -> 269.920,29 663.377,03 933.297,32

COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO

ITEM DESCRIÇÃO SIGLA TAXA %

1 Administração 

Central

AC 4,68

2 Seguros                S 0,40

3 Riscos e 

imprevistos

R 1,27

4 Garantias    G 0,40

5 Despesas 

Financeiras       

DF 1,23

6 Lucro bruto L 7,40

7 COFINS 3,00

8 PIS 0,65

9 ISS 3,50

TOTAL 25,00

Total Geral 933.297,32

_______________________________________________________________

Pedro Orlando

Engenheiro Civil

I

BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%

SINAPI - 06/2024 - Rio Grande do Sul

SBC - 08/2024 - Rio Grande do Sul

ORSE - 12/2023 - Sergipe

Bancos
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