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Obra
Reforma Cobertura do Prédio 18

B.D.I.
25,0%

Bancos Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos

insumos de méao de obra, de acordo com as

bases.
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
Item Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 SERVICOS INICIAIS 98.839,92
1.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 90 103,78 127,05 2,67 129,72 11.434,50 240,30 11.674,80
COMPLEMENTARES
1.2 94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3  14.38515 17.338,58 642,85 17.981,43 52.015,74  1.928,55 53.944,29
1.3 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m?2 80 73,66 27,91 64,16 92,07 2.232,80 5.132,80 7.365,60
1.4 85423 SINAPI ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM m? 40 10,26 4,57 8,25 12,82 182,80 330,00 512,80
1.5 100309 SINAPI TECNICO EM SEGURANGCA DO TRABALHO COM ENCARGOS H 180 35,40 41,44 2,81 44,25 7.459,20 505,80 7.965,00
COMPLEMENTARES
1.6 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 2 304,67 33,58 347,25 380,83 67,16 694,50 761,66
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
1.7 73847/001 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ALMOXARIFADO INCL INST ELET LARG=2,20 MES 8 773,43 0,00 966,78 966,78 0,00 2.900,34 2.900,34
COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO
C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL
1.8 73847/002 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG MES 3 1.058,30 0,00 1.322,87 1.322,87 0,00 3.968,61 3.968,61
=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/
ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST
ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA
1.9 11703 ORSE Barracédo aberto para apoio a producéo (carpintaria, central de armacao, oficina, m2 20 210,37 38,67 224,29 262,96 773,40 4.485,80 5.259,20
etc.) ¢/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado
1.10 EVF 1.045 Préprio Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) referente ao canteiro de obras UN 1 2.449,70 3.022,14 39,98 3.062,12 3.022,14 39,98 3.062,12
contemplando todos os documentos e exigéncias previstos no item 18.4.3 da NR-
18 e demais normas técnicas pertinentes.
1.11 QUAD-ELE- Préprio ELABORA(;/:\O E EXECU(;AO DE PLANO DE GERENCIAMNETO DE UN 1 1.140,40 1.300,50 125,00 1.425,50 1.300,50 125,00 1.425,50
003 RESIDUOS SOLIDOS E RELATORIO FOTOGRAFICO COM ART
2 DEMOLICOES/REMOCOES 57.555,54
2.1 97647 SINAPI REMO(;AO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m? 1746 3,27 2,96 1,12 4,08 5.168,16 1.955,52 7.123,68
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
2.2 104803 SINAPI REMOGCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM M 448 4,17 3,82 1,39 5,21 1.711,36 622,72 2.334,08

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
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2.3 97631 SINAPI DEMOLI(;AO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m?2 150 10,54 9,55 3,62 13,17 1.432,50 543,00 1.975,50
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

2.4 7218 ORSE Remocao de impermeabilizagcdo com manta asfaltica, incluso protecdo mecanica  m? 320 6,75 6,77 1,66 8,43 2.166,40 531,20 2.697,60

2.5 97622 SINAPI DEMOLI(;AO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m?3 20 52,61 47,43 18,33 65,76 948,60 366,60 1.315,20
SEM REAPROVEITAMENTO. AF _09/2023

2.6 97650 SINAPI REMOGAO DE TRAMA E TESOURA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE m?2 1745 7,06 6,40 2,42 8,82 11.168,00 4.222,90  15.390,90
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

2.7 97645 SINAPI REMO(;AO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m?2 8 22,69 20,61 7,75 28,36 164,88 62,00 226,88
AF_09/2023

2.8 97628 SINAPI DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, m3 4 246,29 222,03 85,83 307,86 888,12 343,32 1.231,44
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

2.9 2.066 Proprio SBC (023716) REMOGAO E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO m3 118 171,26 0,00 214,07 214,07 0,00 25.260,26  25.260,26
LICENCIADO

3 COBERTURA 619.720,97

3.1 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM m?2 1732 86,72 6,21 102,19 108,40  10.755,72 176.993,08 187.748,80
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

82 94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 m2 14 57,95 3,82 68,61 72,43 53,48 960,54 1.014,02
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

3.3 100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, M 410 51,05 8,51 55,30 63,81 3.489,10 22.673,00 26.162,10
CORTE DE 50 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

3.4 101979 SINAPI RUFO DE CAPA EM ACO GALVANIZADO, CORTE 50. AF_11/2020 M 280 44,06 5,68 49,39 55,07 1.590,40 13.829,20  15.419,60

35 94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, M 117 85,08 2,76 103,59 106,35 322,92 12.120,03 12.442,95

INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019

3.6 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS 6X12, A CADA 80CM, PARA  m? 1732 19,36 4,24 19,96 2420 734368 34.570,72  41.914,40
TELHADOS EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

3.7 92580 SINAPI TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 mz 14 60,06 8,68 66,39 75,07 121,52 929,46 1.050,98
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

3.8 92559 SINAPI FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA, VAO DE ~ UN 44 137978 679,15  1.04557  1.72472 29.882,60 46.00508 75.887,68
7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

3.9 100368 SINAPI FABRICAGAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA, COM VAO UN 83 1.071,20 524,13 814,87 1.339,00 43.502,79 67.634,21 111.137,00
DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

3.10 CPEL00150 Préprio REFERENCIA SINAPI (92259) - REFORGO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA),  UN 63 130,53 105,76 57,40 163,16 6.662,88 3.616,20  10.279,08
COM MADEIRA EXISTENTE (REAPROVEITADA). AF_07/2019

3.11 COB 01 Proéprio REFERENCIA SINAPI (101979) - RUFO EM ACO GALVANIZADO N 26, PARA m2 194 235,59 32,37 262,11 294,48 6.279,78 50.849,34  57.129,12
ACABAMENTO EM CHAPEU DE EXAUSTAO, INCLUSO MANTA ASFALTICA
3MM, CONFORME PROJETO, COMPLETO. AF_11/2020
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RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 75mm

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

VIGA EM CONCRETO ARMADO USINADO - FCK 20 MPA - COMPLETO COM
FORMAS, ARMADURA, LANCADO E ADENSADO

REFERENCIA SINAPI (100327) - CAPA MURO PARA PLATIBANDA EM CHAPA
DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

IMPERMEABILIZACAO

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E
E=4MM. AF_09/2023

REGULARIZACAO DE CALHAS E LAJE C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA
ALISADO COLHER, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM, SOBRE
BASE EXISTENTE, EM PREPARO MECANIZADO

REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

PINTURA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

ESQUADRIAS

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
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8 SERVICOS FINAIS 6.869,07
8.1 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 1957 2,81 2,50 1,01 3,51 4.892,50 1.976,57 6.869,07
Totais -> 269.920,29 663.377,03 933.297,32
Total Geral
COMPOSIGAO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIGO Bancos
ITEM DESCRIGAO SIGLA TAXA % SINAPI - 06/2024 - Rio Grande do Sul
1 Administragéo AC 4,68 SBC - 08/2024 - Rio Grande do Sul
Central ORSE - 12/2023 - Sergipe
2 Seguros S 040
3 Riscos e R 1,27
imprevistos
4 Garantias G 040
5 Despesas DF 1.23
Financeiras
6 Lucro bruto L 740
7 COFINS 3,00
8 PIS 0,65
9 ISS 3,50
TOTAL 25,00
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-1/100))-1)x100 = 25,00%
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