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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PLANILHA REGISTRO PREÇO PAVIMENTAÇÃO CACHOEIRA DO SUL 25,0%

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

 1 SERVIÇÕES PRELIMINARES/MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 122.188,25 3,49 %

 1.1  5501706 SICRO3 m³ 3500,00 R$ 6,58 R$ 8,22 R$ 28.770,00 0,82 %

 1.2  5502978 SICRO3 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL m³ 3500,00 R$ 4,91 R$ 6,13 R$ 21.455,00 0,61 %

 1.3  95875 SINAPI 10500,00 R$ 2,58 R$ 3,22 R$ 33.810,00 0,97 %

 1.4  100576 SINAPI m² 7000,00 R$ 2,21 R$ 2,76 R$ 19.320,00 0,55 %

 1.5  13362 ORSE dia 15,00 R$ 1.004,44 R$ 1.255,55 R$ 18.833,25 0,54 %

 2 DRENAGEM URBANA R$ 423.449,00 12,10 %

 2.1  102290 SINAPI m³ 2500,00 R$ 9,78 R$ 12,22 R$ 30.550,00 0,87 %

 2.2  93368 SINAPI m³ 2500,00 R$ 23,40 R$ 29,25 R$ 73.125,00 2,09 %

 2.3  95567 SINAPI m 100,00 R$ 86,00 R$ 107,50 R$ 10.750,00 0,31 %

SINAPI - 10/2024 - Rio Grande do Sul
SBC - 11/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2024 - Rio Grande do Sul
ORSE - 01/2024 - Sergipe

Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Valor Unit 
com BDI

ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE PRIMEIRA 
CATEGORIA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA. PARA BOTA FORA  OU ATERRO FORNECIDO PELA UFSM - DMT 3 Km

m³xKm

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO. AF_09/2024

EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS DE CAMPO E ESCRITÓRIO, DIÁRIA 
INCLUINDO TRANSPORTE

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR 
QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 
3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
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 2.4  95568 SINAPI m 100,00 R$ 107,14 R$ 133,92 R$ 13.392,00 0,38 %

 2.5  95569 SINAPI m 800,00 R$ 152,25 R$ 190,31 R$ 152.248,00 4,35 %

 2.6  102991 SINAPI m 100,00 R$ 58,69 R$ 73,36 R$ 7.336,00 0,21 %

 2.7  89512 SINAPI m 50,00 R$ 50,38 R$ 62,97 R$ 3.148,50 0,09 %

 2.8  102687 SINAPI m 100,00 R$ 196,22 R$ 245,27 R$ 24.527,00 0,70 %

 2.9  102697 SINAPI m 100,00 R$ 112,03 R$ 140,03 R$ 14.003,00 0,40 %

 2.10  97953 SINAPI Un 15,00 R$ 1.440,63 R$ 1.800,78 R$ 27.011,70 0,77 %

 2.11  97956 SINAPI Un 30,00 R$ 1.570,33 R$ 1.962,91 R$ 58.887,30 1,68 %

 2.12  99260 SINAPI Un 15,00 R$ 451,76 R$ 564,70 R$ 8.470,50 0,24 %

 3 PAVIMENTAÇÃO URBANA R$ 2.953.547,50 84,41 %

 3.1  94275 SINAPI m 1500,00 R$ 45,53 R$ 56,91 R$ 85.365,00 2,44 %

 3.2  96399 SINAPI m³ 1750,00 R$ 111,19 R$ 138,98 R$ 243.215,00 6,95 %

 3.3  96396 SINAPI m³ 1050,00 R$ 158,52 R$ 198,15 R$ 208.057,50 5,95 %

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES 
POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. 
AF_07/2021

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO 
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 
GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 
AF_12/2020

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
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 3.4  5914389 SICRO3 txKm 360000,00 R$ 0,79 R$ 0,98 R$ 352.800,00 10,08 %

 3.5  96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 m² 7000,00 R$ 6,91 R$ 8,63 R$ 60.410,00 1,73 %

 3.6  96402 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 m² 7000,00 R$ 2,95 R$ 3,68 R$ 25.760,00 0,74 %

 3.7  95995 SINAPI m³ 500,00 R$ 2.176,17 R$ 2.720,21 R$ 1.360.105,00 38,87 %

 3.8  95878 SINAPI TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 80,4 Km txKm 97000,00 R$ 1,73 R$ 2,16 R$ 209.520,00 5,99 %

 3.9  5214001 SICRO3 m² 500,00 R$ 13,05 R$ 16,31 R$ 8.155,00 0,23 %

 3.10  92404 SINAPI m² 2500,00 R$ 79,96 R$ 99,95 R$ 249.875,00 7,14 %

 3.11  93681 SINAPI m² 100,00 R$ 88,76 R$ 110,95 R$ 11.095,00 0,32 %

 3.12  172555 SBC PAVIMENTO-LAJE NIVELADA CONCRETO ARMADO ESPESSURA 0,20m m² 500,00 R$ 222,71 R$ 278,38 R$ 139.190,00 3,98 %

Total sem BDI R$ 2.801.908,85

Total do BDI R$ 697.275,90

Total Geral R$ 3.499.184,75

TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - 
RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 84,6 Km

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,3 
mm

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 
11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

_______________________________________________________________
Ernani Couto Marczewski

Setor de Engenharia
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