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Estudo Técnico Preliminar 2/2025

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Manutencao de Telhados

Contratacdo de empresa que, sob demanda, prestard servicos de manutencdo de
telhados, com fornecimento de pecas, equipamentos, materiais e mao de obra, com o
maior desconto a ser aplicado em planilhas de servicos e insumos, constantes das
tabelas anexas ao presente edital. Os servicos e 0s materiais serdo pagos de acordo
com os valores constantes da tabela sinapi estabelecida para o Estado do Rio Grande
do Sul, com incidéncia do desconto ofertado pela licitante, acrescido do BDI de 25%
(vinte e cinco por cento).

3. Descricao da necessidade

Esse Edital (Pregdo Eletrbnico) se faz necesséario para suprir as necessidades de
manutencdes e pequenos reparos nos telhados e coberturas das edificacbes da
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). E de suma importancia que as
estruturas de cobertura estejam em condi¢cées adequadas para uso da edificagdo com
seguranca e conforto para seus ocupantes, equipamentos e mobiliarios.

O Pregéo Eletrdnico refere-se a servicos comuns e rotineiros, com objetos especificos,
com quantidades exatas e sem a necessidade de elaboracdo de projetos
complementares para execuc¢do dos servicos contratados. Esses servicos serao
realizados pela empresa vencedora da licitagcdo de acordo com as necessidades da
UFSM, sendo solicitados de forma parcelada.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental Daniel Sacchet Barin

5. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Os requisitos necessarios da contratacdo, bem como padrées minimos de qualidade e
critérios para a contratacdo estdo listados no documento anexo denominado
Especificacdes Técnicas.
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6. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado para estimativa do valor estimado/maximo dos produtos
foi realizado a partir do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcao Civil (SINAPI) e, em menor nimero, em outros bancos de dados similares,
mantidos por outros 6rgédos. Para fins de remuneracé@o da empresa foi utilizado o valor
de referéncia atualizado, acrescido de 25% referente a Beneficios e Despesas
Indiretas (BDI).

7. Descricao da solucao como um todo

Infelizmente muitas edificacbes da UFSM estdo com telhados antigos e que
necessitam de reforma geral. Enquanto isso ndo acontece, este Pregao Eletronico sera
utilizado para pequenos reparos e manutengcdes preventivas e corretivas. Espera-se
com essas manutencdes estancar e até mesmo sanar os problemas de infiltracdes, até
gue seja realizada uma intervencao maior nessas edificacoes.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

O levantamento das quantidades a serem contratadas esta apresentado junto da
planilha do orcamento. A definicAo dos quantitativos foi realizada por meio de
estimativas das solicitacbes das Unidades e da Reitoria que sdo recebidas pela
PROINFRA.

9. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 2.163.033,60

O valor estimado da contratacdo para o Campus Santa Maria é de R$ 1.081.516,80,
Campus Cachoeira do Sul é R$ 540.758,40, Campus Frederico Westphalen e Palmeira
das Missbes é R$ 540.758,40 sendo que os itens que compdem o Pregédo Eletrdnico,
bem como seus valores unitarios e quantidades estdo listados na planilha do
orgamento, em anexo.

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

No julgamento da Proposta, a classificacdo dar-se-a pelo critério de menor preco do
item obtido por meio de maior percentual de desconto ofertado, sendo considerada
classificada em primeiro lugar a Proposta que atender a todas as condi¢cdes do Edital e
ofertar o Maior Percentual de Desconto, representado pelo maior lance, quando houver.
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11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Esse Pregao Eletrénico visa dar continuidade ao servico de manutencéo e reparos de
telhados e coberturas que esta vigente atualmente e foi objeto do edital de Pregéo
Eletrbnico n° 200/2023. Além deste, salvo melhor juizo, ndo h& nenhuma outra
contratacao pretendida ou realizada com o0 mesmo objeto do presente ETP.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Esse Pregao Eletronico visa dar continuidade ao servico de manutencgao e reparos de
telhados e coberturas que estd vigente atualmente, foi objeto do edital de Pregao
Eletrbnico n° 200/2023 e tem data de término em janeiro de 2025. Além deste, salvo
melhor juizo, ndo ha nenhuma outra contratacéo pretendida ou realizada com 0 mesmo
objeto do presente ETP.

Este Pregdo Eletrénico esta de acordo com as atividades atribuidas a PROINFRA,
constantes no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) vigente da UFSM.

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Como beneficios e resultados, pretende-se atender as demandas das Unidades e
Reitoria para pequenos reparos em telhados, ndo permitindo infiltracdo de agua da
chuva no interior dos prédios.

14. Providencias a serem Adotadas

A UFSM se encarrega de solicitar os servicos de acordo com os itens descritos na
planilha, bem como realizar a fiscalizacdo da execucdo de acordo com as
especificagdes técnicas exigidas. E necessario, por parte da UFSM, a capacitacéo dos
servidores para realizar trabalhos em altura, conforme a Norma Regulamentadora n°
35.

15. Possiveis Impactos Ambientais

As reformas e reparos nos telhados poderdo gerar residuos classe Il, A (telhas) ou
classe B (madeira), principalmente. A empresa deve fazer o gerenciamento destes
residuos, que engloba as seguintes atividades: caracterizar, triar, acondicionar,
transportar e destinar de maneira adequada. A matéria é abordada pelo Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil da UFSM e a empresa deve observar
as orientagdes constantes no plano.
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16. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Essa contratacdo se mostra viavel, pois, tendo em vista a necessidade de manutencao
constante nas edificagbes, enquanto ndo ocorre uma reforma geral, estes pequenos
reparos servem para manter o uso da edificagdo com seguranca e conforto. Além
disso, fica a critério da UFSM demandar a empresa, sendo assim, a empresa sO sera
acionada quando for identificada a necessidade de intervencéo.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: ETP elaborada pela equipe técnica da PROINFRA.

FELIPE DE AVILA

Assistente em administragdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 08/01/2025 as 08:41:13.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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