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Estudo Técnico Preliminar 60/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 

2. Descrição da necessidade

Vários prédios da UFSM possuem reservatórios de água em concreto armado. Devido
ao tempo de uso e, após análises de laboratório, constatou-se que há acúmulo de
sujeira e de limo nas paredes dos reservatórios, dificultando a limpeza periódica, o que
influencia nos resultados de análise da água. Além disso, vários reservatórios
apresentam vazamentos, o que provoca infiltrações para o interior das edificações.
Com isso, há a necessidade de executar uma impermeabilização com manta de fibra
de vidro nos reservatórios, de forma a garantir a qualidade da água consumida,
serviços estes, que serão realizados pela empresa vencedora da licitação de acordo
com as necessidades da UFSM e de forma parcelada.  

 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Setor de Planejamento Ambiental Nicolli Reck

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

São condições essenciais para a presente contratação: o critério de julgamento global,
por lote, é necessário para não haver fracionamento do objeto. Onde a mesma
empresa deverá realizar o serviço solicitado integralmente, sem a necessidade de que
cada serviço seja por empresas diferentes, ocasionando demora na execução e
prejudicando a qualidade dos serviços realizados e atraso na conclusão das vedações,
pois tratam de pequenos serviços que uma única empresa deverá realizá-los. 

 

5. Levantamento de Mercado

Foi utilizado o Portal de Compras Governamentais, mas não foi possível    cotação
especifica para todos os itens orçados dentro de um mesmo Órgão, por isso foi
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utilizada a média entre os valores obtidos com as Empresas Amauri Piscinas e Santa
Maria Ind. Com. Rest. Equi. Fibras de Vidro Ltda., bem como, de orçamento
elaborado através da plataforma ‘orcafascio’ para a composição de preços. 

 

6. Descrição da solução como um todo

Espera-se que com a impermeabilização dos reservatórios, obtenha-se um ganho na
qualidade da água consumida na universidade, bem como, eliminação de problemas
de infiltração constatados em algumas edificações.

 

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para a definição dos quantitativos dos itens solicitados foi considerada a área total de
todos os reservatórios em concreto armado da universidade.

 

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 1.497.930,16

Considerando a média realizada entre os valores obtidos, o valor total da contratação
está estimado em R$ 1.497.930,16, conforme planilha anexa.

 

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

O julgamento deve ser global, por lote, para não haver fracionamento do objeto, onde a
mesma empresa deverá realizar o serviço solicitado integralmente, sem a necessidade
de que cada serviço seja executado por uma empresa diferente, ocasionando demora
na execução e prejudicando a qualidade dos serviços realizados e atrasos, pois tratam
de pequenos serviços que uma única empresa deverá realizá-los.

 

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há contratação correlata.
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11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente contratação está alinhada pelas normas da ABNT.  

 

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Como resultado pretende-se atender às condições de potabilidade da água e eliminar
vazamentos e infiltrações.

 

13. Providências a serem Adotadas

A UFSM se encarrega de fiscalizar os serviços e realizar as chamadas para os
serviços descritos na planilha.

 

14. Possíveis Impactos Ambientais

No processo de impermeabilização das caixas d’água não há desperdício de material,
pois, os serviços serão executados de forma pontual e gradual. O material residual
deverá ser recolhido pela empresa contratada, que deverá promover o destino
adequado.

 

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando as condições em que encontram-se os reservatórios e as exigências de qualidade da água, o sistema a ser adotado 
para sua impermeabilização é o mais viável técnica e economicamente.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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Despacho: ETP elaborada pelo Setor de Planejamento Ambiental

 

 

 

 

FELIPE DE AVILA
Assistente em Administração

 Assinou eletronicamente em 27/02/2025 às 10:37:21.
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