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Estudo Teécnico Preliminar 310/2025

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricao da necessidade

Pregdo eletrénico do tipo menor preco unitario e menor preco global por grupos, para fornecimento sinalizagao de emergéncia,
extintores de incéndio, piso podotétil e itens correlatos, nos campi da Universidade Federal de Santa Maria: 1) Santa Maria, Sdo
Jodo do Polésine e Silveira Martins/RS; 2) Cachoeira do Sul/RS; 3) Frederico Westphalen e Palmeira das Missdes/RS.

OBJETO
Contratacdo de empresas que, sob demanda, fornecerdao materiais de emergéncia, extintores de incéndio, piso podotatil e itens
correlatos, menor preco de acordo com as pesquisas, constantes das tabelas anexas ao edital.

DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Todas as edificagdes da UFSM devem possuir sinalizacdo de emergéncia de acordo com a Resolugdo Técnica CBMRS no 12
/2021 e NBR 16820/2022, além de extintores, consoante a Resolucdo Técnica CBMRS no 14/2016. Estes itens devem

estar dentro dos padrdes normativos especificados e em conformidade com os Projetos de Prevencao e Protecdo Contra Incéndios
— PPCI, aprovados pelo Corpo de Bombeiros — CBMRS. Além disso, a manutencao/troca desses itens é necessaria

quando ha mudanga de layout nas edificaces, pintura interna, avaria ou extravio da sinalizagdo existente.

Esses materiais sdo necessarios ndo sé para a adequacao aos novos projetos de PPCI, que tiveram a aprovagdo do CBMRS, mas
também para adequar as edificacdes que se enquadram nos Planos Simplificados de Prevencdo e Protecdo Contra Incéndio, que
sdo edificacdes normalmente menores, as quais ndo passam por analise do CBMRS e normalmente ndo passam por uma tinica
licitagdo para serem adequadas. Ha ainda aquelas edificacoes que sdo dispensadas de licenciamento, mas ainda assim necessitam
das medidas de seguranca basica instaladas (extintores, sinalizacdo de emergéncia, iluminacdo de emergéncia, saida de
emergéncia e brigadista de incéndio). Dessa maneira, ter esses itens disponiveis é fundamental.

Além da adequacdo aos espagos, esses insumos sdo importantes devido a necessidade de manter as medidas de seguranca contra
incéndios em condigOes de uso. Conforme preconiza a Resolugdo Técnica no 5 — parte 1.1 - do Corpo de Bombeiros do Rio
Grande do Sul, em seu item 9.1.2, alinea b, “E responsabilidade do proprietério e do responsavel pelo uso da edificacio
providenciar a manutencdo das medidas de seguranca contra incéndio instaladas”.

Por fim, a adequacdo em extintores também requer uma adequagdo na acessibilidade, uma vez que a NBR 16.536/2024 cita que
deve haver sinalizagdo tétil de alerta no entorno da projecdo de elementos suspensos, que é o caso de extintores. Entdo, a
aquisicdo de piso podotétil também é necessaria.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Ntcleo de Prevencdo de Incéndios da UFSM DJANGO SZLACHTA

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Os materiais objetos dessa licitagdo devem atender as especificagdes técnicas do termo de referéncia e atender as seguintes
normativas:

® ABNT NBR 16820/2022 — Sistema de Sinalizacdo de emergéncia — Projeto, Requisitos e Métodos de ensaios;
® Resolugdo Técnica no 12 (2022) do Corpo de Bombeiros do estado do Rio Grande do Sul;

1de6



UASG 153164 Estudo Técnico Preliminar 310/2025

® Lei Complementar 14.376 de 26 de dezembro de 2013 que estabelece normas sobre Seguranca, Prevencdo e Protecao
contra Incéndios nas edificacGes e areas de risco de incéndio no Estado do Rio Grande do Sul e da outras providéncias e
suas atualizagdes;
Resolucdo Técnica no 14 (2016) do Corpo de Bombeiros do estado do Rio Grande do Sul;
ABNT NBR 9050/2021 — Acessibilidade a edificacoes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos;
E demais legislacGes, resolugGes técnicas ou normativas que vierem a substitui-las ou complementa-las;

Conforme item 5.6.4 da Resolucdo Técnica CBMRS no 12/2021, a sinalizag&o basica de emergéncia devera ser certificada
através de 6rgdos acreditados pelo Sistema Nacional de Metrologia (SINMETRO), seguindo os métodos determinados pela
ABNT NBR 16820. Portanto, outras certificacdes ndo serdo aceitas.

Conforme item 5.1.3 da Resolugdo Técnica CBMRS no 14/2016, “somente serd aceito extintor de incéndio que possuir selo de
conformidade concedida por 6rgdo credenciado pelo Sistema Brasileiro de Certificagio (INMETRO)”.

Ver anexo referente as especificagdes técnicas.

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado para estimativa do valor estimado/maximo dos produtos foi realizado a partir do Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil (SINAPI) e, em menor niimero, em outros bancos de dados

similares, mantidos por outros 6rgdos, como o SBC. Quando ndo foi possivel encontrar o valor do produto nesses sistemas de
referéncia de custos utilizados na construcdo civil, utilizou-se o sistema de Compras do governo federal, o Compras.gov.br. Por
fim, quando ndo localizado o preco do item desejado nestas fontes, recorreu-se a fornecedores confidveis que possuem os seus
produtos em sites da internet para fazer a pesquisa.

6. Descricao da solucao como um todo

A licitagdo tem por objetivo a aquisicdo de materiais de prevengdo e combate a incéndios, por meio de uma aquisi¢do, visando
atender as necessidades da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Esses materiais sdo essenciais para a seguranca das
edificacOes e a protecéo de vidas.

A implementacdo desta solugdo atendera as seguintes finalidades:

- a manutencgao dos sistemas de seguranca contra incéndio ja existentes, garantindo que os equipamentos estejam em
conformidade com as normas vigentes e operacionais;

- a adequacgdo de prédios que atualmente ndo possuem medidas preventivas contra incéndios, promovendo a regularizacdo das
edificagdes conforme exigéncias do Corpo de Bombeiros e demais 6rgaos competentes;

- a substituicdo de extintores de agua e extintores BC por um extintor unico ABC. Desta maneira, além de seguir o projeto
aprovado, ainda diminui-se o custos das manutencdes e proporciona maior agilidade em caso de incéndio, visto que um unico
extintor atende a todas as classes;

- instalagdo da sinalizagdo tatil de alerta no piso dos extintores que ficarem suspensos em uma parede;

A aquisicdo proporcionard uma compra que atende as necessidades atuais desses materiais na UFSM. Dessa forma, a solugéo
contribuira para a seguranca da comunidade académica, mitigando riscos e assegurando o cumprimento da legislagdo de
seguranga contra incéndios.

Os materiais devem ser entregues na UFSM, conforme quantitativos e descri¢ao indicada em documento enviado junto a nota de
empenho, no seguinte endereco:

CAMPUS SANTA MARIA:
Av. Roraima no 1000 - Cidade Universitaria, Bairro Camobi, Santa Maria — RS
CEP: 97105-900.

O fornecedor deveré apresentar a nota fiscal no ato da entrega dos produtos, indicando o niimero da nota de empenho a ser
liquidado, a quantidade de unidades entregues, os valores unitério e total, descrigdo do item e os dados bancérios da
CONTRATADA.

O fornecedor deveré realizar as entregas em horario compreendido entre 8h as 12h e 13h as 17h de dias tteis e funcionamento
normal da repartigdo.
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OBS.: A medida de seguranca contra incéndio “iluminacdo de emergéncia” é fundamental para a adequagdo dos prédios da
UFSM. Contudo, este item j4 estd contemplado no pregdo eletrdnico para “AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS
PARA MANUTEN(;AO DE REDES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO PARA OS CAMPI DA UFSM EM SANTA MARIA,
SILVEIRA MARTINS, CAPPA/SAO JOAO DO POLESINE, PALMEIRA DAS MISSOES, FREDERICO WESTPHALEN e
CACHOEIRA DO SUL”, inclusive com a respectiva mao de obra de instalagdo.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos tém como referéncia a aquisi¢do de materiais de seguranga contra incéndio de prédios da UFSM. Como exemplo
das edificagdes que serdo contempladas com extintores e sinalizacdo de emergéncia, citam-se o Prédio 8 — INPE, o Prédio 45 —
Planetério e os Blocos de Apoio 1 ao 6 do Campus Frederico Westphalen.

Portanto, para chegar-se nas quantidades a serem contratadas da sinalizacdo de emergéncia (todas as placas fotoluminescentes e
as fitas a serem usadas em escadas), consideraram-se os prédios a serem adequados. No caso do INPE, do Planetério e dos
Blocos de Apoio do Campus Frederico Westphalen, observou-se o Projeto de Prevencdo e Protecdo Contra Incéndio. Para o
INPE é exigido um quantitativo grande de materiais, devido ao seu tamanho e complexidade. Ja em outros prédios ainda sem
projeto aprovado, fez-se uma estimativa do que seria preciso, a fim de adequar os espacos, fazendo com que eles tenham pelo
menos as medidas de seguranga minimas exigidas até que o PPCI seja aprovado e executado.

Foi feita a soma de cada placa, incluindo todos esses prédios (considerou-se o niimero de 5 edifica¢es de pequeno a médio
porte), para se chegar ao quantitativo final.

No caso do suporte para sinalizagdo perpendicular, foram feitos quantitativos do que serd utilizado nestes prédios a serem
adequados.

Para os extintores, o tipo e quantidade de cada extintor foram quantificados da seguinte maneira:

1) Para adequacdo do Prédio 8 — INPE;

2) Para substituicdo de extintores que hoje sdo duas unidades (extintor de dgua + extintor BC) para um tinico extintor ABC,
proporcionando maior agilidade em uma situacdo de incéndio, além de diminuir o custo das recargas;

Assim, chegou-se ao valor de 500 extintores 4 kg ABC. Além disso,

conforme projeto aprovado do INPE, é preciso 6 extintores de CO2 4 kg, 4 extintores

BC de 6 kg, 2 extintores BC de 8 kg, 1 extintor de espuma mecanica 10 L. e um extintor sobre rodas de pé quimico seco BC de
50 kg. Quanto aos extintores da classe “K”, a quantidade prevista foi de apenas 3 unidades, uma vez que esse tipo

de equipamento € utilizado apenas em cozinhas industriais. Além disso, previu-se uma quantidade de 5 abrigos para extintores, a
serem utilizados nos Prédios 43 e 45. Também é necessario adquirir 50 suportes de piso/tripés para extintores, uma vez que nem
todos os extintores podem ser fixados em paredes, devendo ficar sobre esses elementos.

Para o calculo do quantitativo do piso podotatil, verificou-se que sdo necessérios 10 pisos podotateis de 25x25 cm para sinalizar o
extintor. Como sdo necessarios 517 extintores, mas estima-se que 50 extintores irdo em tripés, ndo necessitando a sinalizacdo do
piso podotatil por ndo ser elementos suspensos, entdo é necessario sinalizar 467 extintores, resultado em 4.670 pecas.

Quanto as fitas:

- Calculou-se que serdo utilizadas fita emborracha em 5 prédios da UFSM, cada um com 4 andares e 15 degraus, com largura de
1,2m. Dessa maneira, 5 (nimero de prédios) x 1,2 m (largura do degrau) x 3 (escada/prédio) x 15 (degraus) = 270 m.

Como sdo rolos de 5 m, entdo sdo necessarios 54 rolos.

- Para a faixa de sinalizacdo em policarbonato amarelo fotoluminescente, considerou- se um célculo semelhante: como é
necessario colocar nos dois lados de cada degrau, em sua base e altura, cada degrau recebe 4 fitas. Entdo, 10 (nimero de
prédios) x 3 (escada/prédio) x 15 (degraus) x 4 (nimero de fitas/degrau) = 1800 unidades. Essa fita é necessaria de ser usada em
mais prédios.

- A fita dupla face foi calculada para fixar algumas placas em alguns eventos. Quanto a faixa C2, é necessdria sua utilizagdo em
pontos muito especificos, como em desniveis de até 3 degraus, e nos pilares do INPE, por solicitagdo dos Bombeiros.
Portanto, inicialmente 5 rolos de 30 metros sdo suficientes.

Silicone acético: Foi estimada uma quantidade a ser adquirida para colar as placas de sinalizacdo de emergéncia.

Também é importante frisar que nem todos os materiais que sdo necessarios para adequacao dos prédios estdo sendo solicitados
nessa aquisicdo, pois ja existe um estoque de alguns materiais, como é o caso da sinalizacdo E17 da Resolucdo

Técnica no 12/2021, que é uma sinalizacdo de piso para equipamentos, necessaria no INPE, cujos adesivos estdo estocados. Essa
consideracdo foi feita a fim de ndo haver desperdicio de material.

Da mesma maneira, se porventura algum material ndo for utilizado de imediato, 0 mesmo sera armazenado em almoxarifado para
suprir demandas futuras.
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8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 196.699,80

Para estimar o valor maximo da licitagdo, foi dado prioridade a consulta de precos na tabela SINAPI, amplamente reconhecida e
utilizada para servicos e materiais referentes a engenharia. Quando a referéncia em questdo nao foi encontrada nesse banco,
utilizou-se tabelas igualmente adotadas em orcamentos publicos, como a SBC. A maior parte dos itens foi identificada nessas
tabelas, garantindo uma estimativa de custos baseada em fontes confiaveis e consolidadas.

Caso o item desejado ndo tenha sido encontrado nas tabelas de referéncia, utilizou-se a ferramenta de pesquisa de pregos do
portal do Compras do Governo Federal, o Sistema de Pesquisa de Precos (Compras.gov.br). Durante essa etapa, os precos foram
analisados de forma critica, descartando-se valores significativamente acima ou abaixo da média de mercado. Apés essa
filtragem, a mediana dos precos restantes foi utilizada como referéncia.

Por fim, quando o item desejado também nao foi encontrado nesse portal, foram obtidos trés orcamentos em sites de
fornecedores. O calculo considerou o valor unitario do item, somado ao custo do frete, aplicando-se, posteriormente, a mediana
dos valores obtidos como base para compor o preco.

OBS.: A tabela SINAPI ndo possui todos os tamanhos de placas fotoluminescentes de sinalizagdo disponiveis no mercado. Como
para essa aquisicdo é preciso variados tamanhos de placas, devido a complexidade e tamanho das edificagdes, buscou-se fazer
uma composicdo da seguinte forma: Pegando o item 1.1 como exemplo, o qual trata de uma placa de sinalizacdo de tamanho 15
cm, que ndo possui este tamanho exato na tabela SINAPI. Contudo, hd uma placa semelhante, de tamanho 14x14 cm. Dessa
maneira, utilizou-se a placa com o tamanho mais similar possivel e calculou-se a 4rea da placa desejada (15*15=225 cm2) sobre
a area da placa similar (14*14=196 cm?2), o que resultou em um indice de (225/196) 1,1479. Entdo, multiplicou-se este
coeficiente pelo valor unitério da placa similar, obtendo-se a cotacdo da placa desejada, conforme mostra o anexo das
“Composicdes Analiticas com Prego Unitario”, que mostra todas as composicdes feitas, com a respectiva memoria de célculo.

Em anexo, também constam todos os itens, com as suas respectivas descri¢des (em forma de composi¢des do Orgafascio),
referéncias de preco e quantidades.

Todos os itens desta aquisicdo, portanto, foram feitos em forma de “composi¢des” no Orgafascio. Outro motivo é que, fazendo
desta maneira, além de ser possivel verificar a descri¢do original do insumo, também é possivel descrever melhor todos os itens
nas composic¢oes, adicionando detalhes que ddo maior clareza ao item a ser adquirido.

Por exemplo, no INSUMO SINAPI “00010888” — “EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS
CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC”, embora a prépria descricdo deste item ja conste bastante informacao, criou-se uma
composicdo com a seguinte descri¢do: “Aquisicdo de extintor de incéndio portatil tipo gas carbonico CO2 de 04 kg, novo,
capacidade extintora minima 5B:C; atendendo aos requisitos da norma ABNT NBR 15808: Extintores de Incéndio Portéteis”.
Dessa maneira, foi adicionado ainda mais detalhes, como por exemplo, qual a norma deve

ser observada.

Além disso, também para fins de padronizagdo, todos os itens foram descritos em forma de composi¢des, que contém somente
insumo dentro delas. Trata-se, portanto, de uma aquisicdo de somente materiais.
O valor total mdximo estimado foi de R$ 196.699,80.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

No julgamento da proposta, a classificagdo dar-se-a pelo critério de menor prego do item obtido por meio de maior percentual de
desconto ofertado, sendo considerada classificada em primeiro lugar a proposta que atender a todas as condi¢des do Edital e
ofertar o maior percentual de desconto.

A licitacdo tem por objeto a aquisicdo de extintores de incéndio, sinalizacdo de emergéncia, fitas fotoluminescentes (ou fitas para
fixar as placas) e o piso podotatil. Devido ao fato de existir uma diversidade grande de materiais, sdo envolvidos vérios
fornecedores.

A solucdo ndo parcelada ndo seria vidvel pois, devido a grande variabilidade dos materiais, uma empresa subcontrataria a outra, o
que pode aumentar os custos, além de ndo estar configurado em nenhum caso do § 3o da Lei 14.133/2021. Neste

caso, a divisdo do objeto em lotes é a melhor escolha, visto que cada fornecedor pode concorrer ao lote de materiais ao qual
fornece, ampliando a competitividade e selecionando as propostas mais vantajosas. Além disso, para a obtencdo do APPCI
parcial do INPE, é necessario que todo o tipo de placa seja adquirida. Por essa razdo, todas as placas fotoluminescentes sdo
fundamentais e estdo dentro do mesmo lote. Ja o suporte para instalagdo de placas do tipo perpendicular é um material ndo tdo
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comum e, por isso, optou-se por estar em um outro lote, pois nem toda a empresa que fornece sinalizagdo de emergéncia vai
possuir este item. A mesma légica se aplica a faixa de sinalizagdo para degraus em policarbonato amarelo fotoluminescente.
Desta maneira, amplia-se a competividade.

Os lotes foram divididos da seguinte maneira:

1 — Sinalizagdo de emergéncia

2 — Suporte para sinalizacdo perpendicular

3 — Extintores

4 — Fitas

5 — Faixa fotoluminescente

6 — Piso podotatil

7 - Silicone

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao existem contratagdes correlatas.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento
Esse pregdo eletronico visa proporcionar a instalagdo e manutencao dos itens de seguranca contra incéndio da UFSM e esta de

acordo com as atividades atribuidas a PROINFRA, constantes no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) vigente da
UFSM.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
Como resultados, pretende-se garantir o pleno funcionamento dos sistemas sinalizacdo de emergéncia e panico, proporcionar

maior seguranga para 0s usudrios e para a edificacdo e atender as demandas legais referente a manuten¢do de equipamentos de
protecdo e combate a incéndios.

13. Providencias a serem Adotadas

A UFSM se encarrega de solicitar os materiais de acordo com os itens descritos na planilha, bem como realizar os empenhos e
enviar para a contratada os itens e a descri¢do dos materiais.

14. Possiveis Impactos Ambientais

O registro de preco é composto por materiais que atendem as recomendagdes dos fabricantes de equipamentos, todos os residuos
gerados devem ser corretamente descartados, minimizando quaisquer impactos ambientais.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel com restricdes esta contratacdo com base neste Estudo Técnico Preliminar.
15.1. Justificativa da Viabilidade com Restricoes

De acordo.
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16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: De acordo

DJANGO SZLACHTA

Engenheiro
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