
Obra B.D.I.
Praças Infantis Largos do Planetário e CEFD 25,0%

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS 7.636,14 4,98 %

 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5.560,94 3,62 %

 1.1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 22 128,96 158,33 2,87 161,20 3.483,26 63,14 3.546,40 2,31 %

 1.1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22 73,26 87,98 3,59 91,57 1.935,56 78,98 2.014,54 1,31 %

 1.2 CANTEIRO DE OBRAS 2.075,20 1,35 %

 1.2.1  4657 ORSE Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 mês 1 1.600,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 1,30 %

 1.2.2  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

20 3,01 0,44 3,32 3,76 8,80 66,40 75,20 0,05 %

 2 SERVIÇOS INICIAIS 3.944,29 2,57 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2,9 460,44 40,49 535,06 575,55 117,42 1.551,67 1.669,09 1,09 %

 2.2  ISOL-TELA-
001 

Próprio ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM m² 160 11,38 5,50 8,72 14,22 880,00 1.395,20 2.275,20 1,48 %

 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 4.256,04 2,77 %

 3.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

m² 218 4,95 4,59 1,59 6,18 1.000,62 346,62 1.347,24 0,88 %

 3.2  90091 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 34 6,74 2,04 6,38 8,42 69,36 216,92 286,28 0,19 %

 3.3  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 218 3,52 3,14 1,26 4,40 684,52 274,68 959,20 0,63 %

 3.4  100938 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA 
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

167 7,97 1,03 8,93 9,96 172,01 1.491,31 1.663,32 1,08 %

 4 PAVIMENTAÇÃO 26.273,64 17,12 %

 4.1  
09.004.0023-

EMOP LIMITADOR DE GRAMA EM PVC RECICLADO-LINHA 
BORDA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 241 6,21 5,62 2,14 7,76 1.354,42 515,74 1.870,16 1,22 %

 4.2  2656 ORSE LASTRO DE BRITA 1 m³ 11 202,15 36,44 216,24 252,68 400,84 2.378,64 2.779,48 1,81 %

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Rio Grande do Sul
ORSE - 02/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul
EMOP - 04/2025 - Rio de Janeiro

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 4.3  10179 ORSE LASTRO DE BRITA 0 m³ 11 227,69 36,44 248,17 284,61 400,84 2.729,87 3.130,71 2,04 %

 4.4  C2864 SEINFRA LASTRO DE PÓ DE PEDRA m³ 11 118,92 28,07 120,58 148,65 308,77 1.326,38 1.635,15 1,07 %

 4.5  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

600 2,34 0,22 2,70 2,92 132,00 1.620,00 1.752,00 1,14 %

 4.6  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 436 0,74 0,63 0,29 0,92 274,68 126,44 401,12 0,26 %

 4.7  102666 SINAPI DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD 
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 192 59,73 7,08 67,58 74,66 1.359,36 12.975,36 14.334,72 9,34 %

 4.8  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 10 29,63 25,71 11,32 37,03 257,10 113,20 370,30 0,24 %

 5 EQUIPAMENTOS 90.800,00 59,17 %

 5.1  PRAC001 Próprio CONJUNTO DE PLAYGROUND COM DUAS TORRES COBERTAS, 
PASSARELA RETA COM CORRIMÃO, KIT DE BALANÇO DUPLO, ESCADA 
ROTOMOLDADA COM CORRIMÃO, ESCORREGADOR RETO, ESCALADA DE 
CORDAS, TOBOGÃ E KIT JOGO DA VELHA, MEDIDAS L 5200 X C 8400, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 22.900,00 0,00 22.900,00 22.900,00 0,00 45.800,00 45.800,00 29,84 %

 5.2  PRAC002 Próprio BALANÇO INCLUSIVO COM QUATRO PÉS, MEDIDAS L 2400 X C 1400 X A 
2400, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 13.000,00 13.000,00 8,47 %

 5.3  PRAC003 Próprio GIRA GIRA INCLUSIVO DE DOIS LUGARES CADEIRANTES, DOIS LUGARES 
ACOMPANHANTES, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, MEDIDAS D 2150 X 
A 1200, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 32.000,00 32.000,00 20,85 %

 6 SERVIÇOS FINAIS 20.554,70 13,39 %

 6.1  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 515 22,42 3,60 24,42 28,02 1.854,00 12.576,30 14.430,30 9,40 %

 6.2  
2201000010 

AGESUL LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1255 3,91 3,02 1,86 4,88 3.790,10 2.334,30 6.124,40 3,99 %

Totais -> 18.483,66 134.981,15 153.464,81

Total Geral 153.464,81

_______________________________________________________________
Vinícius Kuchinski
Engenheiro Civil

Total sem BDI 140.949,14
Total do BDI 12.515,67
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