21

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

1960

Codigo Banco

90777 SINAPI

90776 SINAPI

4657 ORSE

100952 SINAPI

103689 SINAPI

ISOL-TELA- Préprio
001

98524 SINAPI

90091 SINAPI

97083 SINAPI

100938 SINAPI

EMOP

09.004.0023-
2656 ORSE

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

Pracas Infantis Largos do Planetario e CEFD SINAPI - 04/2025 - Rio Grande do Sul 25,0% Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario
ORSE - 02/2025 - Sergipe dos insumos de mao de obra, de acordo com as
SEINFRA - 028 - Ceara bases.

AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul
EMOP - 04/2025 - Rio de Janeiro

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descricao Und Quant.| Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

ADMINISTRAGAO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS 7.636,14 4,98 %
ADMINISTRAGAO LOCAL 5.560,94 3,62 %
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 22 128,96 158,33 2,87 161,20 3.483,26 63,14 3.546,40 2,31 %
COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22 73,26 87,98 3,59 91,57 1.935,56 78,98 2.014,54 1,31 %
CANTEIRO DE OBRAS 2.075,20 1,35 %
Locagéo de container - Escritorio com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 més 1 1.600,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 1,30 %
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), = TXK 20 3,01 0,44 3,32 3,76 8,80 66,40 75,20 0,05 %
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M

DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SERVICOS INICIAIS 3.944,29 2,57 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 2,9 460,44 40,49 535,06 575,55 117,42 1.551,67 1.669,09 1,09 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM m? 160 11,38 5,50 8,72 14,22 880,00 1.395,20 2.275,20 1,48 %
MOVIMENTAGAO DE TERRA 4.256,04 2,77 %
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. m? 218 4,95 4,59 1,59 6,18 1.000,62 346,62 1.347,24 0,88 %
226%\//2:5;\0 MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA m? 34 6,74 2,04 6,38 8,42 69,36 216,92 286,28 0,19 %

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO  m? 218 3,52 3,14 1,26 4,40 684,52 274,68 959,20 0,63 %
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA INTERNA M3X 167 7,97 1,03 8,93 9,96 172,01 1.491,31 1.663,32 1,08 %
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM

PAVIMENTAGAO 26.273,64 17,12 %
LIMITADOR DE GRAMA EM PVC RECICLADO-LINHA M 241 6,21 5,62 2,14 7,76 1.354,42 515,74 1.870,16 1,22 %
BORDA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

LASTRO DE BRITA 1 m? 11 202,15 36,44 216,24 252,68 400,84 2.378,64 2.779,48 1,81 %
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4.5

4.6

4.7

4.8

5.1
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10179 ORSE
C2864 SEINFRA

95876 SINAPI

97084 SINAPI

102666 SINAPI

93382 SINAPI

PRACO001 Proéprio

PRACO002 Préprio

PRACO003 Préprio

98504 SINAPI

AGESUL
2201000010

LASTRO DE BRITA 0
LASTRO DE PO DE PEDRA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEGAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023
EQUIPAMENTOS

CONJUNTO DE PLAYGROUND COM DUAS TORRES COBERTAS,
PASSARELA RETA COM CORRIMAO, KIT DE BALANGCO DUPLO, ESCADA
ROTOMOLDADA COM CORRIMAO, ESCORREGADOR RETO, ESCALADA DE
CORDAS, TOBOGA E KIT JOGO DA VELHA, MEDIDAS L 5200 X C 8400,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BALANCO INCLUSIVO COM QUATRO PES, MEDIDAS L 2400 X C 1400 X A
2400, FORNECIMENTO E INSTALACAO

GIRA GIRA INCLUSIVO DE DOIS LUGARES CADEIRANTES, DOIS LUGARES
ACOMPANHANTES, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, MEDIDAS D 2150 X
A 1200, FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

SERVICOS FINAIS
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024

LIMPEZA FINAL DA OBRA

m3

m3

M3X

m?

m3

UN

UN

m?2

11

11

600

436

192

10

515

1255

Documento assinado digitalmente

b VINICIUS KUCHINSKI
g »l Data: 26/05/2025 16:48:49-0300

verifique em https://validar.iti.gov.br

227,69
118,92

2,34

0,74

59,73

29,63

22.900,00

6.500,00

16.000,00

22,42

3,91

36,44
28,07

0,22

0,63

7,08

25,71

0,00

0,00

0,00

3,60

3,02

Vinicius Kuchinski
Engenheiro Civil
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248,17
120,58

2,70

11,32

22.900,00

6.500,00

16.000,00

284,61
148,65

2,92

0,92

74,66

37,03

22.900,00

6.500,00

16.000,00

28,02
4,88

Totais ->

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

400,84
308,77

132,00

274,68

1.359,36

257,10

0,00

0,00

0,00

1.854,00
3.790,10

18.483,66

2.729,87
1.326,38

1.620,00

126,44

12.975,36

113,20

45.800,00

13.000,00

32.000,00

12.576,30
2.334,30

134.981,15

3.130,71
1.635,15

1.752,00

401,12

14.334,72

370,30

90.800,00

45.800,00

13.000,00

32.000,00

20.554,70
14.430,30
6.124,40

153.464,81

2,04 %
1,07 %

1,14 %

0,26 %

9,34 %

0,24 %

59,17 %

29,84 %

8,47 %

20,85 %

13,39 %
9,40 %

3,99 %

140.949,14
12.515,67
153.464,81
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