UASG 153164 Estudo Técnico Preliminar 370/2025

Estudo Teécnico Preliminar 370/2025

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricao da necessidade

Pregdo eletronico do tipo menor preco global para servicos de testes e manutengdes nos sistemas hidraulicos de combate a
incéndio dos prédios da Universidade Federal de Santa Maria, em todos os seus campi.

OBJETO

Contratacdo de empresa técnica especializada em manutencao dos sistemas hidraulicos de combate a incéndio existentes em
edificacdes dos quatro campi da Universidade Federal de Santa Maria — UFSM -, sob demanda e de acordo com a disponibilidade
orcamentaria para a realizacdo de servicos de manutencdo da Pro reitoria de infraestrutura, em atendimento as necessidades da
UFSM.

NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Necessidade de testes e manutengdes, em conformidade com normativa técnica NBR 13714, dos sistemas hidraulicos de combate
a incéndio (hidrantes) instalados nas edificagdes do campus sede e demais campi. Algumas edificagdes da UFSM possuem
sistemas hidraulicos de combate a incéndio que devem ser mantidos em condi¢des adequadas de funcionamento, com inspegoes e
manutengoes regulares dos equipamentos constituintes do sistema. Ainda, para a adequagdo das edifica¢gdes quanto a legislacdao
de protecdo e prevencdo de incéndios do estado do Rio Grande do Sul, sera necesséria a adequacao e/ou a instalagdo de novos
sistemas, que demandardo a referida manutengdo. Justifica-se também a contratagdo tendo em vista a identificacdo de
necessidades de reparos em alguns sistemas instalados conforme inspecdes ja realizadas. Conforme preconiza a resolugéo
técnica n° 5 — parte 1.1 - do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, em seu item 9.1.2, alinea b, “E responsabilidade do
proprietério e do responséavel pelo uso da edificagcdo providenciar a manutengdo das medidas de seguranca contra incéndio
instaladas™.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Nticleo de prevencao de Incéndio (NPI), Coordenadoria de
obras e planejamento ambiental e urbana (COPA), Mateus de Paula Leiria
PROINFRA, da UFSM

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Os requisitos necessarios da contratacao, bem como padrdes minimos de qualidade e critérios para a contratacdo estdo listados no
documento anexo denominado Especificacdes Técnicas.

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado para estimativa do valor estimado/méaximo dos produtos foi realizado a partir do Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil (SINAPI) e, em menor ntimero, em outros bancos de dados similares,
mantidos por outros 6rgdos. Para os itens que ndo foram identificados nos bancos citados utilizou-se o compras governamentais.
Para fins de remuneracdo da empresa foi utilizado o valor de referéncia atualizado, acrescido de 25% referente a Beneficios e
Despesas Indiretas (BDI).
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6. Descricao da solucao como um todo

O levantamento de mercado para estimativa do valor estimado/maximo dos produtos foi realizado a partir do Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e indices da Construcio Civil (SINAPI) e, em menor niimero, em outros bancos de dados similares,
mantidos por outros drgdos. Para os itens que ndo foram identificados nos bancos citados utilizou-se o compras governamentais.
Para fins de remuneragdo da empresa foi utilizado o valor de referéncia atualizado, acrescido de 25% referente a Beneficios e
Despesas Indiretas (BDI).

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A previsdo da demanda é realizada de forma estimada, uma vez que a UFSM possui aproximadamente 80 edificagdes com
sistema de hidrantes (ver quadro anexo). A demanda sera gerada de acordo com inspe¢des ja realizadas e constatadas necessidade
de manutencdo, além das manutencdes que forem sendo identificadas em novas inspecdes. As edificacdes que possuem sistema
de hidrantes, mangotinhos e sprinklers necessitam de revisdes periddicas, através das quais sera verificado a necessidade de
manutengdo geral ou troca de equipamentos para manter o adequado funcionamento dos sistemas. O. Quadro 1 mostra as
edificagdes que possuem sistemas hidraulicos de combate a incéndio instalados nas edificacdes da UFSM e que precisam
constantemente de inspecdes, testes e manutencdes.

Quadro 1: Edificagdes com sistema hidraulico de combate ao incéndio instalados ou em fase de instalagdo.
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Santa Maria oz ITSM

Santa Maria 04 CRECHE

Santa Maria 05 CTiIsM

Santa Maria 05C CTiIsM

Santa Maria 05D SALAS DE AULA CTISM
Santa Maria 06 Imprensa Universitaria
Santa Maria o7 cT

Santa Maria o7 Hangar CT

Santa Maria 08 INPE

Santa Maria 09 AMEXO A-CT

Santa Maria 09A ANEXOB-CT

Santa Maria osg ENGENHARIA QUIMICA
Santa Maria 09C ANEXO C -CT

Santa Maria D9E INSTITUTO DE REDES INTELIGENTE
Santa Maria 0aF ARQUITETURA E URBANISMO
Santa Maria 10 Laboratdrios CT

Santa Maria 13 CCNE

Santa Maria 13D LARP

Santa Maria 154 MNAPO

Santa Maria 16 CENTRO DE EDUCAGAD
Santa Maria 16A CCNE

Santa Maria 16B CENTRO DE EDUCAGAD
Santa Maria 26 FARMACIA E ANEXOS
Santa Maria 26 CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE
Santa Maria 26D TERAFIA OCUPACIOMAL
Santa Maria 26E FONOAUDIOLOGIA,

Santa Maria 26F ODONTO

Santa Maria 266G Farmacos

Santa Maria 26H Nudema

Santa Maria 28 CCS Salas de aula medicina
Santa Maria 30 Biblioteca Central
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Sania Mana 3 RU + UNIAD UNIVERSITARIA |
Santa Maria 40 CAL

Santa Maria 404 Letras - CAL

Santa Maria 408 MUSICA

Santa Maria 40C DANGA

Santa Marla 42 CCR

Santa Maria 43 LAE. SOLOS CCR

Santa Maria 44 CCR

Santa Maria 45 Planetario

Santa Maria 47 REITORIA

Santa Maria 480 DERCA

Santa Mlaria 5 CEFD

Saria Maria 56 e 57 Pavilhiio esportes CEFD
Sanla Maria 61F DTG

Santa Maria 61H AGITTEC

Santa Maria 62 CENTRO DE CONVENGOES
Santa Maria 63A Rede Bio

Santa Maria 638 Rede Bio

Santa Maria 63C Rede Bio

Santa Maria 644 DEMAPA - PATRIMONIO
Santa Maria 65R PAVILHAC MANUTENGAD
Sanla Maria TOE Poliiéenico

Santa Maria T0G Paolitécnico

Santa Maria T0G POLITECNICO - SALAS DE AULA
Sanla Maria T4A CCSH

Santa Maria F4B8 CCSH

Sarda Maria T4C CCSH

Santa Maria T4D CCSH

Santa Maria T4E Humanidades

Sanla Maria a7 Hospital Veterindrio

Santa Maria 2 Antiga Reitoria

Santa Maria £352 Casa dos estudantes centro
Silveira Martins PREDIO NOVO

Cachoeira do sul Q4541 Salas

Cachoeira do sul Q4s5A2 Salas
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Cachoeira do sul Q55A1 Salas
Cachoeira do sul Q55A2 Salas
Cachoelra do sul Q4LABA Laboratorio
Cachoeira do sul 4LABZ Laboratdnio
Cachoeira do sul QsLAB1 Laboratorio
Cachoelra do sul Q5LARZ Laborattdrio
Cachoeira do Sul 10 Casa dos estudanies
Fred. Westphalen Blocos 01 e 02 Salas

Frad. Westphalen Blocos 03 & 04 Salas

Fred. Westphalen Blocos 05 e 06 Salas

Palm. das missbes Pradio 01 Salas

Palm. das missbes Prédio 02 Salas

Paim. das missbes Prédio 02 Salas

A estimativa da quantidade é baseada no quadro acima tendo em vista as inpecdes, testes de pressdo, testes de bombas,
manutengdes pontuais e reparos de maior impacto necessarios ao correto funcionamento dos sistemas de todos os prédios. As
manutengoes devem ser peri6dicas, algumas necessidades ja foram constatadas e outras poderdo surgir. Nesse sentido, fez-se a
estimativa considerando as manutencdes ja necessdrias e baseadas em contratacdes de anos anteriores. O levantamento com o
ndimero exato das quantidades encontra-se na planilha or¢amentdria.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 708.297,28

O valor estimado da contratacdo é de R$ 708.297,28, sendo que os itens que compdem o Pregédo Eletronico, bem como seus
valores unitarios e quantidades estdo listados na planilha do or¢camento, em anexo.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

O néo parcelamento do objeto justifica-se pelo fato de que os servigos sdo interligados e relacionados, ou seja, um mesmo servico
podera depender de diversos outros itens do mesmo pregdo. ! Alocar mais de uma empresa para a realizacdo do referido servico
poderia ocasionar um dispéndio de tempo maior, e ser prejudicial a qualidade dos servigos, tornando-se, assim, comprometidas a
eficiéncia e a eficacia. Dessa forma, entende-se que a realizacdo dos servicos contidos nos itens torna-se mais favoravel quando
prestadas por uma tinica empresa.

Diante do exposto e seguindo os principios da eficiéncia e eficacia no servigo ptiblico, a modalidade da analise dos lances do
pregdo deverd ser o menor preco global.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes
Esse Pregdo Eletronico visa dar continuidade ao servigo de manutencgdo e reparos das redes hidraulicas de combate a incéndio,
além dos testes necessdrias. Atualmente, ndo foi encontrada nenhuma outra contratagdo pretendida ou realizada com o mesmo

objeto do presente ETP. O tltimo pregdo que se tem registrado no ambito da UFSM a respeito desse tipo de contratagdo data do
ano de 2021 por meio do nimero de processo n° 23081.098279/202139 .

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Esse Pregdo Eletronico visa dar continuidade ao servico de manutencgéo e reparos das redes hidraulicas, que foi objeto do edital
de Pregdo Eletronico (processo n° 23081.098279/2021-39). Além deste, salvo melhor juizo, ndo ha nenhuma outra contratagdo
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pretendida ou realizada com o mesmo objeto do presente ETP. Este Pregdo Eletronico estd de acordo com as atividades
atribuidas a PROINFRA, constantes no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) vigente da UFSM.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Como beneficios e resultados, pretende-se atender as demandas dos PPCI’s das diversas edificagdes quanto ao correto
funcionamento dos sistemas hidraulicos de combate a incéndio (hidrantes).

13. Providencias a serem Adotadas

A UFSM se encarrega de solicitar os servigos de acordo com os itens descritos na planilha, bem como realizar a fiscalizacdo da
execucdo de acordo com as especificagdes técnicas exigidas. E necessério, por parte da UFSM, a capacitagdo dos servidores para
realizar trabalhos em altura, conforme a Norma Regulamentadora n°35

14. Possiveis Impactos Ambientais

As manuteng0es nos sistemas poderdo gerar residuos do tipo ferro galvanizado, principalmente. A empresa deve fazer o
gerenciamento destes residuos, que engloba as seguintes atividades: caracterizar, triar, acondicionar, transportar e destinar de
maneira adequada. A matéria é abordada pelo Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil da UFSM e a empresa
deve observar as orientacdes constantes no plano.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Essa contratagdo se mostra viavel, pois, tendo em vista a necessidade de manutencdo constante nas edificacoes e o atendimento
as legislacoes e aos respectivos PPCI’s; mostram-se necessarias para garantir maior seguranca para o uso da edificacdo. Além

disso, fica a critério da UFSM demandar a empresa, sendo assim, a empresa sé serd acionada quando for identificada a
necessidade de intervengao.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: De acordo

MATEUS DE PAULA LEIRIA

Técnico
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