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ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA : Reformas CEU - 2025 - ADEQUAGAO DE ACESSIBILIDADE APTO - CEU Il - PAC.

Local da Obra: Campus Universitario Camobi — Santa Maria - RS.
OBJETIVOS

1.1. A presente especificagdo tem por objetivo definir os trabalhos de reformas para adequacéo de
acessibilidade de apartamentos da Casa do estudante Universitario (CEU Il), com area total de 161,80m?,
situado no Campus — Camobi — Santa Maria - RS.

GENERALIDADES

2.1. Devera ser obedecida a seguinte documentacao técnica:
Estas especificagdes técnicas;
Orgamento e Cronograma Fisico-Financeiro;
Projetos;
Normas da ABNT
Normas do MTE.

2.2. Durante a execugédo dos servigos a empresa contratada devera tomar todas as precaugdes, quanto
aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita seguranga ao transito de pessoas
junto a obra. Para tanto devera manter uma sinalizacdo adequada.

2.3. Todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios para a execugdo dos servicos
deverao ser fornecidos pela empresa contratada.

2.4. A empresa contratada devera apresentar a Fiscalizagao, antes do inicio dos servigos, a ART/RRT
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica) com a descrigdo do objeto
contratado (execucgéo e/ou projeto), sendo pré-requisito para liberagdo da primeira fatura.

2.5. Conforme o Art. 140, §4°, da Lei 14.133 de 1° de abril de 2021, salvo disposicdo em contrario
constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os testes e as demais provas para afericdo da boa
execucao do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrdo por conta do contratado.

2.6. Sera permitida a subcontratacdo somente nos servicos de terraplenagem, fundagdes,
impermeabilizagdes, divisorias leves, gesso, climatizagdo, estruturas metdlicas, ceramistas. Os
subcontratados, quando empresas, deverdo apresentar a mesma documentacdo exigida da empresa
contratada. Quando se tratar de profissional autdnomo, este devera apresentar documentagao que comprove
a legalizagéo de suas atividades, tais como: ISSQN, carné de recolhimento do INSS, etc.

2.7. A empresa contratada devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa; mantendo na obra
um Mestre Geral com experiéncia minima comprovada de 2 anos, o qual ndo devera se afastar do local
de trabalho durante o horario normal de servigo. Além disso, devera ser representada por um técnico,
Engenheiro Civil ou Arquiteto, com vinculo a contratada, residente no municipio que é executado os servigos.

2.8. A empresa contratada devera comunicar e passar as informacgdes necessarias a Delegacia
Regional do Trabalho, antes do inicio das atividades; devera também providenciar e fiscalizar o uso de todos
0s equipamentos de seguranga necessarios ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT,
quando a legislacao assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendacdes da NR 18.

2.9. A contratada devera entregar, apos assinatura do contrato e antes da Ordem de Servigo,
cépia do PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos devidamente atualizado referente ao CANTEIRO DE
OBRAS - conforme item 18.4 da NR18, incluindo as devidas Anotagdes de Responsabilidade Técnica
(ART’s).
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2.9.1. O PGR do CANTEIRO DE OBRAS, além de contemplar as exigéncias previstas
na NR-01, deve conter os seguintes documentos:

2.9.1.1. projeto da area de vivéncia do canteiro de obras e de eventual frente
de trabalho, em conformidade com o item 18.5 desta NR, elaborado por profissional legalmente habilitado;

2.9.1.2. projeto elétrico das instalagdes temporarias, elaborado por profissional
legalmente habilitado;

2.9.1.3. projetos dos sistemas de protegéo coletiva elaborados por profissional
legalmente habilitado;

29.14. projetos dos Sistemas de Protecdo Individual Contra Quedas (SPIQ),
quando aplicavel, elaborados por profissional legalmente habilitado; e

2.9.1.5. relacdo dos Equipamentos de Protegcdo Individual (EPI) e suas
respectivas especificacoes técnicas, de acordo com os riscos ocupacionais existentes.

O PGR deve estar atualizado de acordo com a etapa em que se encontra o canteiro de obras. Além do PGR
do Canteiro de Obras, a contratada devera cumprir com as demais exigéncias constantes no documento
REQUISITOS DE ATENDIMENTO AS NORMAS DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO UFSM.

2.10. A empresa contratada devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de
seguranca necessarios ao andamento da obra, atendendo as recomendacgées da NR 18.

2.11. A empresa contratada, além dos equipamentos normais de seguranga para seus funcionarios,
devera manter a disposi¢cao no escritorio da obra, capacetes para a Fiscalizagdo e eventuais visitantes.

2.12. A empresa contratada devera manter no escritério da obra uma relagdo com o nome e com as
fungbes de todos os funcionarios, inclusive os subcontratados.

2.13. A empresa contratada devera manter limpo o canteiro de obras fazendo a remocgéao periédica do
lixo e entulhos da obra para um local que nao venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da
obra a mesma devera estar perfeitamente limpa assim como a regido do canteiro da obra; todo residuo gerado
pelos servigos devera ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por 6rgdos ambientais e devera
ser transportado por empresa credenciada por 6rgédos ambientais, conforme legislagédo vigente, sendo a Nota
Fiscal referente ao servigo, apresentada para Administragao .

2.14. Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessario para a
execucao da obra, ficard a cargo da empresa contratada.

2.15. A UFSM devera fornecer a agua e energia elétrica, sendo que as extensdes até o ponto de uso
serao de responsabilidade da empresa contratada. Tanto no caso da dgua como no de energia, deverao
ser instalados medidores padroes em consonancia com as normas vigentes das respectivas
concessionarias.

2.16. A empresa contratada devera elaborar o “as built’ (como construido) ao longo da execugéo dos
servigos e entrega-lo no final da obra em meio digital. A liberagdo da ultima fatura ficara condicionada a
apresentagao dos referidos projetos como construido.

2.17. Séao de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente a Administragéo
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato. O acompanhamento e a fiscalizagao
do contrato pela Administragdo ndo excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve
facilitar a fiscalizagao, permitir amplo acesso ao objeto em execucao e atender prontamente as solicitagbes
da Administragao.

2.18. A empresa contratada devera manter atualizado o diario de obras que sera preenchido
diariamente pelo responsavel técnico da empresa. A fiscalizagdo fornecerd um link na internet bem como a
senha de acesso para o preenchimento do diario que servira como comunicagéo oficial entre a empresa e
UFSM. Mensalmente a empresa contratada devera imprimir e entregar os diarios do més transcorrido
impresso e assinado para o fiscal da obra, sendo que as medi¢des sé serao realizadas com a apresentagéo
impressa do diario.

2.19. A empresa contratada devera manter na obra duas cépias atualizadas de todos os projetos,
especificagdes e planilha de quantitativos, sendo que uma delas devera estar permanentemente no escritério
da obra e sera utilizada apenas pelo responsavel técnico e mestre-de-obras da empresa e pela Fiscalizagao.
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2.20. Nenhum trabalho adicional ou modificagéo de projeto sera efetivado pela Contratada sem a prévia
e expressa autorizagao por escrito da fiscalizacdo da UFSM, respeitadas todas as disposi¢cdes e condi¢des
estabelecidas no contrato.

2.21. Todo e qualquer dano aos prédios e patriménio da UFSM ou a terceiros, causado em virtude dos
servigos executados, sera de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua
recuperacao e/ou reposicao.

2.22. O prazo de VIGENCIA da contratagéo é de 270 (duzentos e setenta) dias, sendo o prazo de
EXECUCAO de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data de inicio da execugéo dos
servigos, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.11, de 2021.

2.23. O orgcamento analitico devera ser discriminado e devera conter: descrigdo dos itens, quantidade,
unidade, preco unitario (material, mao-de-obra, servigo), total do servico, subtotal para cada item da planilha
e valor total global da proposta. Os pregos serdo apresentados em duas casas decimais.

2.24. Os servicos deverdo ser orgados considerando os quantitativos informados na planilha
orcamentaria fornecida pela UFSM.

2.25. O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da proposta
e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influéncia. Sempre que o coeficiente de influéncia
superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituicdo, o excedente sera pago somente na
ultima parcela e ainda, se houver acréscimos de servigos (aditivos) do item em questdo o mesmo sera feito
utilizando os valores previstos na planilha da instituicéo.

- Ex.: ci (instituicdo)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%) —> ci (instituicdo) + 15%= 0,20x1,15=

0,23 (23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%) excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do
item somente sera faturado na ultima parcela.

2.26. O pagamento sera MENSAL (exceto pagamento ordinario), conforme cronograma fisico-
financeiro a ser apresentado pela empresa contratada, e a planilha de medigdo devera seguir o padrao
apresentado no ANEXO 1. A medicdo dos servicos devera ser executada no canteiro de obras, com a
presencga do Fiscal e do Responsavel pela obra.

2.27. A empresa contratada ndo podera emitir o Ultimo boletim de medicao e fatura da obra, enquanto
todos os servigcos da planilha orgamentaria e especificacoes técnicas ndo estiverem plenamente concluidos
e entregues em perfeitas condigbes de execugao, uso e funcionamento.

2.28. Vigilancia e Seguranga de Obras: Nao sera permitido alojamento de funcionarios no local da obra,
sendo que serdo permitidos apenas no maximo DOIS vigilantes (rondas) por obra, pertencentes ao quadro
de funcionarios da empresa.

2.29. VISITA TECNICA: As empresas deverdo participar de uma reunido com seu representante,
Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de duvida relativa aos projetos, as
especificagdes técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade sera realizada a visita ao local da
obra, que sera em horario de expediente da Instituigdo. Os interessados deverao receber desta Pré- Reitoria,
na ocasido da visita, uma declaracéo de ter realizado a visita ao local da obra, para que seja obrigatoriamente
visada por um servidor devidamente identificado desta Coordenadoria. A declaragao devera ser apresentada
em duas vias sendo uma via sera arquivada na secretaria da Pré-Reitoria de Infraestrutura e a outra devera
ficar com a empresa interessada para complementagao da proposta financeira. Caso a empresa opte por
nao participar da reuniao, podera ser feita, em substituicdo, uma Declaragdo da Empresa, onde declare que
conhece o local e condigbes de projeto, as especificagdes técnicas e aos quantitativos da planilha
orgamentaria, bem como as reais condigées do local, a qual devera ser apresentada para a habilitagao.

ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS

Servigos Preliminares e Técnicos

Orcamento, cronograma e visita Técnica
A empresa devera fazer a visita técnica e executar seu orgamento de acordo com os custos
de sua empresa e em seguida elaborar seu cronograma fisico financeiro, baseado no prazo definido e
contratado pela UFSM e que devera ser rigorosamente obedecido na execugéo da obra.

Administracdo Local:
A Administragédo local da obra refere-se as despesas de manutengédo das equipes técnica e
administrativa e da infraestrutura necessérias para a execugcdo da obra, como engenheiro, mestre,
encarregado, apontador, almoxarife, motorista, porteiro, equipe de escritério, vigia, equipe de medicina e
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segurancga no trabalho etc, bem como os equipamentos de protecéo individual e coletiva de toda a obra,
ferramentas manuais, alimentagcdo e o transporte de todos os funcionarios e controle de qualidade dos
materiais e da obra.

A empresa devera obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico por meio do seu
responsavel técnico pela obra durante todo o prazo. Este engenheiro devera permanecer no canteiro de obras
no minimo 2 horas por dia, sendo que durante este periodo devera acompanhar, planejar, fiscalizar e orientar
seu quadro de funcionarios além de preencher e assinar o diario de obras, verificando orientagbes e
observacgbes da fiscalizagdo da UFSM. Quanto ao mestre, este devera permanecer durante toda jornada de
trabalho, sem afastamento do local de trabalho.

O pagamento/medigao deste item s6 sera feito em parcelas iguais divididas pelo prazo da
obra, sendo que a parcela s6 sera medida se os demais itens do cronograma fisico financeiro do més
em questao estiverem concluidas e aceite pela fiscalizagéo, ou seja, a empresa s6 devera medir este
item se alcancar o valor indicado no cronograma fisico financeiro do més em questao.

Projeto de Fundacdes:

O projeto de fundagdes devera ser apresentado a Fiscalizagdo cinco dias antes do inicio da
obra, em meio digital e impresso, com respectivo memorial de calculo, responsavel técnico e ART. Antes da
elaboracao do projeto de fundagbes, a empresa devera providenciar a execugao de furos testes (¢ 300mm)
e/ou sondagem SPT no terreno, com a finalidade de observar aspectos geoldgicos pertinentes ao
dimensionamento do tipo de fundagédo. As fundagdes serdo dimensionadas de acordo com as cargas
fornecidas pelo projeto estrutural e com a sondagem. Apds a execugédo da fundagdo a empresa devera
apresentar imediatamente o projeto “as built” (como construido) da execucdo das estacas, contendo as
dimensoes e profundidades atingidas na execucéo.

Projeto estrutural:
O projeto estrutural devera ser apresentado pela empresa antes do inicio da obra, em meio digital
e impresso, com respectivos critérios de dimensionamento adotados, responsavel técnico e ART. O
langamento da estrutura devera atender os critérios da NBR 6118:2014, principalmente no que diz respeito
aos limites de deslocamentos horizontais e estabilidade global. Para o dimensionamento serdo adotados
alguns critérios minimos que deverao ser informados através de um documento assinado pelo responsavel
técnico, conforme segue:

Propriedades fisicas dos materiais: Resisténcia caracteristica do concreto (fck); Resisténcia
caracteristica (ou média) do concreto a tragéo (fctk); Médulo de elasticidade inicial (Eci); Médulo
de elasticidade secante (Ecs); Slump (abatimento); Relacdo agua/aglomerante maxima;
Didmetro maximo do agregado graudo; Didmetro do vibrador; Cobrimentos das armaduras:
vigas/pilares e lajes= NBR 6118/2014; Caracteristicas ambientais; Classe de agressividade
ambiental; Modelo de calculo utilizado; Lajes; Vigas/pilares;

O dimensionamento devera ser baseado na envoltéria dos esforgos, a qual representa as
situagdes extremas, ou seja, mais desfavoravel.

Valores de agbes previstas: Peso especifico do concreto armado; Peso especifico das alvenarias
de blocos vazados; Peso especifico das alvenarias de blocos macigos; Peso especifico do
material de enchimento das lajes; Peso do revestimento nas lajes de piso; Peso do revestimento
nas lajes de forro; Carga acidental nas lajes de piso; Carga acidental nas lajes de forro; Acdes
devidas ao vento nas duas dire¢des; A¢bes devidas as imperfeicbes geométricas globais nas
duas diregoes.

Para um perfeito casamento de todos os projetos, quando necessario devera ser deixado
esperas e/ou furos na estrutura (vigas, pilares, lajes etc.), de tal forma que possibilite a passagem das
tubulagdes das instalagbes elétricas/rede estruturada, hidrossanitarias e de combate a incéndio conforme
cada situagdo especifica, mas sempre mediante andlise prévia da Fiscalizagdo e se necessario do
responsavel pelo projeto estrutural.

O projeto estrutural devera apresentar o resumo detalhado por pavimento, apresentando o
consumo de concreto de pilares, vigas baldrames, vigas estruturais e lajes macigas, escadas, pilares, poco
do elevador e reservatério. Também devera ser apresentada a taxa de armadura minima média das vigas,
pilares e lajes macigas.
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NO PROJETO ESTRUTURAL, OBRIGATORIAMENTE DEVERA SER UTILIZADO, NO MIiNIMO,
AS SEGUINTES TAXAS DE ARMADURA MEDIA:

1) PILARES: 90 kg/m3
2) VIGAS: 80 kg/m3
3) LAJES MACICAS: 25 kg/m3

Os volumes de concreto apresentados em planilha sdo estimativos, sendo que apdés a
elaboracao e aceitagdo do projeto estrutural, estes volumes deverao ser compensados na planilha para mais
Ou para menos.

O responsavel pelo projeto Estrutural devera ser um profissional de reconhecida capacidade e
experiéncia comprovada. Antes do inicio da obra e execugédo dos projetos a empresa construtora devera
apresentar o Engenheiro responsavel com seu curriculo para apreciagao e concordancia da fiscalizagéo.

Caso haja alguma modificagdo ou correcao do projeto estrutural a empresa devera apresentar a
fiscalizagdo o projeto corrigido.

OBS: o projeto estrutural contempla todos os itens da obra: pré-moldado e concreto
armado.

Projeto Hidrossanitario:

A empresa devera providenciar o projeto hidrossanitario conforme normas técnicas ABNT, sendo
que o desenvolvimento se dara apds a definicao final do projeto arquitetdnico e reunido com a fiscalizagéo a
fim de definir todos os detalhes pertinentes ao projeto.

O responsavel pelo projeto Hidrossanitario devera ser um profissional de reconhecida
capacidade e experiéncia comprovada. Antes do inicio da obra e execugdo dos projetos a empresa
construtora devera apresentar o Engenheiro responsavel com seu curriculo para apreciagéo e concordancia
da fiscalizagao.

O projeto devera contemplar: esgoto sanitario, rede de agua fria, rede de pluvial.

O projeto devera possuir plantas baixas, isométricos e todos os detalhes necessarios ao bom
desenvolvimento do projeto, bem como todos os quantitativos lineares de tubulagdes e caixas de passagem.

Projeto PPCI:

A empresa devera desenvolver o Projeto de acordo com as normas técnicas e corpo de
bombeiros.

O responsavel pelo projeto PPCI devera ser um profissional de reconhecida capacidade e
experiéncia comprovada. Antes do inicio da obra e execugao dos projetos a empresa construtora devera
apresentar o Engenheiro responsavel com seu curriculo para apreciagao e concordancia da fiscalizagéo.

O projeto devera possuir plantas baixas, isométricos e todos os detalhes necessarios ao bom
desenvolvimento do projeto, bem como todos os quantitativos lineares de tubulagdes.

A UFSM devera executar o pagamento de 50% deste item na apresentagédo do protocolo de
entrada deste projeto no corpo de bombeiros e 50% restantes na apresentagéo da aprovagao final pelo corpo
de bombeiros

Projeto “As built”:
Apébs a execucdo da obra a empresa devera corrigir e apresentar os projetos: arquitetdnico,
hidrossanitario, estrutural e elétrico com as devidas corre¢cbes de acordo com o executado em obra. O projeto
devera ser apresentado em arquivo digital.

Copias e Despesas legais:
A empresa devera providenciar todas as cépias de projetos, ART, diarios de obra necessarios
para o bom andamento da obra.

Tapumes:
Devera ser construido um tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro de obras com chapas

de compensado 12 mm fixadas em estrutura de madeira, tendo altura de 2,20metros, sendo que devera
resistir a todo o periodo da obra.

Instalac&o proviséria da elétrica:

A UFSM devera disponibilizar o ponto de energia e a empresa contratada devera fazer a
extensdo até a obra, obedecendo as normas de dimensionamento e segurangca para ligacdo dos
equipamentos e iluminagao, bem como colocar ponto de medicao completo, em acordo com as normas
da concessionaria de energia. Os locais usados durante o periodo de obras deverdo ser entregues na
mesma condi¢ao inicial.

UFSM — Pro Infra - Av. Roraima, 1000 — Camobi — 97.105-900 — Santa Maria - RS
Prédio da Administragcdo Central, 8° Andar, Sala 833 - Ramal: (55) 3220-8341
5/42



Instalac&o proviséria de agua:

A UFSM devera disponibilizar o ponto de agua e a empresa contratada devera fazer a extensao
até a obra, obedecendo as normas de dimensionamento e seguranga, bem como colocar ponto de medigao
completo, em acordo com as normas da concessionaria de agua. Os locais usados durante o periodo de
obras deverao ser entregues na mesma condic¢ao inicial.

Barraco de obra:

Devera ser construido galpao para almoxarifado, refeitério, vestiario, banheiro (com chuveiro,
bacia sanitaria, lavatério) e escritério. O piso do barraco sera de concreto desempenado com 4cm de
espessura, fck 15Mpa. O esgoto oriundo do banheiro devera ser devidamente conduzido para fossa séptica
e encaminhado posteriormente para um sumidouro (po¢o negro), ou em rede existente indicada pela
fiscalizagdo. Para implantagcdo do canteiro de obras a empresa devera apresentar um layout para a
fiscalizagdo aprovar. Apds o término da obra o barraco deve ser demolido e o local ser entregue limpo.

Telheiro de obra:

Devera ser construido telheiro para servigos de carpintaria e ferragem com madeira de
eucalipto com dimensbes adequadas para a seguranca. As telhas deverdo ser metalicas ou de fibrocimento.
O piso do telheiro devera ser de concreto reguado com espessura de 5 cm. Para implantagéo do telheiro a
empresa devera apresentar um layout para a fiscalizagdo aprovar. Ao término da obra, o telheiro devera ser
retirado.

Placa de Obra:
A empresa contratada devera fornecer Placa de Obra, conforme planta de detalhe do ANEXO
2. A placa devera ser construida com chapas metalicas galvanizadas n° 24 e estrutura metalica composta por
tubos de metalon 20x50mm parede 1.5 mm. Receberdo uma deméo de fundo anticorrosivo e no minimo trés
demaos de tinta esmalte sintético da Suvinil ou equivalente nas cores definidas pelo manual. Os adesivos
deverao ser de alta resisténcia. O tamanho da placa sera 180x120cm. A placa sera colocada em local visivel
e sustentada por estrutura de madeira.

Locacéo da obra:
A obra devera ser locada rigorosamente de acordo com o projeto de locagéo. A fiscalizagao da
UFSM devera informar a cota final da obra, sendo responsabilidade da empresa construtora a fiel execugéo
dos niveis, recuos e esquadros.

Sondagem:
A empresa devera executar na obra sondagem a percussédo — SPT. A quantidade de furos sera

de acordo com a Norma especifica e a localizagdo de acordo com a fiscalizagao. A empresa devera apresentar
um relatério da sondagem apresentando o relatdrio a fiscalizagdo. Esse relatério servird de subsidio para o
desenvolvimento do projeto de fundagdes. O relatério devera apresentar informagées minimas como:
identificacdo e classificacdo dos solos por camadas, nivel do lengol freatico, planta de locagao dos furos,
capacidade de carga do solo com indicagao da fundagao adequada ao solo bem como as profundidades
a serem atingidas na execugéo.

Limpeza permanente da Obra:
A obra devera permanecer diariamente limpa e livre de entulhos, os quais deverdo ser
conduzidos obrigatoriamente a cagambas metalicas de recolhimento de residuos conforme item antecedente
2.12.

Transporte interno e externo:

Todo o transporte (vertical e horizontal) de material e/ou pessoal que se fizer necessario para a
execucao da obra, ficara a cargo da empreiteira, devendo esta observar todos os cuidados na seguranca de
pessoal e material. No caso de isolamento total ou parcial de ruas a empresa devera providenciar seus
préprios cavaletes de isolamento, devendo ser pintados e sinalizados de forma a garantir seguranca para a
obra e veiculos.

Movimento de Terra / Demoligoes:

Limpeza do Terreno:

Antes de iniciar o servigo, a empresa deve procurar informagdes junto a Coordenadoria de
Manutenc&o sobre quaisquer tubulagdes elétricas, hidraulicas, telefénicas ou légicas, obras de arte ou outros
impedimentos existentes no local, tomando o cuidado de manté-los integros. Qualquer dano ou prejuizo a
estas instalacdes existentes, deverao ser ressarcidos pela contratada.
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No local da obra o terreno devera ser limpo, juntamente com a remog¢do de uma camada
superficial de no minimo 15 cm de solo. Este material devera ser transportado para um local préximo, no
CAMPUS, indicado pela Fiscalizacao.

Aterro compactado:

Antes de iniciar o servigo, a empresa deve procurar informagdes junto a Coordenadoria de
Manutengao sobre quaisquer tubulagdes elétricas, hidraulicas, telefénicas ou légicas, obras de arte ou outros
impedimentos existentes no local, tomando o cuidado de manté-los integros. Qualquer dano ou prejuizo a
estas instalagbes existentes, deverao ser ressarcidos pela contratada.

O aterro sera executado com material importado, fornecido pela contratante, boa capacidade de
suporte (arenito ou equivalente) em camadas de no maximo 20 cm compactadas mecanicamente (rolo e/ou
compactador mecanico (sapo)), ficando perfeitamente compactado e nivelado. ISC > 10%.

Escavacédo Manual de solo:

Antes de iniciar o servigo, a empresa deve procurar informagdes junto a Coordenadoria de
Manutengao sobre quaisquer tubulagdes elétricas, hidraulicas, telefénicas ou légicas, obras de arte ou outros
impedimentos existentes no local, tomando o cuidado de manté-los integros. Qualquer dano ou prejuizo a
estas instalagdes existentes, deverao ser ressarcidos pela contratada.

Nos locais indicados em projeto serao abertas valas, para colocagédo da tubulagdo de agua,
esgoto e execugao de caixas de alvenaria e vigas de fundagéo. Estas deverao ter largura e profundidade de
acordo com as necessidades do projeto.

Escavacéo mecénica de solo:

Antes de iniciar o servigo, a empresa deve procurar informagdes junto a Coordenadoria de
Manutencao sobre quaisquer tubulagdes elétricas, hidraulicas, telefénicas ou légicas, obras de arte ou outros
impedimentos existentes no local, tomando o cuidado de manté-los integros. Qualquer dano ou prejuizo a
estas instalagdes existentes, deverao ser ressarcidos pela contratada.

Deverao ser executadas com equipamento adequado as necessidades do trabalho, sendo que
0 material resultante da escavagdo podera ser usado na obra ou destinado a um local indicado pela
fiscalizagdo. Quanto ao transito de equipamentos de escavagao e transporte, (retro escavadeira e cagamba),
deverao ser tomados todos os cuidados quanto a limpeza e sinalizagédo das vias internas do Campus, sendo
que a empresa contratada devera limpar as ruas em caso de espalhamento de barro ou terra.

Transporte de solo com disténcia até 1 Km:
O solo devera ser cuidadosamente transportado em local indicado pela fiscalizagédo, sendo que
a empresa devera observar e zelar pela limpeza das vias internas da UFSM.

Transporte de solo com distancia até 3,5 Km:
O solo devera ser cuidadosamente transportado em local indicado pela fiscalizagédo, sendo que
a empresa devera observar e zelar pela limpeza das vias internas da UFSM.

Reaterro e apiloamento com compactador mecénico:

As valas que forem abertas seréo reaterradas e compactadas adequadamente ap6és a colocagao
dos tubos e/ou execugado das vigas de fundagédo. S6 podera ser utilizado para reaterro o mesmo material
escavado se for isento de matéria orgéanica. As tubulagdes serdo acondicionados e envolvidos em colchao de
areia com 10 cm no minimo em todos os lados e assentados em base comprovadamente sélida. Nos locais
onde for gramado, este devera ser refeito. As tubulagdes enterradas de elétrica, telefénica e rede de légica
deverao ser envelopadas com concreto fck 10 Mpa, com no minimo 10 cm de recobrimento em todos os
lados.

Demolicéo de alvenaria:

As alvenarias indicadas em planta deveréo ser demolidas sendo que a empresa devera observar
as tubulacdes existentes de agua, esgoto e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer seguranga
ao trabalhador. Deverao ser tomadas medidas de contengéo de po6 e ruido. O local devera ser adequadamente
sinalizado e seguro aos operarios e transeuntes. A empresa devera apresentar a Nota Fiscal a Fiscalizagdo

Demolicéo de azulejos inclusive embocgo:

Os revestimentos serdo demolidos, sendo que a empresa devera observar as tubulagdes
existentes de agua, esgoto e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer seguranca ao trabalhador.
Deverao ser tomadas medidas de contengao de p6 e ruido. O local devera ser adequadamente sinalizado e
seguro aos operarios e transeuntes.
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Demolicdo de forro de Gesso ou PVC:

Os forros deverao ser retirados sendo que a empresa devera desligar as redes elétricas com
objetivo de fornecer seguranca ao trabalhador. Deverdo ser tomadas medidas de contengéo de po6 e ruido. O
local devera ser adequadamente sinalizado e seguro aos operarios e transeuntes. As luminarias retiradas
deverao ser devidamente acondicionadas e entregues a fiscalizagdo. Em caso de retirada de forro de PVC,
este devera ser retirado com maximo de cuidado para reaproveitamento futuro, sendo que, sendo que devera
ser transportado e entregue pela empresa no setor de manutencdo da UFSM, caso nao seja reutilizado na
obra.

Demoligcéo de piso cerdmico, inclusive contra piso argamassado:

O piso sera demolido, sendo que a empresa devera observar as tubulagdes existentes de agua,
esgoto e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer seguranca ao trabalhador. Deverao ser tomadas
medidas de contengéo de po e ruido. O local devera ser adequadamente sinalizado e seguro aos operarios
e transeuntes.

Demolicao de parquet, inclusive contra piso argamassado:
O piso sera demolido, sendo que a empresa devera observar as tubulagdes existentes de agua
e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer seguranga ao trabalhador. Deverdo ser tomadas
medidas de contengéo de po e ruido. O local devera ser adequadamente sinalizado e seguro aos operarios
e transeuntes.

Demolicéo de contra piso armado:

O contra piso sera demolido, sendo que a empresa devera observar as tubulagdes existentes de
agua, esgoto e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer seguranga ao trabalhador. Deverao ser
tomadas medidas de contengao de pé e ruido. O local devera ser adequadamente sinalizado e seguro aos
operarios e transeuntes.

Remocéo de telhado de fibrocimento:
As telhas deverao ser retiradas de acordo com a fiscalizagédo e transportadas e entregues no
setor de manutengdo da UFSM. A empresa devera observar as tubulagdes existentes de agua, esgoto e
desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer seguranga ao trabalhador. Deverao ser tomadas medidas
de contencgéo de po e ruido e medidas para evitar a infiliragdo de agua no prédio em virtude das chuvas. O
local devera ser adequadamente sinalizado e seguro aos operarios e transeuntes.

Remocé&o estrutura de madeira de telhado:

A estrutura de madeira do telhado devera ser retirada de acordo com a fiscalizagdo conduzidas
ao entulho de obra. A empresa devera observar as tubulagdes existentes de agua, esgoto e desligar as redes
elétricas com objetivo de fornecer segurancga ao trabalhador. Deverdo ser tomadas medidas de contencéo de
po e ruido e medidas para evitar a infiltracdo de dgua no prédio em virtude das chuvas. O local devera ser
adequadamente sinalizado e seguro aos operarios e transeuntes.

Demolicéo de divisoria de gesso acartonado:

As divisérias serdo demolidas, sendo que a empresa devera observar as tubulagdes existentes
de agua, esgoto e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer segurancga ao trabalhador. Deverao
ser tomadas medidas de contengéo de pé e ruido. O local devera ser adequadamente sinalizado e seguro
aos operarios e transeuntes. Todo o residuo deve ser conduzido ao coletor de entulho e posteriormente para
aterro licenciado.

Remocé&o de diviséria leve tipo divilux:
As divisorias serao removidas adequadamente sem comprometer o material, de maneira que
possibilite seu reaproveitamento. A empresa devera observar as tubulacées existentes de agua, esgoto e
desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer seguranga ao trabalhador. Deveréo ser tomadas medidas
de contengdo de pd e ruido. O local devera ser adequadamente sinalizado e seguro aos operarios e
transeuntes. O material devera ser transportado e entregue no setor de manuten¢ao da UFSM, caso ndo seja
reutilizado na obra.

Remocé&o de esquadrias:

As esquadrias deverao ser removidas com todo o cuidado, sendo que deverao ser preservados
os vidros (se for o caso). Deverédo ser tomadas medidas de contencdo de p6 e ruido. O local devera ser
adequadamente sinalizado e seguro aos operarios e transeuntes. As esquadrias deverao ser adequadamente
transportadas e entregues no setor de manutengdo da UFSM.
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Demolicdo de concreto armado:

O concreto armado devera ser demolido com equipamento manuais e/ou pneumaticos sempre
com orientagao do profissional responsavel pela obra. A empresa devera observar as tubulacbes existentes
de agua e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer seguranca ao trabalhador. Deverao ser
tomadas medidas de contengao de pé e ruido. O local devera ser adequadamente sinalizado e seguro aos
operarios e transeuntes.

Remocé&o de louca sanitaria:
As lougas deverao ser removidas com todo o cuidado e, caso de nao seja reutilizada na obra,
deverao ser devidamente transportadas e entregues no setor de manutencado da UFSM.

Remocé&o de piso vinilico:
O piso vinilico devera ser removido e conduzido ao contéiner de entulho e o substrato devera
ser corrigido e preparado para a colocagao do novo piso.

Transporte e remocéao de entulho para aterro licenciado:

Todo o residuo gerado nos servigos devera ser transportado até o contéiner metélico para
posteriormente a empresa envia-lo para aterro de residuos licenciado pelos 6rgdos ambientais. O local do
contéiner devera ser indicado pela fiscalizagdo de maneira que n&o atrapalhe o transito de pessoas e veiculos.
Caso necessario devera ser utilizado fitas de isolamento e sinalizagdo para a seguranga de pedestres e
veiculos. Nao sera permitido o depdsito e/ou acimulo de entulho no chdao.A empresa devera apresentar a
Nota Fiscal a Fiscalizagéo

Infra estrutura / Fundagao Simples:

Estaca escavada:

As fundacdes serdo do tipo “estaca escavada”, moldadas no local. O concreto empregado nas
fundagdes devera ser usinado e ter resisténcia minima (Fck= 15 MPa). As estacas deverao conter armadura
de fretagem minima até uma profundidade de 2 metros. Quando o didmetro da estaca for menor do que a
maior dimensao da secao transversal do pilar, fato que ndo possibilita a colocagéo da espera do pilar dentro
da armadura de fretagem, o didmetro, até a profundidade de 2m, devera ser aumentado. O recobrimento das
armaduras ndo devera ser inferior a 5 cm. A cada 25m3 de concreto ou fragado, deverdo ser moldados corpos
de prova para serem ensaiados aos 14 e 28 dias. A fretagem das estacas devera ser detalhada no projeto
de fundagéo e ndo deverao possuir armadura com bitola inferior a 8.0mm.

A empresa devera observar a existéncia de agua ou solo mole no fundo das estacas e devera
imediatamente comunicar a fiscalizagdo, REGISTRANDO o ocorrido em diario de obras. E proibido a
concretagem de estacas com agua e/ou lodo no seu interior.

O trecho da estaca com armadura de fretagem devera ser adensado mecanicamente.

Concreto magro para lastro de viga de fundacéo:
Devera ser executado no fundo da forma da viga de fundagdo um concreto magro com Fck 10
Mpa para posterior colocacdo da armadura da viga. Este lastro servira para manter a estanqueidade da forma
durante a concretagem, bem como a contaminac&o do concreto estrutural com o solo.

Vigas de fundacdo em concreto Armado:

As vigas de fundagdo serdo executadas de acordo com o projeto estrutural seguindo os
dispositivos constantes da NBR 6118/2014, no que tange aos materiais, execugéo, controle e aceitagédo da
estrutura. O concreto empregado nas vigas de fundagao devera ser usinado e ter resisténcia minima (Fck =
20 Mpa), sendo preparado, langado e adensado mecanicamente. A relagdo agua/aglomerante do concreto e
o recobrimento da armadura deverdo estar de acordo com as recomendagdes da NBR 6118/2014. A cada
25m3 de concreto ou fragao, deverédo ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias. A
cura umida devera ser feita durante 7 dias.

E obrigatério o uso de espacadores plasticos nas vigas para garantia do recobrimento
especificado em projeto, bem como para manter a ferragem afastada do fundo durante a concretagem.

Superestrutura:

Estruturas de concreto armado:
A supraestrutura sera executada de acordo com o projeto estrutural seguindo os dispositivos
constantes da NBR 6118/2014, no que tange aos materiais, execugéo, controle e aceitagdo da estrutura.
Concreto armado: Pilares, lajes, vigas, platibandas, calhas, escadas etc., serdo executados
conforme projeto estrutural. O concreto empregado devera ser usinado e ter resisténcia minima (Fck= 20

UFSM — Pro Infra - Av. Roraima, 1000 — Camobi — 97.105-900 — Santa Maria - RS
Prédio da Administragcdo Central, 8° Andar, Sala 833 - Ramal: (55) 3220-8341
9/42



Mpa), sendo preparado, langado e adensado mecanicamente. A relagdo agua/aglomerante do concreto e o
recobrimento das armaduras deverao estar de acordo com as recomendacdes da NBR 6118/2014. A cada
25m3 de concreto ou fragao, deverao ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias,
devendo ser apresentados a fiscalizagao até 60 dias contados a partir da moldagem dos corpos de prova. Os
pilares da estrutura do prédio deverao ser prolongados até a platibanda e entre esses pilares devera ser
colocado um pilarete de no minimo 14x14 nascendo na viga de concreto armado com armadura principal
minima de 4 ferros de 8,0 mm e estribos de 4.2 mm colocados cada 20 cm. Para completar devera ser
colocada uma viga de cintamento com largura do bloco ceramico utilizado e altura de 20 cm e armadura
minima de 4 ferros de 8.0mm e estribos de 4,2 mm cada 25 cm sobre a platibanda e em toda a sua extensao.

E obrigatério o uso de espacadores plasticos em todos os elementos da estrutura de concreto
armado para garantia do recobrimento especificado em projeto.

Formas: As formas deverao ser com chapas de compensado em pilares nas demais estruturas
podera ser utilizadas tabuas de primeira qualidade com espessura uniforme e adequada e deverdo ser
estanques para evitar vazamentos. As escoras, quando de madeira, ndo devem apresentar didmetro inferior
a sete cm, em sua face menor, e nem possuir emenda em seu terco médio. As escoras com emendas (fora
do tergco médio) ndo deverao ser em numero superior a um tergo do total. O escoramento devera ser realizado
de modo a garantir estabilidade a forma sem permitir deformagdes. Deverao ser contraventados a meia-altura,
nas duas diregbes e pressionados com cunhas nos dois sentidos. Antes do inicio da concretagem, devera
ser comunicado a Fiscalizagao para que se fagam as devidas verificagdes e posteriormente a liberagéo para
a execucdo do servigo. E obrigatério o uso de desmoldante quimico em faces de concreto aparente.

Desmoldagem: os prazos minimos de desmoldagem serdo os seguintes: Laterais de vigas e
pilares: 3 dias; fundo de vigas e lajes: 14 dias, deixando-se os pontaletes bem encunhados, somente sendo
retirados no minimo apés 21 dias; Prazos diferenciados, em fungdo de uso de cimento de alta resisténcia
inicial, aditivos ou outras caracteristicas construtivas, deverao ser acordados entre as partes.

A empresa devera providenciar um ponto de lavagem para caminhdes de concreto, através de
uma vala aberta proximo a obra no tamanho de 150x150x100cm. Esta vala devera ser devidamente sinalizada
e protegida contra queda de pessoas. Apds o término da obra, a empresa devera limpar esta vala através da
retirada das sobras de concreto conduzindo para o contéiner de coleta. Apds a limpeza esta vala deve ser
devidamente reaterrada.

As calhas quando forem de concreto armado deverao prever extravasores de 150 mm a cada
15metros e nas pontas das calhas.

A cura umida devera ser feita no minimo durante 7 dias.

Estruturas de concreto armado pré-moldadas:

A supraestrutura sera executada de acordo com o projeto estrutural seguindo os dispositivos
constantes da NBR 6118/2007 e na NBR 9062/2001 no que tange aos materiais, execug¢ao, controle e
aceitacao da estrutura.

A empresa vencedora devera adquirir e posicionar no local a estrutura em concreto armado pré-
fabricado, dimensdes 8,00m x 35,00m, pé direito = 3,00m. A empresa devera fornecer ART da estrutura pré-
moldada, fundagdo e estrutural. A empresa devera apresentar a Fiscalizagdo o Curriculo da empresa
fornecedora do pavilhdo.

Os elementos em concreto armado in loco: Pilares, lajes, vigas, platibandas, calhas, escadas
etc., serdo executados conforme projeto estrutural. O concreto empregado devera ser usinado e ter
resisténcia minima (Fck= 30 Mpa), sendo preparado, langcado e adensado mecanicamente. A relagao
agua/aglomerante do concreto e o recobrimento das armaduras deverdo estar de acordo com as
recomendagdes da NBR 6118/2014. A cada 25m3 de concreto ou fragao, deverao ser moldados corpos de
prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias, devendo ser apresentados a fiscalizagdo até 60 dias contados a
partir da moldagem dos corpos de prova.

E obrigatério o uso de espacgadores plasticos em todos os elementos da estrutura de concreto
armado para garantia do recobrimento especificado em projeto.

Formas: As formas deverao ser com chapas de compensado em pilares em toda a estrutura.
E obrigatério o uso de desmoldante quimico em faces de concreto aparente.

A cura umida devera ser feita no minimo 7 dias.

Estruturas metalicas:

A execugdo da estrutura metalica de suporte e engradamento da cobertura compbe-se da
compatibilizagdo com o projeto arquitetdbnico do sistema de cobertura projetado (tipo de telhas e demais
componentes do sistema), com todos os materiais, fabricagdo de pegas, acabamentos finais, carga, transporte
até o local da obra, descarga, armazenamento e protegcdo até entrega definitiva da obra
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(incluindo-se todos os elementos para montagem que se fizerem necessarios e toda méao-de-obra
especializada para sua perfeita montagem e execucgao).

Todas as partes aparentes da estrutura metalica deverao ter pintura especial € ndo possuir rebarbas,
nem carepas de soldas. Nao serdo aceitos parafusos que ndo tenham na cabega estampagem que indique
o seu tipo, sem arruelas. Todos os parafusos deverdo ser dimensionados tendo a rosca e a saida da
ferramenta fora do plano de corte. As ligagdes por meio de parafusos deverao ser acessiveis a inspegao até
serem examinadas pela fiscalizagao.

A estrutura metalica utilizara perfis em aco ASTM A-36, em chapa dobrada, secao U.

Os perfis U, que compdem os banzos das trelicas, devem possuir furos de 8 mm de didmetro a cada 2
m de comprimento para evitar o acumulo de agua.

A solda deve ser homogénea, continua, sem irregularidades e ndo deve ser resfriada bruscamente.
Nado devem ser aceitas soldas com pontos n&o preenchidos, a linha de solda deve percorrer sempre a
totalidade da emenda, por ambos os lados. Os corddes de solda deverao ter espessura minima igual ou maior
a espessura da chapa de menor espessura a ser soldada na conexdo. As soldas de topo deverao ter
penetragéo total. Deverdo ser removidas todas as cascas geradas no processo de soldagem. N&o devera
haver término de corddes de solda, restos ou pontas agudas de soldas (respingos e restos de arame de
solda). E necessario o uso de gabaritos para pontear os conjuntos antes da solda completa, para minimizar
distor¢cbes de posigao relativa das diversas chapas de um né. Durante a soldagem e o resfriamento, as partes
soldadas ndo devem ser submetidas a vibragdes e abalos. Os chanfros para soldas de penetracdo deverao
obedecer aos critérios da AWS (Eletrodo revestido E-7018 ou MIG/MAG ER-7056), sendo executadas por
mao-de-obra especializada de boa qualidade em todas as fases, assegurando assim uma perfeita montagem
das estruturas.

Concentracdes de tensdes em recortes de encaixe deverao ser evitadas através do arredondamento
de quinas vivas. Nao devem ser permitidos cantos vivos em qualquer hipétese.

Todos os cortes, furagdes e dobramento deverio ser executados com precisédo, sendo que nio serdo
toleradas rebarbas, trincas e outros defeitos.

Poderao, a critério da fiscalizacao, ser efetuados testes nos materiais e estruturas, e serdo a custa da
Contratada.

Todos os servigos serdo executados e acabados, de primeira qualidade, seguindo a mais adequada
técnica de fabricagao e montagem.

Todas as pegas deverdo ter aspecto estético agradavel sem apresentar mordeduras de macarico,
rebarbas nos furos, carepas de solda, etc., ndo sendo aceitaveis pecas que prejudiquem o conjunto.

As pecas cortadas com magcarico s6 serdo aceitas se perfeitamente limpas, livres de rebarbas,
saliéncias e reentrancias. Nao deverao existir nas pecas respingos de solda.

Pecgas com curvaturas moderadas deverao ser realinhadas por processos que nao introduzam tensodes
residuais depreciaveis.

Sera admissivel o corte de pecas de aco com o macgarico guiado a méo, a critério da fiscalizagéo, se
elas durante o processo nao estiverem sujeitas a grandes esforgos.

O encurvamento de chapas ou barras sera feito sem distor¢do da peca e de modo a ndo apresentar
fissuragao ou ruptura.

Os cantos reentrantes serdo arredondados com o maior raio possivel.

As juntas deveréo ser perfeitas e sem folgas, empenamentos ou falhas.

Os parafusos de montagem no campo deverédo entrar sem dificuldade na justaposi¢do dos furos.

Sera aceito o auxilio de espigas para facilitar a colocagcdo dos parafusos, entretanto, ndo sera
permitida em hipétese alguma a utilizagdo de magarico para acerto de furagao.

As pegas com furagao errada serao rejeitadas individualmente.

Nao serdo aceitas pegas deformadas, com avarias, empenamentos, etc.

A estabilidade de montagem deve ser especialmente assegurada durante todo o processo, e devera
ser feita com todo cuidado para nao deformar os elementos esbeltos.

Os materiais depositados na obra deverdo ser cobertos e protegidos contra possiveis ferrugens,
sujeiras, abrasao de superficie, 6leo, condigbes climaticas, ambientes corrosivos, etc.

As chapas de ago deverao ser depositadas em local bem seco e ventilado para evitar condensacao.

Os raios de curvatura deverao ser pelo menos iguais a espessura do metal considerado.

Todos os elementos deverdo apresentar-se ao exame visual limpos, liso, com os cantos retos e
alinhado. As superficies ndo deverao apresentar ondulagdes ou amassados.

Materiais e pegas sujas deverao ser limpos antes da sua montagem.

Todo material rejeitado pela FISCALIZACAO devera ser retirado do canteiro de obras imediatamente,
e prontamente substituido.

Para a solda de oficina deverao ser observados os seguintes cuidados minimos: superficies limpas de
escorias, ferrugem, escamas, graxa, 6leo de corte e outros materiais estranhos; ter sob controle os esforgos
de contracdo; usar gabaritos para pontear os conjuntos antes da solda completa, para minimizar distor¢des
de posicao relativa das diversas chapas de um né; em soldas que requeiram mais de um passe, limpar
perfeitamente o passe anterior e verificar se ndo ha porosidade ou qualquer outro defeito que possa
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ser encoberto pelo cordao seguinte; n&o resfriar bruscamente as soldas. A estabilidade de montagem deve
ser especialmente assegurada durante todo o processo, e devera ser feita com todo cuidado para nao
deformar os elementos esbeltos.

Todas as espias (de ago) ou ligagbes provisorias deverdo ser mantidas enquanto necessarias a
segurancga dos trabalhos.

Os elementos das estruturas, aprumados e nivelados, serdo considerados corretamente aplicados
quando a diferenca em relagao ao prumo a nivel ndo exceder 1:500.

As chapas de base dos pilares deverao possuir total contato com o bloco, em caso de desniveis, realizar
preenchimento com argamassa de cimento e areia (trago 1:3). Além disso, deverdo estar perfeitamente
desempenadas, ndo sendo necessario, em principio, usina-las.

Seguir sempre as recomendagdes de cada fabricante.

A FISCALIZACAO podera designar um representante para acompanhar, na fabrica, as estruturas,
durante todo periodo de fabricacdo, com poderes para recusar pecas defeituosas e sustar servigos
inadequados.

A CONTRATADA devera programar antecipadamente todas as etapas previstas no projeto e fabricagao
das estruturas, tendo em vista o prazo do cronograma da obra.

O sistema de preparo da superficie das estruturas metalicas sera feito da seguinte forma: tratamento
da superficie com jateamento comercial executado em granalha de ago SA 2.1/2 — NBR 7348; de modo que
deixe o substrato quase branco.

Todas as pegas metalicas devem sofrer acabamento de zarcao ou fundo similar em até duas deméaos.
Pecas oxidadas ndo devem ser aceitas na obra. Devera ser aplicado pelo menos trés demaos de pintura
esmalte.

Alvenaria / vedagao:

Alvenaria de blocos vazados (larqura nominal= 15 cm, 20 cm):

Serdo construidas paredes com blocos ceramicos vazados de primeira qualidade, com
dimensdes que permitam que a parede atinja as dimensbes nominais minimas, considerando uma espessura
de revestimento de no maximo 2,5cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos sera com
argamassa de cimento e areia média, trago 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com
juntas uniformes de no maximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverado ser devidamente amarradas a estrutura
através de ferros-cabelo ¢4,2mm colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no
minimo 50 cm embutidos na alvenaria, colocados obrigatoriamente na hora da concretagem ou colados
posteriormente com epoxi embutido no minimo 10 cm no concreto. Quando o ferro ficar em contato com a
argamassa, esta deverd ser de cimento e areia média no trago 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo.
Antes da execucdo das alvenarias (no minimo 3 dias antes) a estrutura devera ser chapiscada. O
encunhamento da alvenaria devera ser feito respeitando o prazo minimo de 7 dias e somente podera ser
executado apds a alvenaria do pavimento imediatamente superior ter sido executada. A empresa devera
apresentar uma amostra do bloco ceramico para aprovagao da fiscalizagéo.

No térreo, a argamassa para assentamento das trés primeiras fiadas de alvenaria devera receber
aditivo impermeabilizante sika 1 ou equivalente técnico, aplicado em acordo as determinag¢des do fabricante.

Alvenaria de tijolos macicos (largura nominal= 15 cm, 25 cm):

Serdo construidas paredes de tijolos macigos de primeira qualidade, com dimensbes que
permitam que a parede atinja as dimensdes nominais minimas, considerando uma espessura de revestimento
de no maximo 2,5 cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos sera com argamassa de cimento
e areia média, trago 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no
maximo 1,5 cm. Todas as alvenarias deverdo ser devidamente amarradas a estrutura através de ferros-
cabelo ¢4,2mm colocados a cada 5 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no minimo 50 cm
embutidos na alvenaria ou colados posteriormente com epéxi embutido no minimo 10 cm no concreto. Quando
o ferro ficar em contato com a argamassa, esta devera ser de cimento e areia média no trago 1:3 em volume,
sem qualquer tipo de aditivo. Antes da execucao das alvenarias (no minimo 3 dias antes) a estrutura devera
ser chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa, trago 1:3 em volume. O encunhamento da
alvenaria devera ser feito respeitando o prazo minimo de 7 dias e somente podera ser executado apds a
alvenaria do pavimento imediatamente superior ter sido executada. A empresa devera apresentar uma
amostra do tijolo para aprovacao da fiscalizagéo.

No térreo, a argamassa para assentamento das trés primeiras fiadas de alvenaria devera receber
aditivo impermeabilizante sika 1 ou equivalente técnico, aplicado em acordo as determinag¢des do fabricante.
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Contra Verga sob as janelas:
Na ultima fiada dos peitoris (contravergas) deveréo ser colocados 2 ferros $4.2 mm em toda a
sua extensao (entre pilares), assentado com argamassa de cimento e areia media no trago 1:3 em volume,
sem qualquer tipo de aditivo.

Vergas em concreto pré-moldado:

Sobre os vaos de portas devera ser assentado uma verga de concreto pré-moldado com sec¢ao
igual ao bloco ceramico utilizado na parede em execugéo. Esta verga devera ser executada com concreto
com resisténcia minima 15 Mpa e devera conter em sua armadura 4 ferros @5.0 mm (2 positivos e 2 negativos)
com estribos de @4.2 mm colocados cada 25 cm. O recobrimento minimo da armadura sera de 2 cm. As
vergas serdo apoiadas nas alvenarias e deverao ultrapassar 30 cm de cada lado do vao para perfeito apoio
e transferéncia de cargas, ou seja, 0 comprimento da verga sera o vao da porta mais 50 cm, ou seja, 25 cm
de apoio em cada lado da parede.

Alvenaria de tijolos 21 furos com acabamento a vista:

Serdo construidas paredes com tijolos 21 furos de primeira qualidade, sendo que deveréo
previamente ser aprovados pela fiscalizagao. O assentamento dos blocos previamente umedecidos sera com
argamassa de cimento e areia média, traco 1:5 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com
juntas uniformes de no maximo 10 mm. Todas as alvenarias deverao ser devidamente amarradas a estrutura
através de ferros-cabelo ¢4,2mm colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no
minimo 50 cm embutidos na alvenaria, colocados obrigatoriamente na hora da concretagem ou colados
posteriormente com epoxi embutido no minimo 10 cm no concreto. Quando o ferro ficar em contato com a
argamassa, esta devera ser de cimento e areia média no trago 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo.
Antes da execugao das alvenarias (no minimo 3 dias antes) a estrutura devera ser chapiscada. O
encunhamento da alvenaria devera ser feito respeitando o prazo minimo de 7 dias e também somente podera
ser executado apods a alvenaria do pavimento imediatamente superior ter sido executada. A empresa devera
apresentar uma amostra do tijolo ceramico para aprovagéao da fiscalizacao.

A junta devera ser perfeitamente limpa com acabamento liso. A face do tijolo a vista devera ser
limpa apos o levantamento da parede de maneira que se tenha uma superficie perfeita e limpa.

Esquadrias:

Caixilho basculante/maxi ar em metalon:

As janelas deverao ser executadas em metalon 20x20 e 30x30, sendo obedecidos os detalhes
do projeto com uma bandeira mével na parte superior e fixo na parte inferior da janela e com abertura maxi
ar no meio da janela. Os baguetes serdo de aluminio. Os puxadores utilizados para acionar as aberturas altas,
serao fixados na alvenaria a uma altura de 150 cm do piso pronto. Para uma perfeita fixagdo, previamente
devera ser chumbado na alvenaria um elemento metalico, no qual, posteriormente sera fixado o puxador
através de solda elétrica. Os caixilhos deverdo receber fundo na fabrica e posterior aplicagdo da pintura
esmalte em obra.
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Caixilho maxi ar em aluminio natural:
As janelas deverao ser executada em aluminio natural linha INOVA com tubos de 20x30, 30x30
e 30x40 sendo obedecidos os detalhes do projeto com uma bandeira fixa superior e inferior e com abertura
maxi ar no meio da janela. Os puxadores utilizados para acionar as aberturas altas, serdo fixados na alvenaria
a uma altura de 150 cm do piso pronto. Previamente devera ser instalado um contra marco em aluminio
durante os trabalhos de revestimentos para posterior colocagao das janelas.
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Caixilho basculante em cantoneira:
As janelas basculantes serdo executadas com cantoneira %” x 1/8”, sendo obedecidos os
detalhes do projeto. Os puxadores utilizados para acionar as aberturas altas, serdo fixados na alvenaria a
uma altura de 150 cm do piso pronto. Para uma perfeita fixagdo, previamente devera ser chumbado na
alvenaria um elemento metalico, no qual, posteriormente sera fixado o puxador através de solda elétrica. As
basculas deverao receber fundo na fabrica para posterior aplicagao da pintura esmalte em obra.

Grade em barra chata:

As grades serdo executadas com barra chata de %" x 3/16” colocadas verticalmente a cada 10
cm e ferro quadrado colocados horizontalmente no eixo da barra chata a cada 30 cm. As grades deverdo ser
soldadas na janela ou chumbadas na parede, de acordo com a fiscalizagcdo. As grades deverao ser entregues
com pintura esmalte de acabamento (minimo 2 demaos) em cor definida pela fiscalizagao.

Veneziana de aluminio para ventilagcdo telhado:
A veneziana sera fabricada com aluminio fixa e sera colocada nas platibandas do prédio de
maneira que possibilite a ventilagao do telhado.

Porta de ferro:
As portas de ferro serdo executadas com chapa numero 20 e estruturadas em metalon 20 x 30.
As portas deverao receber fundo para posterior aplicagao da pintura esmalte. As portas internas e externas
terdo fechaduras (ref. 357, série classica da Papaiz) de cilindro de embutir de latdo com pecas modveis do
miolo (ref. C200/55 da Papaiz), macaneta do tipo cabo de guarda-chuva (ref. MZ340 da Papaiz), espelho
retangular inox (ref. E82 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. Deverao ser
utilizados no minimo 3 dobradicas de 3” x 3 2”cromadas.

Porta de Aluminio natural para banheiros:

As portas de aluminio serdo executadas em veneziana de aluminio e tubos de 20x20, 20x30 e
30x40. Deverao ser utilizados no minimo 3 dobradicas de 2 1/2” cromadas. Previamente devera ser instalado
um contra marco em aluminio durante os trabalhos de revestimentos para posterior colocagéo das portas. As
portas de entrada dos banheiros terdo fechaduras (ref. 557, série classica da Papaiz), maganeta do tipo cabo
de guarda-chuva (ref. MZ340 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E85 da Papaiz), com acabamento
cromado da Papaiz ou equivalente (tipo fecho abre /fecha).
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Portas de Box de banheiro:
Apb6s a colocagado das divisdrias de granito a empresa devera providenciar a instalagdo das
portas de dos boxes que serao da marca NEOCON ou equivalente técnico especiais para divisérias em pedra
e recebera fecho do tipo livre/ ocupado. As cores das portas serao definidas pela fiscalizacao.

Porta semioca para banheiros:

As portas internas de madeira serdo constituidas por marcos de madeira de Angelim ou
equivalente com 35 mm de espessura, guarnicdes de Cedrinho ou equivalente com 1,0 cm de espessura e
no minimo 5,5 cm de largura. Os marcos serdo fixados com doze parafusos em tacos de madeira de lei
impermeabilizados (6 tacos, 2 parafusos por taco). A folha das portas sera semioca de compensado de pinho
ou equivalente, para emassamento, e reforgo interno de 10 cm em todo o seu perimetro, com madeira de lei,
com 35 mm de espessura, de primeira qualidade, nas dimensdes indicadas em projeto. A empresa contratada
devera obrigatoriamente, submeter a Fiscalizagdo, uma amostra das portas para avaliagdo e posterior
liberagdo. Os marcos, guarnigbes e folhas devem receber tratamento anticupinicida constituido por 2 demaos
de jimo cupim (incolor) ou equivalente. Deverao ser utilizados no minimo 3 dobradicas de 3 x 2 1/2” cromadas.
As portas de entrada dos banheiros terao fechaduras (ref. 557, série classica da Papaiz), maganeta do tipo
cabo de guarda-chuva (ref. MZ340 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E85 da Papaiz), com acabamento
cromado da Papaiz ou equivalente (tipo fecho abre /fecha).

Porta interna semioca:

As portas internas de madeira serdo constituidas por marcos de madeira de Angelim ou
equivalente com 35 mm de espessura, guarnigdes de Cedrinho ou equivalente com 1,0 cm de espessura e
no minimo 5,5 cm de largura. Os marcos serdo fixados com doze parafusos em tacos de madeira de lei
impermeabilizados (6 tacos, 2 parafusos por taco). A folha das portas sera semioca de compensado de pinho
ou equivalente, para emassamento, e reforgo interno de 10 cm em todo o seu perimetro, com madeira de lei,
com 35 mm de espessura, de primeira qualidade, nas dimensdes indicadas em projeto. A empresa contratada
devera obrigatoriamente, submeter a Fiscalizagcdo, uma amostra das portas para avaliagdo e posterior
liberacdo. Os marcos, guarni¢cbes e folhas devem receber tratamento anticupinicida constituido por 2 demaos
de jimo cupim (incolor) ou equivalente. As portas de madeira terdo fechaduras (ref. 357, série classica da
Papaiz) de cilindro de embutir de latdo com pegas moveis do miolo (ref. C200/55 da Papaiz), maganeta do
tipo cabo de guarda-chuva (ref. MZ340 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E82 da Papaiz), com
acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. Deverao ser utilizados no minimo 3 dobradigas cromadas de
3" x 3 1/2”por folha.

Porta semioca com duas folhas:
As portas internas com duas folhas de madeira serdo constituidas por marcos de madeira de
Angelim ou equivalente com 35 mm de espessura, guarnicbes de Cedrinho ou equivalente com 1,0 cm de
espessura e no minimo 5,5 cm de largura. Os marcos serao fixados nas laterais com doze parafusos em tacos
de madeira de lei impermeabilizados (6 tacos, 2 parafusos por taco) e na parte superior do marco
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devera ser colocado um taco impermeabilizado com dois parafusos para reforco. A folha das portas sera
semioca de compensado de pinho ou equivalente, para emassamento, e reforco interno de 10 cm em todo o
seu perimetro, com madeira de lei, com 35 mm de espessura, de primeira qualidade, nas dimensdes indicadas
em projeto. A empresa contratada devera obrigatoriamente, submeter a Fiscalizagdo, uma amostra das portas
para avaliagdo e posterior liberagdo. Os marcos, guarnicdes e folhas devem receber tratamento anticupinicida
constituido por 2 deméaos de Jimo cupim (incolor) ou equivalente. As portas de madeira terdo fechaduras (ref.
357, série classica da Papaiz) de cilindro de embutir de latdo com pegas médveis do miolo (ref. C200/55 da
Papaiz), macaneta do tipo cabo de guarda-chuva (ref. MZ340 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E82
da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. Deverdao ser utilizadas no minimo 3
dobradigas cromadas de 3” x 31/2” por folha. As portas também levarao dois fechos de embutir, de alavanca,
do tipo 401 da La Fonte ou equivalente técnico, acabamento latdo cromado.

Porta interna semioca verniz:

As portas internas de madeira serao colocadas com espuma de primeira qualidade em no minimo
3 pontos em cada lado do marco. Os topos das alvenarias deverdo ser preenchidos com argamassa e
requadrados antes da colocacgao da porta.

As folhas e marcos serdo da marca SINCOL acabamento frejé linheiro, linha 124 ou
equivalente técnico. A empresa contratada devera obrigatoriamente, submeter a Fiscalizagdo, uma amostra
das portas para avaliagao e posterior liberagdo. As portas de madeira terdo fechaduras (ref. 357, série classica
da Papaiz) de cilindro de embutir de latdo com pegas méveis do miolo (ref. C200/55 da Papaiz), maganeta do
tipo cabo de guarda-chuva (ref. MZ340 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E82 da Papaiz), com
acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. Deverao ser utilizados no minimo 3 dobradigas cromadas de
3” x 3 1/2” por folha. Exceto as portas de banheiro as demais deverao receber visores com vidro 4mm.

Porta semioca com duas folhas verniz:

As portas internas com duas folhas de madeira serdo colocadas com espuma de primeira
qualidade em no minimo 3 pontos em cada lado do marco. Os topos das alvenarias deverao ser preenchidos
com argamassa e requadrados antes da colocagao da porta.

As folhas e marcos serdo da marca SINCOL acabamento freijé linheiro, linha 124 ou
equivalente técnico. A empresa contratada devera obrigatoriamente, submeter a Fiscalizagdo, uma amostra
das portas para avaliagao e posterior liberagéo. As portas de madeira terao fechaduras (ref. 357, série classica
da Papaiz) de cilindro de embutir de latdo com pegas médveis do miolo (ref. C200/55 da Papaiz), maganeta do
tipo cabo de guarda-chuva (ref. MZ340 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E82 da Papaiz), com
acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. Deverao ser utilizadas no minimo 3 dobradigas cromadas de
3” x 31/2” por folha. As portas também levarao dois fechos de embutir, de alavanca, do tipo 401 da La Fonte
ou equivalente técnico, acabamento latdo cromado.

Porta de correr em madeira:

As portas internas de madeira serdo constituidas por marcos de madeira de Angelim ou
equivalente com 35 mm de espessura, guarnigdes de Cedrinho ou equivalente com 1,0 cm de espessura e
no minimo 5,5 cm de largura. Os marcos seréo fixados com doze parafusos em tacos de madeira de lei
impermeabilizados (6 tacos, 2 parafusos por taco). A folha das portas sera semioca de compensado de pinho
ou equivalente, para emassamento, e reforgo interno de 10 cm em todo o seu perimetro, com madeira de lei,
com 35 mm de espessura, de primeira qualidade, nas dimensdes indicadas em projeto. A empresa contratada
devera obrigatoriamente, submeter a Fiscalizagdo, uma amostra das portas para avaliagdo e posterior
liberacdo. Os marcos, guarni¢cbes e folhas devem receber tratamento anticupinicida constituido por 2 deméaos
de jimo cupim (incolor) ou equivalente. As portas de madeira terdo fechaduras (ref. 357, série classica da
Papaiz) de cilindro de embutir de latdo com pecas moéveis do miolo (ref. C200/55 da Papaiz), magcaneta de
haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E82 da Papaiz), com acabamento cromado da
Papaiz ou equivalente. Deverao ser utilizados no minimo 3 dobradigas cromadas de 3” x 3 1/2”por folha.
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Portdo de contrapeso manual:
Serdo instalados dois portées contrapeso manual 4,50 x 3,45 em chapa tipo lambril.

Corriméo metalico:

Os corrimaos serédo executados em conformidade com o projeto, ou na falta deste, com tubos
metalicos de 2” com espessura minima de 2 mm, chumbados adequadamente na alvenaria. O corrimao
devera se estender por toda a escada, inclusive nos patamares. O corrimao devera ser entregue pintado com
fundo anti-corrosivo e com pintura esmalte minimo 2 demaos com cor a definir pela fiscalizagdo. Os corrimaos
deverao atender o prescrito pela norma NBR 9050/2004. A altura do corrimao em relagao ao piso pronto sera
de 92 cm.

Guarda corpo metalico:

O guarda corpo das escadas e rampas deverao ser em conformidade com o projeto, ou na falta
deste, constituidos de tubos de ferro com altura final de 92 cm em relagao ao piso. Os montantes e o apoio
das méos (pega mao) serdo de tubos com ¢ 2”. Entre os montantes que serdo em numero de 5 por lance de
escada, serdo colocados dois tubos de ¢1 ¥2” (um proximo aos degraus e o outro a meia altura). Os montantes
do guarda corpo devera ser fixado diretamente no concreto através de pinos ou parafusos. O guarda corpo
devera atender o prescrito pela norma NBR 9050/2004. O guarda corpo devera ser entregue com fundo
anticorrosivo e pintura esmalte de acabamento minimo 2 demaos de pintura esmalte. Todos os tubos usados
no guarda corpo deverdo possuir espessura minima de 2 mm.

| l

Alcapéo Metalico:

Os shafts deverdo ser fechados, com chapa metalica n° 20 (dividida em duas partes),
aparafusadas em um quadro metélico (marco) de maneira que possa ser removida quando for necessaria
alguma intervengao nas instalagbes e acessos. Quando o algapao estiver voltado para area externa, devera
ser perfeitamente vedado para evitar a entrada de agua.

Escada de marinheiro:
As escadas de marinheiro deverao ser metalicas e confeccionadas com montantes e degraus de
tubos de 30 x40, de primeira qualidade. A escada devera ser entregue com fundo anticorrosivo e pintura
esmalte de acabamento minimo 2 demaos de pintura esmalte. Espessura minima dos tubos sera de 3,65mm.
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Placa de sinalizacéo de portas internas:
As portas internas deverao receber uma placa de acrilico com adesivos sinalizadores, contendo
informacgdes sobre a sala, conforme orientagao da fiscalizagao. As placas serao fixadas com fita dupla face
conforme orientagao da fiscalizagido. A dimensdo minima das placas sera de 12 x 30 cm.
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Placa de Numeracéo de portas internas:
As portas internas deverao receber uma placa de acrilico com adesivos sinalizadores, contendo
0 numero da sala, conforme orientagao da fiscalizagao. As placas serao fixadas com fita dupla face conforme
orientagao da fiscalizagdo. A dimensao das placas sera de 10 x 10 cm.
-
|

g

Trava de portas:
Todas as portas (exceto as portas localizadas no interior dos banheiros) deverao ter prendedores
de porta cromados (ref. Fx95 da Brasil) marca Brasil ou equivalente, fixados com 3 parafusos com buchas
plasticas.

Veneziana de aluminio para ventilacdo telhado:
A veneziana sera fabricada com aluminio fixa e sera colocada nas platibandas do prédio de
maneira que possibilite a ventilagao do telhado.

Chapa galvanizada para porta PNE
As portas do tipo PM02, para os banheiros PNE, deverdo contar com chapas galvanizadas de
protecdo, nos dois lados da folha, com dimens&es de 40 x 80 cm (altura x largura).

Barra Anti-Pénico:

Nas portas que deverao possuir o sistema de fechamento com barras anti panico, fabricadas em
aco galvanizado, pintado epdxi na cor cinza claro “RAL 7038”, acabamento das extremidades em Nylon
reversiveis a direita e a esquerda, sem necessidade de reverter dispositivos, as quais deverao atender a NBR
11785, e modelo 800 HC combinado com modelo 800 v da EGK ou equivalente, para portas com duas folhas,
certificadas, e aceitas pelo Corpo de Bombeiros, instaladas no sentido de abertura das folhas. Adesivadas
com a Inscrigdo “empurre”.

Brise Horizontal:
Os brises horizontais dever&o ser de aluminio anodizado conforme especificado em projeto e
deverao ser submetidos a Fiscalizagdo antes da instalagcdo dos mesmos.

Brise Vertical:

O brise vertical devera ser composto por painéis CURVOS, fixados sobre eixos tubulares através
de suportes e buchas de nylon, fabricado totalmente em Aluminio pré-pintado com esmalte poliéster em
processo continuo de cura em alta temperatura (Sistema Coil-Coating). Cor PADRAO REFAX ou equivalente
técnico, conforme especificado em projeto e deveréo ser submetidos a Fiscalizagdo antes da instalagdo dos
mesmos.

e
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OBS:
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1) A EMPRESA DEVERA COMUNICAR A FISCALIZAGAO SOBRE O INICO DA PRODUGAO
DAS ESQUADRIAS DOS ITENS ACIMA, INFORMANDO TODOS OS DETALHES EXECUTIVOS E TIPOS
DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS, BEM COMO UMA AMOSTRA FIEL DAS ESQUADRIAS A SEREM
EXECUTADAS PARA APROVACAO DA FISCALIZACAO.

2) DEVERA SER ENTREGUE AO FINAL DA OBRA DUAS CHAVES POR PORTA
DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM UMA PLAQUETA DE PVC CONTENDO A IDENTIFICACAO DA
SALA

Cobertura:

Estrutura de madeira:

O madeiramento da estrutura da cobertura sera de madeira de eucalipto aplainado em duas
faces na dimensao minimas de 10 x 10 cm, primeira qualidade, tratado com duas demaos de Jimo Cupim
(marrom) ou equivalente. O espagamento entre as tesouras sera de no maximo 160 cm. As tergas serédo de
5x7cm com espagcamento de 110 cm. O madeiramento devera ser fixado (ancorado) adequadamente a
estrutura, inclusive as tergas com arame galvanizado numero 12 trangado duplamente. A madeira devera ser
comprovadamente seca.

Telha de Fibrocimento:

A cobertura sera com telhas de fibrocimento com 6,0 mm de espessura, marca Brasilit ou
equivalente, sendo que deverao ser ISENTAS DE AMIANTO, conforme lei estadual n® 11.643. A fixagéo sera
com parafusos apropriados com ¢8 mm e 110 mm de comprimento e demais acessorios de acordo com as
recomendagdes do fabricante, devendo ter pelo menos 2 parafusos por telha em cada terga.

ATENGAO: 10% das telhas colocadas no telhado deveréo ser transltcidas, com o objetivo de
iluminar o interior da cobertura inibindo a proliferacdo de morcegos.

Manta de Subcobertura:

A instalagdo da manta de subcobertura aluminizada, espessura minima 5,0mm, deve ser feita
antes da instalagao das telhas, para que se fixe de forma correta. Por mais que seja considerado um processo
simples, deve ser feito de forma minuciosa obedecendo aos transpasses recomendados no manual de
instalacdo e por um profissional, para que ndo haja nenhum problema relacionado a ma instalagdo. Sua
composigéo deve ser de espuma de polietileno expandido e aluminio.

Chapas de Policarbonato:

As chapas de policarbonato devem ser trabalhadas com ferramentas que normalmente se
utilizam para trabalhar metal ou madeira. Recomenda-se o uso de ferramentas produzidas em metal duro.
Antes de tudo é importante que as ferramentas se encontrem em bom estado, isto €, bem afiadas, com
geometria correta e com evacuacgao suficiente.

Para a mecanizagdo normal com retirada de aparas n&o € necessario proceder ou esfriamento
das chapas de policarbonato. No caso de sobreaquecimento local, por exemplo, produzido pela perfuragao
de chapas grossas, recomenda-se arrefecer a superficie com agua ou com ar comprimido isento de 6leos.

Para a mecanizagdo com retirada de aparas das chapas de policarbonato ndo devem ser
utilizadas emulsdes de 6leo. Podem conter aditivos aos qual o policarbonato nao seja resistente, e favorecer
deste modo a formagao de fissuras por tensdes internas. O coeficiente de dilatacdo térmica linear do
policarbonato é de 0,065 mm/ m °C. Este valor é superior ao do metal ou vidro. Por conseguinte, o controle
das medidas tera que ser sempre feito a temperatura ambiente.

Nota: a primeira vez que se aquece o material a uma temperatura superior a 145° (temperatura
de transicao vitrea), produz-se uma contragao entre 3-6% em fungéo
da espessura.

As chapas de policarbonato deverdo estar protegidas por uma pelicula de polietilieno em ambos
os lados para evitar danificar o aspecto polido da superficie da chapa durante o seu transporte e
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transformacgao. Nao retirar a pelicula de protegdo antes de mecanizar a chapa. Os raios solares e as
condi¢des climaticas podem alterar as propriedades desta pelicula, pelo que, apds algum tempo de exposigao
a intempérie a mesma pode ser dificil de retirar.

A marcagéo da posi¢ao dos furos a realizar, limites a cortar, etc., deve ser realizada sobre a
pelicula de protecdo. Se for necessario efetuar marcagdes, utilizar um lapis macio ou um marcador. Evitar
objetos pontiagudos, porque a linha produzida atua como entalha e, quando o esforgo/ pressao € muito grande
a chapa pode quebrar por esta linha.

Para confecgdo da estrutura sao utilizados perfis de aluminio de acordo com descrigado abaixo:

Perfil Trapezoidal — para jungao e fixagdo das chapas.

Perfil “U” — para acabamento na face inferior e superior das chapas.

Gaxetas de borracha — para vedagédo com encaixe nos perfis de aluminio.

Parafusos Auto-atarraxante — para fixagéo dos perfis.

Para montagem das chapas é necessario que tenham uma area de apoio com no minimo
50mm e principalmente folga para dilatagéo.

Parafusos, Porcas e Arruelas:

Os parafusos sédo galvanizados pelo processo de imersdo a quente e atendem aos requisitos
das normas ASTM A 307/94 (conectores de ago de baixo teor de carbono rosqueados interna e
externamente), ASTM A 325/96 (parafusos da alta resisténcia para ligagdo em estruturas de acgo).

As porcas atendem as especificagdes aplicaveis aos parafusos, apresentando a resisténcia
adequada ao tipo de ago utilizado nas barras redondas rosqueadas (galvanizadas a fogo) e parafusos.

As arruelas planas circulares e biseladas quadradas sio fabricadas em conformidade com as
especificagbes da ASTM F 436/93 (Especificagéo para arruelas de ago endurecidas), sendo galvanizadas.

Soldas.

Havendo a necessidade de soldas essas deverdo ser executadas conforme os requisitos das
normas AWS DI 1/98 — Strutural Weldniz Code American Welding Society e NBR 8800/86.

Todas as soldas deverdo apresentar compatibilidade do metal base com o metal de solda,
garantindo a qualidade do processo de soldagem e satisfazendo a resisténcia de calculo. Utiliza-se estufa
para ressecagem dos eletrodos.

~

Cumeeira de fibrocimento:
Deveréo ser utilizadas cumeeiras do mesmo material e espessura da telha usada. Em conjunto
com as cumeeiras normais, devem ser utilizadas cumeeiras com lanternin a cada 5m (entre eixos) para
ventilagédo do telhado.

Telha de aluzinc trapezoidal:

A cobertura sera com telhas do tipo trapezoidal de aluzinc 0,5 mm com pintura eletrostatica
branca em um dos lados. As Telhas nao terdo transpasse transversal, ou seja, serdo inteiras. O transpasse
sera apenas longitudinal e entre os pontos de contato devera ser utilizado uma fita para vedacdo. A fixagéo
das telhas devera ser de acordo com a recomendagéo do fabricante da telha.

ATENGAO: 10% das telhas colocadas no telhado deverdo ser translucidas, com o objetivo de
iluminar o interior da cobertura inibindo a proliferagcdo de morcegos.
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Cumeeira de aluzinc trapezoidal:
Deverao ser utilizadas cumeeiras do mesmo tipo da telha (trapezoidal 0,5mm) com pintura.

Telha Termo acustica:
Deveréo ser colocadas telhas termoacustica de aluzinc em trés camadas (telha + isolamento +
telha) com 30 mm com pintura branca em um dos lados. A fixagdo das telhas devera ser de acordo com a
recomendagao do fabricante da telha.

o
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Calhas:
As calhas serdo em chapa numero 24, corte 50 cm com pintura de proteg¢édo nos dois lados da
chapa. Devera ser previstos extravasores de 150 mm para fora do prédio a cada 15 metros de calha e nas
pontas da calha.

Rufos e algerozes:
Sera de chapa galvanizada n°® 26, corte 25, utilizando parafusos e buchas plasticas para sua
fixagdo cada 40 cm e selante para vedagéao junto a parede (silicone PU36).

Capeamento para platibanda:
Todas as platibandas do prédio deverao ter protegcdo (capa) com chapa galvaniza n° 26, em
forma de “U”, excedendo a largura da platibanda em 3 cm para cada lado, dobrada de tal forma que funcione
como pingadeira. A fixagao sera com parafusos e buchas plasticas e nas emendas soldadas.

Instalagoes Elétricas / SPDA:
Conforme especificagdes de projeto especifico.
Instalagao Légica e telefénica:

Conforme especificagdes de projeto especifico.

Instalagdes Hidraulicas e Sanitarias:

Todas as tubulagdes deverao ficar livres para absorver as dilatagdes da edificagdo, sem oferecer
risco de ruptura das mesmas, devendo ser fixadas (quando aparentes) por bracadeiras (a¢o galvanizado)
préoprias para permitir a mobilidade da instalacdo em relacéo a edificacéo.

Todas as tubulagbes embutidas no solo deverao ser acondicionadas e envolvidas em colchao
de areia com 10 cm no minimo em todos os lados e assentadas em base comprovadamente soélida. Cada
material deve ser estudado em fungao de sua resisténcia ao esmagamento, por isso as condi¢des locais do
solo e a profundidade das valas poderdo limitar a utilizagdo do material indicado, neste caso, deve ser
substituido por outro com os mesmos diametros e com resisténcia adequada para a referida situagéo.

Todas as trocas de diregao de todas as tubulagdes do sistema deverao ser feitas por conexdes
adequadas e no caso dos diversos esgotos, ainda pode ser através das caixas de inspegdo com concordancia
de entrada e saida no fundo da caixa de concreto. Em qualquer caso € PROIBIDA a utilizagdo de fogo para
aquecer tubos a fim de curva-los ou de fazer bolsas e/ou equivalentes.

Todas as tubulagdes de agua fria, esgoto sanitario ou pluvial e combate a incéndio, que passar pelas juntas
de dilatagcado da obra, devera ter tratamento especial para cada caso a fim de evitar a ruptura em condutos sob
pressao ou a separacgao das partes em condutos considerados de superficie livre. Para condutos sob pressao
recomendam-se as juntas de dilatac&do ou na falta desta poderao ser construidas “LIRAS’ em sua substitui¢ao.
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Obs.:

- Os tubos e conexdes de PVC de agua fria e esgoto sanitario, bem como os materiais (solugao
limpadora, adesivo, anel de vedagéo etc.) utilizados para unir as pecas, deverdo ser de uma Unica marca
(fabricante);

AGUA FRIA

Toda a rede de agua fria devera ser composta por tubos e conexdes de PVC soldavel (marrom).
Todas as conexdes de espera para aparelhos hidraulicos serdo de PVC rigido, tipo agua fria, cor azul,
soldavel/roscavel, reforcados com bucha de latdo na parte interna da rosca.Todas as conexdes deverao ser
de primeira qualidade, da mesma marca da tubulagdo, podendo ser adotada a marca Tigre ou equivalente
técnico. A seguir, os didametros que compdem a rede de agua fria:

Tubos e conexbes de aqua fria em PVC rigido soldavel didmetro 25 mm

Tubos e conexbes de aqua fria em PVC rigido soldavel didmetro 32 mm

Tubos e conexbes de agua fria em PVC rigido soldavel didmetro 50 mm

Reqistro de gaveta metalico:
Todos os registros de gaveta com acabamento deverado ser metalicos, tipo base, de primeira
qualidade, marca Docol ou equivalente com acabamento da linha Itapema Bella da Docol ou equivalente.

Registros brutos metalicos:
Os registros brutos deverao ser da marca Docol ou equivalente.

Vélvula de retencéo:
As valvulas de retengdo deverdo ser metalicas, de primeira qualidade, marca Docol ou
equivalente e devera ser instalado conforme as recomendacgdes do fabricante.

Saida de reservatorio:
As saidas de reservatério deverao ser metalicas, com adaptados para caixa d’agua de fibra de
vidro, marca TUPY ou equivalente técnico e devera ser instalado conforme as recomendacgdes do fabricante.

Torneira boia:
As torneira de bdia deverdo ser metalicas, marca DECA ou equivalente técnico e devera ser
instalado conforme as recomendagdes do fabricante.

Conjunto motor-bomba:
O conjunto motor-bomba (centrifuga) deve conter duas bombas, acionado por eletricidade, com
sistema de partida automatica e com demais acessorios para bomba de recalque de combate a incéndio.
Deve possuir altura manométrica de 24 MCA e vazao de 16,8m3h, marca Schneider ou equivalente técnico.

Reservatdrio 5.000L:
O reservatério de agua sera de fibra de vidro, cilindrico, com 5.000 L de volume.

3.10.2 ESGOTO SANITARIO

Os tubos e conexdes de esgoto serdo de PVC rigido, tipo esgoto, série normal, com junta
elastica. Todas as conexdes de espera para aparelhos hidraulicos deverao ser do mesmo material e possuir
anel de borracha. Todas as conexdes deverado ser de primeira qualidade, da mesma marca da tubulacgéo,
podendo ser adotada a marca Tigre ou equivalente técnico. A seguir, os didmetros que compdem a rede de
esgoto:

Tubos e conexoes de esgoto em PVC diametro 50 mm

Tubos e conexbes de esgoto em PVC, soldavel, didmetro 75 mm

Tubos e conexbes de esgoto em PVC didmetro 100 mm

Caixas de inspecéo 80 x 80 x 80 cm em alvenaria:

Todas as caixas de inspecado deverdo ser de alvenaria de tijolos macigos, revestidas
internamente com argamassa impermeavel, com dimensoées internas de 80 x 80 x 80 cm (L x C x H) a ser
executadas nos locais indicados no projeto. Todas as caixas de inspecao deverdo ter tampas cegas de
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concreto armado. Todas as caixas de inspec¢éo terdo no fundo um lastro de concreto (fck 15 Mpa) de no
minimo 8 cm. As profundidades poderao variar de acordo com a declividade da tubulagido. As caixas para
esgoto cloacal devem ser devidamente conformadas com argamassa de cimento e areia em seu interior, de
maneira a nao reter soélidos em seu interior.

Caixa sifonada 150 x 150 x 50 mm:

As caixas sifonadas serdo de PVC monobloco com fecho hidrico de no minimo 50 mm, de
primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Em todas as caixas sifonadas com grelha, devera ser
instalado também um antiinfiltracdo. As grelhas deverao ser quadrados e de ago inox com fecho giratério.

Ralo sifonado:
Os ralos sifonados deverao ser cilindricos, de PVC, DN 100 x 40 mm, com junta soldavel,da
marca TIGRE ou equivalente técnico e devera ser instalado conforme as recomendacdes do fabricante.

Caixas de Gordura e de areia:

Todas as caixas de gordura (CG) ou de areia (CA) deverao ser de alvenaria de tijolos macigos
revestidas internamente com argamassa impermeavel, devendo atender as dimensdes e modelos indicados
no projeto. Todas as caixas de gordura (CG) deverao ter tampas cegas de concreto armado. Todas as caixas
de areia deverao ter tampas de concreto armado com 7 cm armada com ferro 5 mm colocados nas duas
direcoes cada 15 cm. A grelha sera executada no centro da tampa com 20 x 20 cm executada com ferro de
construgédo 12,5 mm colocados cada 4 cm.

Todas as caixas de gordura e areia terdo no fundo um lastro de concreto (fck 15 Mpa) de no
minimo 8 cm. As dimensdes das caixas de inspecéao e areia indicadas no projeto sao dimensoes internas e
as profundidades irdo variar de acordo com a declividade da tubulagdo. As caixas para esgoto cloacal devem
ser devidamente conformadas com argamassa de cimento e areia em seu interior, de maneira a nao reter
sélidos em seu interior.

Fossa séptica-filtro anaerdébio:
A construcao da Fossa Séptica, Filtro Anaerébio deverao ser em fibra de vidro da marca Bakof
Tec ou equivalente e devera ser instalado conforme as recomendagdes do fabricante.

Tabela de calculo de volume para escolha de fossa séptica e filtro:

Modelo I/dia Pessoas
600 4
1600 10
4000 25
8000 50
16000 100
32000 200

Apos a escavagao para as caixas, devera ser construido uma base de concreto com 10 cm e fck
= 15Mpa para apoio do tanque com malha de 4,2 mm colocados a cada 20 cm nas duas dire¢gdes. Na parte
superior das caixas, onde houver transito de automaoveis devera ser executado um piso de concreto armado
de 10 cm com fck = 25Mpa e armadura de 4.2mm colocados a cada 15 cm nas duas diregdes.

No filtro devera ser usada a brita numero 4.

ESGOTO PLUVIAL

Os tubos e conexdes de esgoto pluvial serdo de PVC rigido, tipo esgoto, série normal, com junta
elastica. Toda a mudanca de diregado se dara através de caixas de inspe¢éo. Todas as conexdes deverao ser
de primeira qualidade, da mesma marca da tubulagéo, podendo ser adotada a marca Tigre ou equivalente
técnico. A seguir, os didmetros que compdem a rede de esgoto pluvial:

Tubos e conexbes de esgoto em PVC didmetro 100 mm

Reuso da Agua da Chuva:
A alimentacdo de aguas pluviais da edificagdo sera feita através da coleta das aguas da chuva
captadas nas calhas que ao longo do sistema sera filtrada com equipamento especifico. O filtro indicado é da
3P TECHNIK, modelo VF1 (ou similar). Este equipamento e seus acessorios deverao ser instalados pela

UFSM — Pro Infra - Av. Roraima, 1000 — Camobi — 97.105-900 — Santa Maria - RS
Prédio da Administragcdo Central, 8° Andar, Sala 833 - Ramal: (55) 3220-8341
23/42



assisténcia técnica da empresa que comercializa o produto e orientagdes do projeto especifico de reuso de
agua fornecido pela PROINFRA.

Obs.:

- Os tubos e conexdes de PVC de agua fria e esgoto sanitario, bem como os materiais (solugao
limpadora, adesivo, anel de vedagéo etc.) utilizados para unir as pecas, deverdo ser de uma Unica marca
(fabricante);

REDE DE GAS

Tubos e conexbes da rede de gas GLP:

Os tubos e conexdes da rede de gas GLP serdo de aco galvanizado. Os tubos deverao atender
as prescricdes da NBR 5590 com espessura minima conforme classe “Std”. As conexdes deverao atender as
prescricoes da NBR 6925, classe 300, com rosca NTP. Os tubos e conexdes embutidos no solo deverao
receber tratamento anticorrosivo. Os tubos e conexdes aparentes deverdo receber uma demao de fundo
préprio p/ ago galvanizado e no minimo 2 demaos de tinta esmalte sintético da Suvinil ou equivalente, na cor
amarela conforme norma.

APARELHOS HIDROSSANITARIOS - LOUCAS E METAIS

Bacia de louca sanitaria com caixa acoplada:

As bacias sanitarias serao de louga de primeira qualidade, marca Deca ou equivalente, com caixa
acoplada. Deverao possuir assento de PVC, marca Tigre ou equivalente e em sua instalagdo devera ser
utilizado anel de vedacgéao. A fixagao devera ser com parafusos (cabega cromada) e buchas plasticas conforme
as recomendacgdes do fabricante.

DualFlux

Bacias sanitarias para valvula:

As bacias sanitarias serdo de louga de primeira qualidade, marca Deca ou equivalente, e deveréo
ser do modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga (6 litros por ciclo). Deverao
possuir assento de PVC, marca Tigre ou equivalente e em sua instalagdo devera ser utilizado anel de
vedagdo. A fixacdo devera ser com parafusos (cabeca cromada) e buchas plasticas conforme as
recomendagdes do fabricante.

Cuba de louca de embultir:

A cuba sera de louga, de cor branca, de primeira qualidade, marca Deca ou equivalente. Os
engates flexiveis (mangotes) de ligagdo serdo metalicos de primeira qualidade. As valvulas das cubas deverao
ser de latdo cromado de primeira qualidade. O lavatério devera ser devidamente fixado na parede através de
parafusos e buchas plastica em local comprovadamente seguro para suportar o peso do lavatoério.
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Lavatério de louca com coluna:
O lavatério sera de louga sera com coluna, de primeira qualidade, marca Deca (linha Ravena)
ou equivalente. Os engates flexiveis (mangotes) de ligacdo serdo metalicos de primeira qualidade. As
valvulas das cubas deverao ser de latdo cromado de primeira qualidade. O lavatério devera ser

devidamente fixado através de parafusos e buchas plasticas.

Lavatério para PCD:

Nos banheiros PCDs serao instalados lavatérios especiais de canto suspenso, louga Deca L76
ou similar conforme ABNT 9050. Os engates flexiveis (mangotes) de ligagdo serdo metalicos de primeira
qualidade. As valvulas das cubas deverao ser de latdo cromado de primeira qualidade. O lavatoério devera ser
devidamente fixado através de parafusos e buchas plasticas.

Mictdrios:
Todos os mictorios serdo de louga, tipo parede, com sifao integrado, de primeira qualidade,
marca Deca modelo M712 ou equivalente. A fixagdo devera ser com parafusos (cabega cromada) e buchas
plasticas conforme as recomendacgdes do fabricante.

Valvula Automatica para Mictério:
Todas as vélvulas de descarga (controladores de fluxo com fechamento automético para
mictérios) serdo metalicas, do tipo PRESSMATIC, %", de primeira qualidade, marca DOCOL ou equivalente
e seu acabamento devera ser metalico, inclusive as teclas de acionamento.

Valvula Automatica para Vasos sanitarios:
Todas as valvulas de descarga (controladores de fluxo com fechamento automatico para bacias
sanitarias) serdo metalicas, para descarga de 6 litros por ciclo, de primeira qualidade, marca DOCOL ou
equivalente e seu acabamento devera ser metalico, inclusive as teclas de acionamento.
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Diviséria de separacao de Mictorios:
Como separagéo entre os mictérios sera utilizado um anteparo de granito cinza Andorinha
40x70cm com 2 cm de espessura, chumbado na parede pelo menos 5 cm.

Bancadas de granito:

Os tampos dos banheiros serdo formados por um tampo de granito cinza Andorinha de acordo
com as dimensdes de projeto 2 cm de espessura com uma, duas ou trés cubas de louga, de primeira marca
Deca (linha Ravena) ou equivalente. Os tampos de granito deverao ter espelho de 7 x 2 cm. A fixagao do
tampo sera através de 4 suportes metalicos em cantoneira, pintados com tinta esmalte preto fosco, fixados
na parede com parafusos e buchas plasticas. Os engates flexiveis (mangotes) de ligagao serao metalicos de
primeira qualidade. As valvulas das cubas deverao ser de latdo cromado de primeira qualidade.

Bancada de concreto armado:

A bancada de concreto devera ser apoiada devidamente sobre alvenaria maciga de 15 cm, com
distancia maxima entre os apoios de 200 cm. A bancada devera ter espessura de 8 cm de concreto armado
Fck 20Mpa. A malha usada na armagéo sera de ferro 5.0mm colocados a cada 15 cm nas duas direcdes. O
acabamento superior da bancada sera de concreto desempenado, que podera receber posteriormente tampo
de granito ou massa acrilica com pintura epoxi. Em todas as bordas superiores que ndo estiverem em contato
com a parede, deverdo receber uma cantoneira metalica de arremate para protegéo de cantos com bitola de
%" x1/8”. Esta cantoneira devera ser devidamente fixada no momento da concretagem através de
chumbadores soldados a cada 50 cm.

Granito para bancada de concreto:

As bancadas de granito serdo compostas por tampo de granito cinza Andorinha, com larguras
definidas em projeto, espessura de 2 cm, com espelho de 7 cm de altura e 2 cm de espessura quando junto
as paredes, e com borda de 3x2cm. Quando o granito ndo for assente diretamente no concreto, a bancada
devera possuir um apoio com perfil metalico em cantoneira na dimenséo indicada pela fiscalizagao.

Cuba de aco inox:
As cubas serdo em inox AlISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensdes conforme projeto
com valvula de inox, marca Tramontina ou equivalente.

Torneira metalica automatica de mesa:
As torneiras deverao possuir controladores de fluxo com fechamento automatico e serao de 1/2”,
do tipo PRESSMATIC luxo de mesa c/ arejador econdmico, para acionamento com a mao, marca DOCOL ou
equivalente. O TEMPO DE SAIDA DE AGUA DEVE SER DE NO MAXIMO 4 SEGUNDOS.
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Torneira de mesa giratéria:
As torneiras serdo do tipo torneira de mesa giratéria 1/2”, com articulador da linha Reggia da
DOCOL (cod. 55300106) ou equivalente.

Torneira convencional de parede:
As torneiras metalicas convencionais de parede, com adaptador de bico na saida para limpeza,
1/2", serdo da marca DOCOL ou equivalente.

Reqistro de gaveta metalico:
Todos os registros de gaveta com acabamento deverdo ser metalicos, tipo base, de primeira
qualidade, marca Docol ou equivalente com acabamento da linha Itapema Bella da Docol ou equivalente.

Tanques de PVC:
Os tanques serao de PVC de primeira qualidade, com valvula de PVC, instalados com parafuso
e bucha plastica.

Tanques de Inox:
Os tanques de inox AlSI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensdes conforme projeto com
valvula de inox, marca Tramontina ou equivalente.

Porta papel higiénico de acrilico;
Devera ser instalado junto a cada vaso sanitario um porta papel higiénico de acrilico de roldo
linha industrial/comercial.

Porta papel higiénico de louca;
Devera ser instalado junto a cada vaso sanitario um louga 15x15 cm, embutidos na parede, cor
branca, de primeira qualidade, marca Deca ou equivalente.

Conjunto de barras de apoio PNE:
Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (WC PNE) serdo instaladas
barras de apoio na porta, na lateral e atras da bacia sanitaria. As barras deverao ser cromadas com didmetro
minimo de 32 mm. Junto a bacia sanitaria, as barras deverao ter 80 cm de comprimento e na porta 60 cm
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Obs.:

As instalagdes dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais deverao seguir
as recomendagdes da norma NBR 9050/2004, como por exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46 cm,
altura da valvula de descarga e do interruptor de luz igual a 100 cm, altura das barras junto a bacia sanitaria
igual a 76 cm, altura da barra junto a porta igual a 80 cm.

Chuveiro / lava-olhos:
Devera ser em ferro galvanizado, pintura na cor verde seguranga em epoxi, bacia e crico em
plastico ABC, com acionamento do lava-olhos com plaqueta indicativa “empurre” e chuveiro acionado através
de haste de inox. O chuveiro devera ser fixo ao chao.

&3

Bebedouro:
Os bebedouros de agua deverdo ser com sistema de refrigeragao metalico, tampo e bicas de
ago inoxidavel, cor branca, de primeira qualidade.

Impermeabilizagao, isolagao térmica e acustica:

Tratamento de junta de dilatacdo:

Externamente as juntas de dilatagdo serdo formadas por um perfil de aluminio de 3” e espessura
de 2 mm e preenchidas interiormente com mastique. Internamente a junta devera ser preenchida com espuma
de poliuretano e chapa metalica de no minimo 7 cm, com pintura esmalte na mesma cor da parede. Os
acabamentos deverao ser ficados em apenas um lado da junta com parafusos e buchas plasticas, a fim de
possibilitar a movimentagao da estrutura.

Vigas de fundagéo:

As vigas de fundagao serdo impermeabilizadas em sua face superior e respaldos laterais (15 cm
abaixo da face superior) com Neutrol ou equivalente técnico, em tantas demé&os cruzadas segundo as
recomendagdes do fabricante. A impermeabilizagcdo devera ser feita apds a cura do concreto (minimo 21
dias). A ultima deméao da face superior devera ser aplicada 1 dia antes da execug¢do da alvenaria.

Lona preta para impermeabilizacao:
Devera ser utilizada lona preta espessura 150 micras para impermeabilizacdo do piso polido
de concreto armado.

Revestimento impermeavel com fibra de vidro:
A impermeabilizagado devera ser executada em fibra de vidro na espessura de 3 mm e, por
empresa especializada neste ramo de atividade, que devera fornecer certificado de garantia do servigo de no
minimo 10 anos.
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Revestimento impermeavel:

O reservatério sera esvaziado e limpo e aplicado 3 demaos de Vedax Ultra Flexivel da Anchortec
ou equivalente técnico, conforme recomendagdes do fabricante. O produto devera ser aplicado por
especializada neste ramo de atividade, que devera fornecer certificado de garantia dos servigos e materiais
utilizados de no minimo 10 anos.

Impermeabilizacdo com manta asfaltica 4 mm com acabamento em aluminio:
A impermeabilizacdo sera executada com manta impermeabilizante (asfaltica) de espessura 4
mm a base de asfalto modificado com elastémeros, estruturada com um néo tecido de filamentos continuos
de poliéster, previamente estabilizado com acabamento em aluminio. Ensaios e especificagées segundo NBR
9952/98 — Tipo lll (Resisténcia a tragdo= 400N, alongamento na ruptura= 30%, resisténcia a impacto a 0°C=
4,9J etc.).

Preparacgao da superficie: A superficie devera ser previamente lavada, isenta de po, residuos de
dleo, graxa, desmoldante etc. Devera ser executado chapisco trago 1:3 (cimento e areia grossa, em volume)
e posteriormente uma camada de regularizagdo com argamassa de cimento e areia média, traco 1:3 em
volume com no minimo 2 cm de espessura, efetuando-se os devidos caimentos e arredondamentos dos
cantos vivos (meia-cana). Promover a hidratacdo da argamassa para evitar fissuras de retracdo e
destacamento. Todos os cantos e arestas deverao ser arredondados com raio minimo aproximado de 8 cm.

Aplicagdo do material: Aplicar sobre a regularizagao ja curada e seca, uma demao de primer de
solugdo asfaltica com rolo ou trincha e aguardar a secagem total do primer que devera ocorrer em
aproximadamente 6 horas dependendo da ventilagdo, umidade relativa e temperatura do local. Alinhar a
manta TORODIN EL de acordo com enquadramento da area. Com o auxilio da chama do magarico de gas
GLP, proceder a aderéncia total da manta. Nas emendas das mantas deverd haver sobreposi¢do de no
minimo 10 centimetros que receberdo biselamento para proporcionar perfeita vedagao. O biselamento
devera ser executado ap6s ter sido realizado o teste de estanqueidade, para evitar que defeitos na aplicagéao
sejam encobertos pelo biselamento.

Devera ser previsto um rodapé com manta de 20 cm devidamente ancorada na parede.

Obs.:

- Antes do biselamento, fazer teste de estanqueidade, enchendo o local impermeabilizado com
agua, mantendo o nivel maximo por 72 horas.

- Executar reforgos em pontos criticos, tais como ralos, tubos emergentes, juntas de dilatagéo,
etc..

- O servigo devera ser executado por empresa ESPECIALIZADA neste servico e devera
garantir os servigos de impermeabilizagdo por um prazo ndo inferior a 10 anos.

Impermeabilizagcdo com manta asfaltica 4 mm com protecdo mecénica:

A impermeabilizagcdo sera executada com manta impermeabilizante (asfaltica) de espessura 4
mm a base de asfalto modificado com elastémeros, estruturada com um néo tecido de filamentos continuos
de poliéster, previamente estabilizado. Ensaios e especificagbes segundo NBR 9952/98 — Tipo Il (Resisténcia
a tragdo= 400N, alongamento na ruptura= 30%, resisténcia a impacto a 0°C= 4,9J etc.).

Preparagédo da superficie e Prote¢ao mecénica: A superficie devera ser previamente lavada,
isenta de po, residuos de 6leo, graxa, desmoldante etc. Devera ser executado chapisco trago 1:3 (cimento e
areia grossa, em volume) e posteriormente uma camada de regularizagdo com argamassa de cimento e areia
média, trago 1:3 em volume com no minimo 2 cm de espessura, efetuando-se os devidos caimentos e
arredondamentos dos cantos vivos (meia-cana). Promover a hidratagdo da argamassa para evitar fissuras de
retracao e destacamento. Todos os cantos e arestas deverao ser arredondados com raio minimo aproximado
de 8 cm.

A protecdo mecanica devera seguir a mesma recomendacédo da preparacao da superficie (tragcos
e cuidados), porém devera possuir uma altura de 4 cm para receber o acabamento desempenado e
posteriormente o revestimento final (cerdmica), se for o caso.

Aplicagdo do material: Aplicar sobre a regularizagéo ja curada e seca, uma demé&o de primer de
solucdo asfaltica com rolo ou trincha e aguardar a secagem total do primer que devera ocorrer em
aproximadamente 6 horas dependendo da ventilagdo, umidade relativa e temperatura do local. Alinhar a
manta TORODIN EL de acordo com enquadramento da area. Com o auxilio da chama do magarico de gas
GLP, proceder a aderéncia total da manta. Nas emendas das mantas devera haver sobreposi¢cdo de no
minimo 10 centimetros que receberdo biselamento para proporcionar perfeita vedagdo. O biselamento
devera ser executado apos ter sido realizado o teste de estanqueidade, para evitar que defeitos na aplicagéo
sejam encobertos pelo biselamento.

Devera ser previsto um rodapé com manta de 20 cm devidamente ancorada na parede.

Obs.:
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- Antes do biselamento, fazer teste de estanqueidade, enchendo o local impermeabilizado com
agua, mantendo o nivel maximo por 72 horas.

- Executar reforgos em pontos criticos, tais como ralos, tubos emergentes, juntas de dilatagéo,
etc..

- O servigo devera ser executado por empresa ESPECIALIZADA neste servico e devera
garantir os servigos de impermeabilizagdo por um prazo n&o inferior a 10 anos.

Instalagdes de combate a incéndio:
Condigdes gerais: O projeto de instalagbes de combate a incéndio segue as recomendacgdes das
Normas Técnicas da ABNT.

Instalacbes hidraulicas de combate a incéndio por hidrantes e/ou mangotinhos:

As mangueiras serdo do Tipo 2, flexivel com condutos lisos revestidos com produtos antichamas
possuindo conexdes com rosca de engate rapido nas extremidades do tipo padronizado pelo Corpo de
Bombeiros local;

As valvulas dos hidrantes devem ser metalicas e ter sistema de abertura total e rapida, possuindo
na extremidade de saida, conexdo com rosca de engate rapido nas extremidades do tipo padronizado pelo
Corpo de Bombeiros local;

Os esguichos devem ser metalicos para mangueiras de 38 mm (1/%"), do tipo universal com
regulagem para jato compacto e tipo neblina e atender as condi¢gées de vazéo impostos pelo projeto que é de
130 litros/minuto;

Os abrigos devem ser de 60x120x25 cm e ter tampas com guarnigdes metalicas, pintadas na cor
vermelha com fecho. Deve permitir a abertura rapida para acesso em caso de necessidade;

As tubulacdes e conexdes serdo de ferro galvanizado de primeira qualidade, sendo que as
conexdes serdo da marca Tupy ou equivalente, com rosca BSP.

Todas as tubulagdes de incéndio aparentes deverao receber pintura esmalte VERMELHA. Todas

as tubulagdes de incéndio enterradas deverao ser envelopadas com concreto Fck 10
Mpa com no minimo 10 cm de cada lado.

Extintor de incéndio:
Seréo instalados conforme especificagbes e locais indicados no PPCI. A instalacdo devera ser
completa, seguindo as recomendacgdes do Corpo de Bombeiros local, inclusive com seta indicativa do extintor.

Revestimentos:

Chapisco:
Sera executado no traco 1:3 (cimento e areia grossa, em volume). Em contato com as estruturas

de concreto (pilares, vigas e lajes) é obrigatério o uso de aditivo fixador, bianco ou equivalente técnico. Em
alvenaria ndo sera necessario a aplicagdo de aditivo fixador.

Emboco (massa grossa):
Apbs a cura do chapisco (minimo 2 dias), sera executado o embogco no trago 1:2:8 (cimento, cal
e areia média, em volume) em paredes internas e 1:2:6 (cimento, cal e areia média, em volume) em paredes
externas e tetos.

Reboco (massa fina):
Apdés a cura do embogo (minimo 7 dias), sera executado o reboco (massa fina) com
argamassa industrializada.

Azulejos:

Conforme codigo de acabamentos e respectivas alturas, deverédo ser executados chapisco no
traco 1:3 (cimento e areia grossa, em volume), apés a cura do chapisco (3 dias) executa-se a massa grossa
no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume) e por fim, apds a cura da massa grossa (no minimo 7
dias) sera colado o azulejo com argamassa industrializada flexivel tipo AC I. O azulejo sera de 30x45 cm,
branco, acabamento acetinado, de primeira qualidade, marca Eliane ou equivalente. A largura das juntas
devera ser de acordo com as recomendagdes do fabricante do piso utilizado. O rejunte devera ser de primeira
qualidade, flexivel e possuir antifungos. A cor sera definida pela Fiscalizagao. A empresa contratada devera
fornecer @ UFSM, no final da Obra, 2m? de azulejo, para futuros reparos.
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DIVISORIAS E FORROS

Forro de Gesso Acartonado:
Nas areas solicitadas em projeto serdo executados forro de gesso do tipo “Dry wall”, completo,
inclusive negativos e recortes para instalagéo de luminarias, conforme projeto.

Forro de PVC:
Nos locais indicados em projeto devera ser executado forro de PVC branco com 20 cm de largura
e espessura de 8 mm, devendo ser executado malha de perfis de ago para sustentagdo do forro. Devera ser
instalado roda forro para arremate em todos os encontros com paredes ou outros elementos.

Diviséria leve tipo divilux N1:
Os painéis terao miolo “SO” de colmeia em Kraft de alta gramatura e requadro de material
isolante com grande resisténcia, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforcadas
com perfil reforgado. Os perfis e painéis usados serdo da cor indicada pela fiscalizagao.

Diviséria de PVC:
As divisérias dos boxes serdo em PVC com painéis de 35 mm na cor indicada pela fiscalizagdo
e executadas com perfis de aluminio. A porta sera executada com o mesmo material e devera possui
fechadura do tipo livre / ocupado.

Parede de gesso acartonado:

As divisérias de gesso acartonado serdao compostas por montantes “U” com 70 mm de largura,
colocados a cada 40 cm (e demais partes necessarias para uma boa fixagao e resisténcia) e uma chapa de
cada lado com 12,5 mm de espessura cada, totalizando 95 mm de largura total da diviséria. A superficie
devera ser lisa e sem ondulagdes. As emendas das chapas deverao ser adequadamente unidas através de
fita e massa especial. A divisoria devera possuir isolamento acustico com manta de 1a mineral com 50 mm de
espessura.

Parede de gesso acartonado resistente & umidade:

As divisérias de gesso acartonado serdao compostas por montantes “U” com 70 mm de largura,
colocados a cada 40 cm (e demais partes necessarias para uma boa fixagao e resisténcia) e uma chapa de
cada lado com 12,5 mm de espessura cada, totalizando 95 mm de largura total da diviséria. A superficie
devera ser lisa e sem ondulagdes. No interior das divisorias devera ser colocado manta de 1a mineral com 50
mm de espessura. O gesso acartonado sera resistente a umidade. As emendas das chapas deverdo ser
adequadamente unidas através de fita e massa especial.

Divisérias de Granito:

As divisorias dos boxes dos banheiros serdo em granito cinza andorinha ou maué, com 2cm de
espessura e polido nos dois lados do painel. As bordas que ndo forem em contato com paredes serao polidas
e desquinadas. As divisorias deverao ser devidamente fixada em parede e no piso conforme orientagado da

fiscalizagao.

PISOS E PAVIMENTACOES

!l J “‘JE |
I ;
Contra piso armado:

Em toda a area do pavimento térreo sera executado um contrapiso armado (Fck = 15 Mpa) com
8 cm de espessura devidamente vibrado, sobre um colch&o de brita (4 cm de britan°1) e 1 cm de pd de brita
nivelada e compactado mecanicamente (placa compactadora). Apds o espalhamento, nivelamento e
compactagao do po de brita devera ser colocado a malha de ago com ferros de ¢4.2mm colocados a cada 20
cm nas duas diregoes.
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Cimentado base para pavimentacéo colada:
Devera ser executada uma camada de regularizagdo de cimento e areia média, traco 1:3 em
volume com no minimo 4 cm de espessura, devidamente curada por pelo menos 21 dias para posterior
colagem do piso.

Piso cerdmico:

O piso ceramico devera ser de primeira qualidade, classificacdo quanto a resisténcia a abrasao
PEI 5 (grupo 5), resisténcia a manchas 4 (boa facilidade de remog¢ao de manchas e baixa absor¢éo de agua),
marca Eliane ou equivalente técnico, na dimensdo 40X40cm e cor a ser definidas pela Fiscalizagdo. Colado
com argamassa industrializada flexivel tipo AC I, sobre camada de regularizacdo de cimento e areia média,
trago 1:3 em volume com no minimo 4 cm de espessura, devidamente curada por pelo menos 21 dias. A
largura das juntas devera ser de acordo com as recomendagdes do fabricante do piso utilizado. O rejunte
devera ser de primeira qualidade, flexivel com cor definida pela Fiscalizagdo. A empresa contratada devera
fornecer a UFSM, no final da Obra, 2m? de piso ceramico, para futuros reparos. A escolha do piso, pela
Fiscalizacao, devera ser feita entre 3 tipos no minimo, a serem apresentados pela empresa contratada.

Piso Vinilico:

Devera ser em placas de 30x30 cm com 3,20 mm de espessura, marca Fademac, linha Dinamic
ou Equivalente técnico, na cor a ser definida pela fiscalizagdo. A base para execug¢ao do piso deve ser feita
com argamassa de cimento e areia, perfeitamente nivelada e desempenada. Apds devera levar uma ou mais
demaos de emulsdo com pasta PVA, cimento e agua, aplicada com desempenadeira de ago. Apds cada
demao, devera ser lixada, com lixa fina, em toda a superficie. A aplicagédo das placas s6 podera ser iniciada
apos 21 dias, no minimo, do término do piso desempenado. Antes da fixagdo das placas a base devera ser
devidamente limpa, utilizando aspirador de pd. A fixagao das placas sera efetuada com cola especial (Flexofix
ou equivalente técnico), aplicada tanto no verso da placa como na superficie da base. As placas seréo batidas
com macete de borracha para se obter aderéncia completa com a base. O excesso de cola que refluir através
das juntas, sera removido com solvente apropriado, bem como a limpeza final de toda a superficie. Sera
proibida a passagem por sobre as placas nas 48 horas seguintes a sua colocagao.

Acabamento superficial para piso vinilico:

O piso vinilico devera receber tratamento para protegdo da superficie. O tratamento consiste na
lavagem da superficie com maquina e Wax Remoflex da NewDrop ou equivalente, apds, limpeza e aspiragéo
do substrato. A superficie devera estar totalmente seca para a aplicagao de 2 demaos de selador Wax
Selamax da NewDrop ou equivalente e, apds a secagem do selador, aplicar 3 demaos de Wax Ceraflex da
NewDrop ou equivalente.

Os procedimentos deverao ser de acordo com as instrugdes do fabricante no que tange as
diluicdes dos produtos e os intervalos de aplicagao.

Manta Vinilica:

Devera ser colocado piso em manta com espessura 1,6 mm, alto trafego marca LG Bright ou
similar, na cor a ser definida pela fiscalizagdo. A base para execucéo do piso deve ser feita com argamassa
de cimento e areia, perfeitamente nivelada e desempenada. Apods devera levar uma ou mais demaos de
emulsdo com pasta PVA, cimento e agua, aplicada com desempenadeira de ago. Apds cada deméao, devera
ser lixada, com lixa fina, em toda a superficie. A aplicagdo da manta s podera ser iniciada apos 21 dias, no
minimo, do término do piso desempenado. Antes da fixagdo da manta a base devera ser devidamente limpa,
utilizando aspirador de pé. A fixagdo das placas sera efetuada com cola especial (Flexofix ou equivalente
técnico). Sera proibida a passagem por sobre a manta nas 48 horas seguintes a sua colocagéo.

Piso Porcelanato:

O Porcelanato sera na dimenséao de 45 x 45, marca Eliane ou equivalente técnico, com absorg¢ao
zero, e espessura 8 mm, assentados com junta de 2 mm e alinhada nos dois sentidos. O rejunte sera na cor
definida pela fiscalizagdo e sera o rejunte para porcelanato Juntaplus Gold Super da Eliane com aditivo. O
porcelanato devera ser assentado com argamassa colante ACIII.

Granitina moldada “in loco”:

Nos locais indicados em projeto devera ser executado o piso de granitina moldada no local.
Inicialmente sera executada uma base de cimento e areia, com espessura ndo inferior a 5 cm, onde seréo
colocadas as juntas de dilatagdo em PVC, espessura 3 mm, que deverdo ficar perfeitamente niveladas,
aprumadas e no esquadro, formando quadros de 40x40cm. A saliéncia das juntas, acima da base,
corresponde a espessura da granitina, que devera ser de 1,5cm. A granitina sera constituida por marmore ou
granito triturado (granilha), cimento comum, cimento branco e, se for o caso, corante. A granitina sera
perfeitamente lixada e rejuntada. Antes da execugdo, a empreiteira devera submeter uma amostra a
Fiscalizacdo da UFSM, para fins de definir a tonalidade da cor.
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Basalto Reqular polido:

O piso de basalto devera ser de primeira qualidade, acabamento polido, placas de 41x41cm e
espessura de 1,6cm. A instalagdo sera direta, sobre camada de argamassa de cimento e areia média, trago
1:3 em volume com no minimo 4 cm de espessura. A largura das juntas devera ser de 3 mm rejuntada com
argamassa 1:2 (cimento: areia fina).

Basalto Reqular Natural:
O piso de basalto natural, devera ser de placas de 41x41 cm e espessura de 2 cm. A instalagéo
sera direta, sobre camada de argamassa de cimento e areia média, trago 1:3 em volume com no minimo 4
cm de espessura. A largura das juntas devera ser de 10 mm rejuntada com argamassa de cimento e areia
1:2,5 (cimento : areia fina).

Taco de madeira:

Devera ser executada pavimentagdo com tacos 7 X 21 cm de madeira de lei (ipé, cabritva), seco,
cerne da madeira, bitolado, de primeira qualidade, isenta de nds e rachaduras. Os tacos serao protegidos em
sua parte inferior com produto betuminoso e areia grossa, além de possuirem, no minimo, cinco pregos
(12x12) em cada taco, que garantirdo sua perfeita aderéncia a argamassa de assentamento. Serdo
assentados com argamassa de cimento e areia, no trago 1:4, com impermeabilizante quando for executado
no pavimento térreo. Antes de efetuar a compra do parquet, a empresa obrigatoriamente devera apresentar
a fiscalizagdo uma amostra do material para aprovagéo, devendo a amostra ser fiel ao material aplicado na
obra, sob pena de nao aceitagdo do produto.

Lixamento de tacos de madeira:
O piso de parquet sera lixado respeitando no minimo 21 dias de cura e rejuntado com p6 de
madeira e cola propria para este fim. O parquet deve ser lixado com quatro graduagdes de lixa de maneira a
se obter uma superficie perfeitamente acabada e lisa. Os cantos das salas deverdo ser lixados
obrigatoriamente com equipamento adequado para este fim (lixadeira manual).

Enceramento de tacos:
Apés a lixagédo e calafetagdo do taco, devera ser aplicado uma demao de éleo de linhaga e
posteriormente duas demaos de cera liquida.

Aplicacdo de laca:
Apbs o lixamento e calafetagao, o parquet devera receber no minimo 3 deméos de laca fosca.

Piso basalfo — soleiras degraus:
Devera ser aplicado nas soleiras das escadas com basalto polido regular, com espessura de 2
cm, sendo que a pedra devera possuir uma borda lixada de 5 cm para evitar escorregamento. A pedra devera
possuir um balango de 2 cm em relagédo ao espelho acabado.

Piso Polido de concreto:
Devera ser executado o piso de concreto polido com 8 cm de espessura com Fck = 30 Mpa
(usinado), armado com a¢o 5,0mm colocados a cada 15 cm nas duas dire¢des. A base do piso sera em brita
graduada compactada com espessura 10 cm. Apds o langamento do concreto, a superficie do piso devera
receber polimento com equipamento adequado. O piso devera ser curado adequadamente com agua durante
7 dias.

Corte de juntas no piso de concreto:

Um dia apés a concretagem do piso de concreto armado a empresa devera executar o corte das
juntas do piso com equipamento adequado para este fim, devendo ser cortado 2/3 da altura do piso e estar
perfeitamente alinhado. As distancias entre os cortes ndo deverédo ser maiores que 300 x 300 cm nos dois
sentidos. Esta junta devera ser selada com mastique ou equivalente técnico.

RODAPES / SOLEIRAS E PEITORIS

Peitoril em basalfo tear:

Em todas as janelas deverdo ser colocados peitoris em basalto tear com espessura de 1,6cm,
devendo a pedra ficar 2 cm em balango em relag&o ao revestimento (reboco) finalizado. O peitoril devera ficar
inclinado no minimo 20% e com o corte na parte inferior da pedra para possibilitar a pingadeira da agua.
Também a pedra devera ficar embutida no minimo 3 cm em cada lateral da janela possibilitando a perfeita
vedagdo da parede.
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Soleira em basalto tear:
Em todas as portas internas e externas deverao ser colocados soleiras de basalto tear.

Rodapé cerdmico:
Nos locais onde for colocado piso ceramico, devera ser executado rodapé ceramico de 7 cm,
feitos com a mesma ceramica do piso. A parte superior do rodapé devera receber rejunte de maneira que
tenha uma superficie lisa com perfeito acabamento.

Rodapé de Porcelanato:
Nos locais onde for colocado piso de porcelanato, serdo instalados rodapés de porcelanato de
7 cm, feitos com o mesmo material do piso. A parte superior do rodapé devera receber rejunte de maneira
que tenha uma superficie lisa, com perfeito acabamento.

Rodapés de madeira:
Os rodapés serdao em madeira de lei com 7,0 x 1,5 cm colocados com parafusos e buchas
plasticas a cada 60 cm da marca Santa Luzia ou equivalente técnico dos modelos 446 RP/NA 04 ou 446
RP/NA.

Rodapé vinilico:
Nos locais indicados em projeto com piso vinilico devera ser instalado rodapé vinilico com 7,0
cm de sobrepor da Fademac ou equivalente com espessura de 3 mm. A empresa devera apresentar o modelo
do rodapé para aprovagao da fiscalizagéo.

Rodapé basalto tear:
Nos locais indicados em projeto devera ser instalado rodapé de basalto tear com 7 cm com
devido arremate na parte superior e lateral aparentes. O rodapé devera ser colocado com argamassa
industrializada tipo AC Il, e rejuntado com argamassa de cimento e areia fina no trago 1: 2.

Rodapé de granitina:
O rodapé de granitina sera na mesma tonalidade do piso, nas dimensdes de 1,5 x 7,0 cm,
colocados salientes 1,0cm da prumada das paredes.

Vidros:

Vidros lisos:
Os vidros serao de acordo com as orientagdes da fiscalizagao e planilha orgamentaria.

Vidros miniboreal:
Os vidros das janelas dos banheiros serdo do tipo miniboreal. A espessura sera de 4 mm.

Espelhos:
Sobre os lavatérios dos banheiros deverao ser instalados espelhos retangulares de acordo com

as dimensbes em projeto e para banheiros PCD serdo utilizados no tamanho de 50x90cm, com espessura de
4 mm, sem nenhum tipo de moldura, fixados com parafusos, através de furos feitos no espelho. Na cabega
dos parafusos devera ser colocado um acabamento cromado.

O espelho do banheiro PCD devera ficar a uma altura de 90 cm e estar inclinado 10 graus para
baixo, conforme norma técnica 9050.

Entre a parede e os espelhos devera ser colocada uma manta de isolamento, conforme
orientagdes do fabricante.

Pintura:
PINTURA INTERNA

Selador:
Internamente as superficies deverao ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, e em
seguida aplicado 1 (uma) demao de selador acrilico da Suvinil ou equivalente (primeira linha).
As lajes compostas por tavelas de EPS deverao receber selador ACRILICO SUVIFLEX da Suvinil
ou equivalente técnico.
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Pintura em estruturas internas com tinta acrilica:

Paredes e estruturas internas deverdo ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente,
conforme a necessidade. Apds a preparacao adequada as superficies deverao receber uma demao de selador
acrilico premium, marca Suvinil ou equivalente técnico e no minimo duas demaos de tinta Acrilica acetinada
Suvinil ou equivalente (linha premium).

Pintura em estruturas com tinta PVA:

As paredes internas deverdo ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a
necessidade. Apds a preparagdo adequada as superficies deverdo receber uma demao de selador acrilico
de primeira qualidade, marca Suvinil ou equivalente e no minimo duas demaos de tinta PVA, da Suvinil ou
equivalente (linha premium).

Massa PVA:
Nos locais indicados em projetos devera ser aplicado massa PVA no minimo 2 demaos sobre
selador (reboco) ou fundo preparador (gesso acartonado). A massa PVA devera ser perfeitamente lixada para
receber a pintura de acabamento. A massa PVA sera Suvinil ou equivalente.

Massa Acrilica:
Nos locais indicados em projetos devera ser aplicado massa acrilica no minimo 2 deméos sobre
selador. A massa acrilica devera ser perfeitamente lixada para receber a pintura de acabamento. A massa
acrilica sera Suvinil ou equivalente técnico.

Textura Acrilica:
Nos locais indicados em projetos devera ser aplicado textura acrilica devidamente aplicada
conforme solicitagdo e orientagdo da fiscalizagdo. A textura acrilica sera Suvinil ou equivalente técnico
(primeira linha).

Pintura esmalte sobre massa acrilica:
Sobre a massa acrilica devera ser pintado em esmalte sintético brilho no minimo 2 deméaos da
marca Suvinil ou equivalente técnico (linha premium).

Pintura esmalte sintético sobre esquadrias de ferro:
Esquadrias de ferro deverao ser lixadas e limpas perfeitamente e receberdo da fabrica uma
demao de fundo anticorrosivo. Apds a preparagao deverao receber no minimo duas deméaos de tinta Esmalte
Sintético alto brilho, da Suvinil ou equivalente (linha premium).

Massa dleo (ponsar):
As esquadrias de madeira deverdo receber no minimo duas demé&os de massa 6leo (ponsar)
sobre fundo preparador de madeira. A massa devera ser perfeitamente lixada obtendo uma superficie
perfeitamente lisa e sem ondulagbes para receber a pintura. A massa sera da Suvinil ou equivalente técnico.

Pintura esmalte sintético sobre esquadrias de madeira:

As esquadrias de madeira deverado ser lixadas e limpas perfeitamente e receberao fundo
preparador. Apos a preparagao deverao receber no minimo duas deméaos de tinta Esmalte Sintético alto brilho,
da Suvinil ou equivalente (linha premium). As portas devem ser pintadas em todos os lados da folha (6 lados),
inclusive massa de ponsar. As dobradi¢gas nao deverao ser pintadas.

Pintura epoxi:
Apods a aplicagado da massa acrilica devera ser aplicado no minimo 2 demaos de pintura epoxi,
da Suvinil ou equivalente. Sua aplicagao devera obedecer as recomendagdes do fabricante.

Aplicacdo de fungicida sobre madeira:
Nas portas, marcos e janelas de madeira devera ser aplicado 2 demaos de anticupim gimo ou
equivalente técnico para em seguida iniciar os trabalhos de acabamento (fundo/massa/pintura).

PINTURA EXTERNA

Aplicacdo de Selador flexivel:
As paredes externas e lajes executadas com tavelas de EPS deveréo ser raspadas e/ou lixadas
e limpas perfeitamente, e em seguida aplicado 2 (duas) deméos de selador acrilico flexivel — SUVIFLEX —
da Suvinil.
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Pintura em estruturas externas com tinta acrilica:
Paredes e estruturas externas deverao receber pintura de no minimo 2 demaos de tinta acrilica
semi brilho aplicada sobre o selador flexivel (item 3.14.14). A marca da tinta sera Suvinil ou equivalente técnico
(linha premium).

Pintura com verniz impermeablizante:
Paredes e estruturas externas deverao receber pintura de no minimo 2 demaos de verniz
impermeabilizante nas superficies de tijolo a vista. A marca da tinta sera Suvinil ou equivalente técnico
(primeira linha).

Pintura de numeros e letras para sinalizacdo externa predial:

Em local da fachada, indicado pela fiscalizagido a empresa contratada devera pintar sobre a
parede acabada a pintura da numeragdo do prédio. Essa numeragao sera executada com tinta acrilica
semibrilho na cor indicada pela fiscalizagao. Esse trabalho devera ser executado por profissional qualificado
(letrista) de maneira que se tenha perfeito acabamento. A sinalizagao sera formada por dois nimeros com
tamanho de 134x96 cm cada um e uma letra com tamanho de 43x58cm.

Lavagem com hidrojateamento:
Todas as superficies das paredes e ou lajes deverdo ser escovadas e lavadas com
hidrojateamento, principalmente nos locais onde existir sujeira adesiva, mofo, etc.. As superficies deverao ser
limpas perfeitamente, conforme a necessidade, preparando a superficie para receber pintura de acabamento.

Fundo preparador primer sintético para aco:

Aplicagédo de primer sintético, sendo os mais utilizados a base borracha clorada ou de primer
epoxi em estrutura ou pega de ao carbono.

A superficie metalica a receber o primer devera ser limpa através de limpeza manual, mecanica
ou jato abrasivo.

Podera ser aplicado em uma ou duas deméaos com trincha, rolo, revélver ou “airless”. Quando
aplicado com trincha, o primer devera ser espalhado passando-se a trincha no sentido da parte nao pintada
com a parte pintada, sempre na mesma diregédo, exercendo pouca pressao. Devera ser utilizada trincha com
cerdas longas. Sempre que possivel, deverdo ser aplicadas pinceladas verticais, ndo devendo-se repassar a
trincha na parte recém-pintada, a fim de nao prejudicar o folheamento e, consequentemente, a aparéncia do
acabamento.

Quando aplicado com revolver, devera ser pulverizado sobre a superficie, devendo o mesmo
ficar a uma distancia entre 50 mm e 300 mm. Devera se tomar o cuidado para que nao haja escorrimento da
tinta na sua pulverizagao.

O numero e as espessuras das demaos deverao estar de acordo com as definigdes de projeto.
Em geral, cada camada aplicada deve produzir uma pelicula seca uniforme com espessura de 25 Microns.

Nos cordbes de solda das pecas, a aplicacédo devera ser feita, obrigatoriamente, com trincha. O
operador devera estar protegido com mascara apropriada e 6culos protetores durante a aplicagdo. Devera
ser evitada a formagéao de sulcos, pois dificultam o acabamento de pintura.

Como primer epoxi, podera ser utilizado o Fundo Epdxi, da CORAL ou outros produtos

similares.

Pintura esmalte sobre estrutura metalica:

Antes de preparo da superficie a ser pintada, fazer inspegéo visual, em toda a superficie, a fim
de identificar os pontos que apresentam vestigios de 6leo, graxa ou gordura, o grau de corrosdo que se
encontra a superficie. E em seguida 03 demé&os de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado, Suvinil ou
equivalente (linha premium).

RECOMENDACOES GERAIS SOBRE PINTURA INTERNA E EXTERNA

Todas as pinturas deverao obedecer as recomendagdes do Fabricante, desde a preparagao da
superficie até a aplicagado da tinta de acabamento. Serao aplicadas tantas demaos quantas forem necessarias
de tinta de acabamento até que se obtenha uma superficie com acabamento uniforme.

Nas superficies a serem pintadas, antes da aplicagdo de fundo preparador e antes da aplicagao
da tinta, devera haver obrigatoriamente avaliagdo por parte da empresa contratada e apds isso feito, a
empresa contratada devera solicitar a vistoria da Fiscalizagao, para avaliagao e liberagao.

As superficies a serem pintadas deverao receber vistoria por parte da Fiscalizagdo, antes da
aplicacao de selador e antes da aplicagéo da tinta, para posterior aprovacao e liberagao.

As cores serao definidas pela Fiscalizagéo.
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Obs.:

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverao ser de uma Unica
marca, sendo que os servigos deverao ser executados de acordo com as recomendacgdes do fabricante, para
que no final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com
prazo nao inferior a 10 anos.

Servigos Complementares:

Calcada com placa cimenticia:

Devera ser executado calgada com placa cimenticia 40 x 40 cm e espessura de 35 mm, inclusive
lastro de p6 de pedra compactado de 5 cm. A argamassa de assentamento sera com trago de 1:5 (cimento:
areia média) com espessura minima de 3 cm e rejunte argamassa com trago de 1:2 (cimento: areia fina
peneirada). A estampa da placa cimenticia devera ser definida pela fiscalizagéo através da apresentagéo das
amostras pela empresa contratada.

Calcada de concreto:

Em toda a area definida em projeto devera ser executada a calgada em concreto (Fck = 25 Mpa)
com 7 cm de espessura devidamente vibrado com régua vibratéria e acabamento desempenado alisado
MECANICAMENTE e com juntas serradas a cada 250 cm. A cal¢ada devera ser executada sobre um colchao
de brita (5 cm de po6 de brita) compactada mecanicamente (placa compactadora).

Meio fio de concreto:
Sera devidamente assentado e alinhado com dimensdes de 10 na face superior, 12cm na face
inferior 30cm de altura e 100cm de comprimento e rejuntado com argamassa com trago de cimento e areia
média (1:3).

Base de brita graduada:
ApOs a regularizagao do terreno sera executado uma base de brita graduada compactada de 20
cm, para receber a pavimentagéo. A base devera ser compactada com rolo liso vibratério.

Pavimentac&o com Paralelepipedos:

A pavimentagdo sera com paralelepipedo de Basalto, tendo estes as seguintes dimensoes:
comprimento de 17 a 22 cm, largura de 12 a 14,5 cm e altura aproximada de 15 cm. As faces deverao ser
planas sem saliéncias e reentrancias acentuadas. As arestas deverao ter linhas retas, perpendiculares entre
si, permitindo-se que a face inferior seja levemente menor que a superior, ndo diferindo, no entanto em mais
de 2 cm. Serdo assentados sobre base de p6 de brita, previamente espalhada, sendo esta espessura tal que
sua altura somada a dos paralelepipedos nao podera ser inferior a 25 cm. Esta camada podera ser maior,
quando necessario, a critério da Fiscalizagdo. Devera ter um caimento tal em que as aguas da chuva escoem
para as caixas de recolhimento. As juntas dos paralelepipedos de cada fiada deverao ter largura de 1 cm no
maximo e serem alternadas com relacao as fiadas vizinhas, de maneira tal que cada junta fique em frente ao
paralelepipedo adjacente, dentro do terco médio. Apdés o assentamento dos paralelepipedos, e a devida
liberagdo da Fiscalizagdo, devera ser espalhada uma camada de p6 de brita, de 2 cm de espessura, no
minimo, sobre o calgamento, que sera forgado a penetrar nas juntas das fiadas pér meio de vassouras.
Finalmente, devera a Pavimentagdo ser compactada com rolo liso vibratério de 2,5 toneladas. A empresa
devera fornecer previamente amostra dos materiais a serem empregados. Também devera ser feita uma
pequena amostra do servigo para posterior liberagao pela fiscalizagao.
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Pavimentacdo com Bloco de Concreto - unistain:

A pavimentagdo sera com blocos de concreto Fck = 30 Mpa, tendo estes as seguintes
dimensobes: comprimento de 23,5cm, largura de 10,5cm e altura de 8,0 cm. Serdo assentados sobre base
de p6 de brita, previamente espalhada sobre a base, sendo esta espessura tal que sua altura somada a dos
blocos nao podera ser inferior a 15 cm. Esta camada podera ser maior, quando necessario, a critério da
Fiscalizagdo. Devera ter um caimento tal em que as aguas da chuva escoem para as caixas de recolhimento.
Finalmente, devera a Pavimentagao ser compactada com rolo liso vibratério de 2,5 toneladas. A empresa
devera fornecer previamente amostra dos materiais a serem empregados. Também devera ser feita uma
pequena amostra do servico para posterior liberagao pela fiscalizagao.

Tubo de concreto:
A rede de esgoto pluvial e/ou cloacal sera executada com tubos de concreto, com inclinagdo de
no minimo, 2%, do tipo ponta e bolsa. A rede de tubos devera ser devidamente rejuntada com argamassa de
1:4 (cimento: areia média).

Dreno:

As paredes e estrutura que irdo ficar abaixo do nivel do solo deverao possuir elemento drenante
composto de geocomposto para drenagem do tipo “MacDrain FP” ou equivalente, tubo para drenagem em
PVC, didmetro minimo 60 mm e filtro geotéxtil “ Mactex” ou equivalente, para protecdo da drenagem e evitar
a colmatagao da brita. O dreno devera possuir dimensdes de 40 x 70 cm

Caixa de passagem em alvenaria:

As caixas de alvenaria serdo com dimensdes indicadas em projeto executadas com tijolos
macigos assentados com argamassa 1:4 (cimento e areia média) sobre o lastro de concreto Fck = 15 Mpa
com 8 cm de altura. As caixas serdo perfeitamente revestidas, tendo na argamassa do reboco
impermeabilizante tipo Sika 1 ou similar. A tampa da caixa sera em concreto armado Fck = 15 Mpa de altura
7,0 cm com ferros 5 mm colocados a cada 15 cm nos dois sentidos com uma grelha no centro da tampa com
20 x 20 cm executada com ferro de construgéo 12,5 mm colocados cada 4 cm.

Meia cana de concreto:
Devera ser executada uma meia cana de concreto para recolhimento das aguas pluviais com
inclinacdo minima de 2%. Esta meia cana devera ser assentada sobre base comprovadamente firme e ser
rejuntada com argamassa de 1:3 (cimento: areia média).
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Camada de terra vegetal:
Para o plantio da grama devera ser espalhado uma camada de terra de 10 cm de terra vegetal,
com auséncia de in¢os e devera ser colocado sobre a regularizagao do terreno limpo, sem entulhos de obra.

Grama:
A grama sera do tipo Sao Carlos, sem in¢os, de jardim e em leivas devidamente colocadas sobre
a camada de terra vegetal. A grama devera ser rejuntada com terra organica limpa e posteriormente batida
devidamente, de maneira que se tenha uma superficie regular e plana. A empresa devera irrigar
constantemente as leivas de grama até que suas raizes se fixem a camada vegetal.

Coletor de residuos para Coleta Seletiva:

Modelo DINA, capacidade volumétrica de 50 litros, com corpo e tampa em HDPE (polietileno de
alta densidade com anti UV 100% virgem tanto para o corpo como para a tampa), nas cores amarelo para
metais, vermelho para plastico, azul para papel, marrom para organicos, preto para lixo comum, verde para
vidros. Os coletores devem estar identificados por adesivos ou pintura com os simbolos respectivos
identificando em tamanho 20 cm x 20 cm e abaixo com a fungdo do mesmo com os dizeres: metal, plastico,
papel, lixo orgénico, ou vidros. Com fechadura de seguranga acionada por chave hexagonal, nas dimensdes
de 795 x 44 x 359 mm. Incluso o cavalete para fixagao para 2, 3 ou 4 coletores. Os coletores terao dispositivos
removiveis para limpeza e serao fixados ao cavalete por parafusos (a fixagado por rebite ndo é aceitavel). Os
cavaletes sao confeccionados perfis em ago-carbono chapa 3 mm ou maior, com protegéo a corrosao e pintura
minima de duas demaos na cor preta, com fixacdo ao piso com parafusos tipo parabolt ou similar. Os
cavaletes devem ter acabamento para evitar entrada de umidade em seu interior. A altura do conjunto apés
montagem deve ser de 1,0 m medido do piso ao nivel da tampa do coletor.

Xé_ ' “ ﬁ
|
Conteiner de coleta de lixo:

Contéiner para coleta de lixo volume nominal de 1.000 litros, norma DIN/EM 840-4, composto de
corpo, tampa e rodas. Com munh&o para basculamento lateral, confeccionado em material HDPE (polietileno
de alta densidade com anti UV 100% virgem) na cor verde, com 4 rodizios giratérios, sendo 2 com freio de
estacionamento, rodas em borracha macica, garfos de fixagdo em aco, com tratamento anticorrosdo, com
saida inferior para escoamento de agua de lavagem. Dimensdes aproximadas de 1.400 mm x 1.350 mm x
1.000 mm.

J

Limpeza final da obra:

A obra devera ser perfeitamente limpa de maneira que se tenham condigées de habitagdo e uso
pela UFSM. Os revestimentos em geral, vidros, esquadrias (interna e externa), lougas sanitarias e instalagdes
elétricas (luminarias, eletrodutos, eletrocalhas) deverao estar perfeitamente limpos e isentos de manchas.
Esta limpeza FINA devera ser executada com produtos adequados para limpeza e por equipe especializada
neste servigo. O entorno do prédio devera ser entregue limpo e isento de entulhos.

Relacao de desenhos

Projeto Arquitetonico;

Projeto Hidrossanitario e PPCI;
Projeto estrutural

Projeto Elétrico/SPDA.
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Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificacdo devera ser
submetido a anadlise prévia da Fiscalizagdo. Para que este produto seja considerado “equivalente”, devera ter
0 mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver
divergéncias entre a Fiscalizagdo e a empresa contratada, esta devera comprovar a equivaléncia técnica do
produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituicdes credenciadas pelo INMETRO, sendo que as
despesas serao de sua responsabilidade.

Documento assinado digitalmente

b JEAN CLAIR OSES
g il Data: 11/06/2025 08:08:48-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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ANEXO 1 - MODELO BOLETIM DE MEDICAO

Boletim de
Medicdo 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/17 a 30/04/17
DESCRIGAO Valo Acumulado Anterior Medigéo Atual Acumulado Total
r Periodo: 01/03 a Periodo: 01/04 a Periodo: 01/12/09 a
orcad 30/03/10 30/04/10 30/04/10
0 Medica Total Medi¢ Total Medigao | Total do
(R$) 0 do item o do ltem | Acumulad Item
Acumulad | (R$) Atual (R9) a total (R$)
a anterior (%) (%)
(%)
1 | SERVIGOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orgamento, cronograma e visita técnica 90,00 100% 90,00 100% 90,00
1.2 | Projeto de fundagdes 140,00 75% 105,00 25% 35,00 100% 140,00
1.3 | Projeto estrutural 1.510,00 80% 1.208,00 10% 151,00 90% 1.359,00
TOTAL DO ITEM 1.740,00 80,6% | 1.403,00 10,7% 186,00 91,3% 1.589,00

2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIGOES

2.1 | Limpeza do terreno 645,00 5% 32,25 95% 612,75 100% 645,00
2.2 | Aterro compactado 546,75 5% 27,34 95% 519,41 100% 546,75
2.3 | Escavagdo Manual solo 231,56 63% 145,88 63% 145,88
TOTAL DO ITEM 1.423,31 4,2% 59,59 89,8% | 1.278,05| 94,0% 1.337,63
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAGOES
3.1 | Estaca escavada, didm=300mm 2.673,84 5% 133,69 80% 2.139,07 85% 2.272,76
3.2 | Vigas de fundagao 5.647,75 25% 1.411,94 45% 2.541,49 70% 3.953,43
TOTAL DO ITEM 8.321,59 18,6% | 1.54563 | 56,2% | 4.680,56 | 74,8% 6.226,19
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | Vigas de conc.armado 7.239,60 2% 144,79 19% 1.375,52 21% 1.520,32
4.2 | Pre laje comum 12.448,00 5% 622,40 5% 622,40
TOTAL DO ITEM 19.687,60 3,9% 767,19 7,0% 1.375,52 | 10,9% 2.142,72

5 | ALVENARIA | VEDAGAO

5.1 | Alvenaria de bloco 18.852,33 5% 942,62 5% 942,62 10% 1.885,23

5.2 | Contra verga sob janelas 550,20 2% 11,00 2% 11,00

5.3 | Vergas sobre portas 465,76 5% 23,29 1% 4,66 6% 27,95
TOTAL DO ITEM 19.868,29 0,6% 119,18 4,8% 958,28 5,4% 1.077,45
TOTAL GERAL 51.040,79 | 7,6% 3.894,58 16,6% | 8.478,41 | 24,2% 12.372,99

Valor por extenso desta medicdo: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10

Assinatura Eng da Empresa Assinatura Eng Fiscal
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ANEXO 2 - MODELO DE PLACA DE OBRA
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