
 

Obra

Reformas da CEU II - 2025 - R06

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS 246.039,32 11,21 %

 1.1  

ADM280120

25 

Próprio ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, CONTEMPLANDO ENGENHEIRO CIVIL PLENO, 

MESTRE DE OBRAS, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, SERVENTE DE OBRAS PARA 

LIMPEZA PERMANENTE

UN 1 178.190,34 210.417,86 7.615,84 218.033,70 210.417,86 7.615,84 218.033,70 9,94 %

 1.2  

CANT28012

025 

Próprio CANTEIRO DE OBRAS, CONTEMPLANDO ESCRITÓRIO DE OBRA, ALMOXARIFADO, SANITÁRIOS 

E ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA E ENERGIA

UN 1 22.887,89 490,69 27.514,93 28.005,62 490,69 27.514,93 28.005,62 1,28 %

 2 SERVIÇOS INICIAIS, TÉCNICOS E EQUIPAMENTOS 2.975,64 0,14 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2 460,54 39,73 523,78 563,51 79,46 1.047,56 1.127,02 0,05 %

 2.2  EVF 1.045 Próprio Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) referente ao canteiro de obras contemplando todos os 

documentos e exigências previstos no item 18.4.3 da NR-18 e demais normas técnicas pertinentes.

UN 1 998,14 1.178,54 42,78 1.221,32 1.178,54 42,78 1.221,32 0,06 %

 2.3  85423 SINAPI ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM m² 45 11,40 5,41 8,53 13,94 243,45 383,85 627,30 0,03 %

 3 REFORMA DE  05 APARTAMENTOS NA CEU - PRÉDIO 36 - MEC 279.241,41 12,73 %

 3.1 DEMOLIÇÕES 19.306,59 0,88 %

 3.1.1  97643 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 197,06 27,04 25,05 8,03 33,08 4.936,35 1.582,39 6.518,74 0,30 %

 3.1.2  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 73,5 10,22 9,45 3,05 12,50 694,58 224,18 918,75 0,04 %

 3.1.3  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 55,1 26,39 24,40 7,89 32,29 1.344,44 434,73 1.779,17 0,08 %

 3.1.4  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 132,81 8,42 8,01 2,29 10,30 1.063,81 304,13 1.367,94 0,06 %

 3.1.5  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 198 24,47 22,57 7,37 29,94 4.468,86 1.459,26 5.928,12 0,27 %

 3.1.6  05.07.040 CPOS/CDH

U

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, 

madeira, papel, plástico ou metal

m³ 20,45 111,66 12,73 123,89 136,62 260,33 2.533,54 2.793,87 0,13 %

 3.2 ESQUADRIAS 113.221,40 5,16 %

 3.2.1  90842 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10 1.291,30 274,75 1.305,28 1.580,03 2.747,50 13.052,80 15.800,30 0,72 %

 3.2.2  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 35 1.344,73 288,39 1.357,02 1.645,41 10.093,65 47.495,70 57.589,35 2,62 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

B.D.I. Encargos Sociais

22,36% Não Desonerado: 

Horista: 112,84%

Mensalista: 69,95%
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 3.2.3  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 54,25 419,74 19,49 494,10 513,59 1.057,33 26.804,92 27.862,25 1,27 %

 3.2.4  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 20,15 485,47 36,09 557,93 594,02 727,21 11.242,29 11.969,50 0,55 %

 3.3 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 5.906,59 0,27 %

 3.3.1  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 10 13,65 3,03 13,67 16,70 30,30 136,70 167,00 0,01 %

 3.3.2  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 221,77 3,44 267,91 271,35 17,20 1.339,55 1.356,75 0,06 %

 3.3.3  86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9 134,78 4,18 160,73 164,91 37,62 1.446,57 1.484,19 0,07 %

 3.3.4  89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 18,94 8,58 14,59 23,17 42,90 72,95 115,85 0,01 %

 3.3.5  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5 113,36 11,49 127,21 138,70 57,45 636,05 693,50 0,03 %

 3.3.6  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5 119,47 11,49 134,69 146,18 57,45 673,45 730,90 0,03 %

 3.3.7  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 5 71,52 22,02 65,49 87,51 110,10 327,45 437,55 0,02 %

 3.3.8  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 5 43,47 5,51 47,67 53,18 27,55 238,35 265,90 0,01 %

 3.3.9  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 107,06 16,07 114,92 130,99 80,35 574,60 654,95 0,03 %

 3.4 IMPERMEABILIZAÇÃO 520,59 0,02 %

 3.4.1  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 

3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 13,1 32,48 20,45 19,29 39,74 267,90 252,70 520,59 0,02 %

 3.5 REVESTIMENTOS 20.347,93 0,93 %

 3.5.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

m² 278,22 4,81 2,93 2,95 5,88 815,18 820,75 1.635,93 0,07 %

 3.5.2  90406 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 65,97 44,86 29,30 25,59 54,89 1.932,92 1.688,17 3.621,09 0,17 %

 3.5.3  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 

17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 212,24 37,89 22,71 23,65 46,36 4.819,97 5.019,47 9.839,44 0,45 %

 3.5.4  96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS 

FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 35,7 120,22 24,06 123,04 147,10 858,94 4.392,53 5.251,47 0,24 %

 3.6 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 46.992,31 2,14 %

 3.6.1  87250 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 

45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 527,87 69,86 17,32 68,16 85,48 9.142,71 35.979,61 45.122,32 2,06 %
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 3.6.2  2342 ORSE Raspagem, calafategem, aplicação de selador e polimento com cera (assoalho) m² 52,78 28,96 0,00 35,43 35,43 0,00 1.869,99 1.869,99 0,09 %

 3.7 RODOPÉS 7.414,32 0,34 %

 3.7.1  88649 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 

45X45CM. AF_02/2023

M 454,93 9,81 2,66 9,34 12,00 1.210,11 4.249,05 5.459,16 0,25 %

 3.7.2  101739 SINAPI RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 M 45,49 35,13 15,04 27,94 42,98 684,17 1.270,99 1.955,16 0,09 %

 3.8 VIDRO 26.602,83 1,21 %

 3.8.1  102162 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 

FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 77,6 280,18 34,56 308,26 342,82 2.681,86 23.920,97 26.602,83 1,21 %

 3.9 PINTURA 37.236,62 1,70 %

 3.9.1  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

m² 329,87 16,57 7,68 12,59 20,27 2.533,40 4.153,06 6.686,46 0,30 %

 3.9.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

m² 1061,23 14,16 5,51 11,81 17,32 5.847,38 12.533,12 18.380,50 0,84 %

 3.9.3  102200 SINAPI APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA). AF_01/2021

m² 223,68 21,68 9,85 16,67 26,52 2.203,25 3.728,74 5.931,99 0,27 %

 3.9.4  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 223,68 16,82 10,20 10,38 20,58 2.281,54 2.321,79 4.603,33 0,21 %

 3.9.5  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023

m² 71,4 18,71 12,21 10,68 22,89 871,79 762,55 1.634,34 0,07 %

 3.10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.692,23 0,08 %

 3.10.1  2.568 Próprio LIMPEZA FINAL DOS SERVIÇOS m² 329,87 4,20 2,96 2,17 5,13 976,42 715,81 1.692,23 0,08 %

 4 CEU REFORMA ELÉTRICA BLOCOS 53, 54, 55 1.230.852,79 56,09 %

 4.1 Cabos 292.013,04 13,31 %

 4.1.1  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 12600 3,06 1,19 2,55 3,74 14.994,00 32.130,00 47.124,00 2,15 %

 4.1.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 21450 4,44 1,51 3,92 5,43 32.389,50 84.084,00 116.473,50 5,31 %

 4.1.3  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3600 6,85 2,03 6,35 8,38 7.308,00 22.860,00 30.168,00 1,37 %

 4.1.4  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2550 9,56 2,66 9,03 11,69 6.783,00 23.026,50 29.809,50 1,36 %

 4.1.5  92979 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 4500 11,15 0,45 13,19 13,64 2.025,00 59.355,00 61.380,00 2,80 %

 4.1.6  3460 AGETOP 

CIVIL

TERMINAL DE PRESSÃO DE 1,5 MM2 un 1788 0,52 0,00 0,63 0,63 0,00 1.126,44 1.126,44 0,05 %

 4.1.7  3465 AGETOP 

CIVIL

TERMINAL DE PRESSÃO DE 2,5 MM2 un 3960 0,64 0,00 0,78 0,78 0,00 3.088,80 3.088,80 0,14 %

 4.1.8  3468 AGETOP 

CIVIL

TERMINAL DE PRESSÃO DE 4,0 MM2 un 108 2,08 0,00 2,54 2,54 0,00 274,32 274,32 0,01 %

 4.1.9  3470 AGETOP 

CIVIL

TERMINAL DE PRESSAO 6 MM2 un 216 3,69 0,00 4,51 4,51 0,00 974,16 974,16 0,04 %

 4.1.10  3461 AGETOP 

CIVIL

TERMINAL DE PRESSAO 10 MM2 un 312 4,18 0,00 5,11 5,11 0,00 1.594,32 1.594,32 0,07 %

 4.2 Disjuntores 139.518,90 6,36 %

 4.2.1  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 72 11,87 2,49 12,03 14,52 179,28 866,16 1.045,44 0,05 %
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 4.2.2  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 246 13,26 3,47 12,75 16,22 853,62 3.136,50 3.990,12 0,18 %

 4.2.3  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 108 13,26 3,47 12,75 16,22 374,76 1.377,00 1.751,76 0,08 %

 4.2.4  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 36 14,94 4,77 13,51 18,28 171,72 486,36 658,08 0,03 %

 4.2.5  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 36 21,42 7,10 19,10 26,20 255,60 687,60 943,20 0,04 %

 4.2.6  151318 IOPES Mini-Disjuntor monopolar 63A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente

und 39 32,16 15,78 23,57 39,35 615,42 919,23 1.534,65 0,07 %

 4.2.7  452 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar  63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C un 39 126,47 52,66 102,08 154,74 2.053,74 3.981,12 6.034,86 0,28 %

 4.2.8  9934 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 175 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),10KA un 3 219,23 52,66 215,58 268,24 157,98 646,74 804,72 0,04 %

 4.2.9  071452 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA Un 519 191,51 30,38 203,95 234,33 15.767,22 105.850,05 121.617,27 5,54 %

 4.2.10  9042 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v un 12 77,56 15,78 79,12 94,90 189,36 949,44 1.138,80 0,05 %

 4.3 Eletrocalhas e eletrodutos 317.622,27 14,48 %

 4.3.1  38.21.110 CPOS/CDH

U

Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios m 990 78,05 26,32 69,18 95,50 26.056,80 68.488,20 94.545,00 4,31 %

 4.3.2  072376 AGETOP 

CIVIL

TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 990 17,88 10,12 11,75 21,87 10.018,80 11.632,50 21.651,30 0,99 %

 4.3.3  9524 ORSE Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01 un 30 6,56 5,24 2,78 8,02 157,20 83,40 240,60 0,01 %

 4.3.4  38.21.310 CPOS/CDH

U

Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios m 93 143,80 39,48 136,47 175,95 3.671,64 12.691,71 16.363,35 0,75 %

 4.3.5  38.22.620 CPOS/CDH

U

Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100 mm m 93 50,36 2,61 59,01 61,62 242,73 5.487,93 5.730,66 0,26 %

 4.3.6  9519 ORSE Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 un 30 10,31 5,24 7,37 12,61 157,20 221,10 378,30 0,02 %

 4.3.7  38.23.110 CPOS/CDH

U

Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x100 mm un 48 27,92 13,15 21,01 34,16 631,20 1.008,48 1.639,68 0,07 %

 4.3.8  38.23.010 CPOS/CDH

U

Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 50x50 mm un 570 21,13 13,15 12,70 25,85 7.495,50 7.239,00 14.734,50 0,67 %

 4.3.9  95731 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 12 20,02 10,27 14,22 24,49 123,24 170,64 293,88 0,01 %

 4.3.10  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA

M 5850 22,64 13,68 14,02 27,70 80.028,00 82.017,00 162.045,00 7,38 %

 4.4 Caixas passagem, tomadas e interruptores 306.725,67 13,98 %

 4.4.1  ELE-PLA-

020 

SETOP PLACA CEGA PARA CAIXA , 2" X 4" UN 10716 6,35 2,61 5,15 7,76 27.968,76 55.187,40 83.156,16 3,79 %

 4.4.2  95816 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 2772 33,68 17,07 24,14 41,21 47.318,04 66.916,08 114.234,12 5,21 %

 4.4.3  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 72 40,58 23,39 26,26 49,65 1.684,08 1.890,72 3.574,80 0,16 %

 4.4.4  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 288 33,39 18,92 21,93 40,85 5.448,96 6.315,84 11.764,80 0,54 %

 4.4.5  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 105 65,38 36,83 43,16 79,99 3.867,15 4.531,80 8.398,95 0,38 %

 4.4.6  97597 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 18 72,02 16,90 71,22 88,12 304,20 1.281,96 1.586,16 0,07 %

 4.4.7  3333 ORSE Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel un 3 35,46 0,00 43,38 43,38 0,00 130,14 130,14 0,01 %
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 4.4.8  92009 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 525 59,58 28,87 44,03 72,90 15.156,75 23.115,75 38.272,50 1,74 %

 4.4.9  92005 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 105 67,92 36,83 46,27 83,10 3.867,15 4.858,35 8.725,50 0,40 %

 4.4.10  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 186 52,56 33,61 30,70 64,31 6.251,46 5.710,20 11.961,66 0,55 %

 4.4.11  92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 174 37,70 19,44 26,68 46,12 3.382,56 4.642,32 8.024,88 0,37 %

 4.4.12  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 330 41,85 23,39 27,81 51,20 7.718,70 9.177,30 16.896,00 0,77 %

 4.5 Demais materiais 93.841,96 4,28 %

 4.5.1  12562 ORSE Luminária para uma lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01 un 3 77,45 38,08 56,68 94,76 114,24 170,04 284,28 0,01 %

 4.5.2  181002 IOPES Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza 

e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - 

AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE

und 24 192,50 52,66 182,88 235,54 1.263,84 4.389,12 5.652,96 0,26 %

 4.5.3  

1201001006 

AGESUL SINAPI - 97607 - LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA 

LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

UN 36 104,46 0,00 127,81 127,81 0,00 4.601,16 4.601,16 0,21 %

 4.5.4  37.04.290 CPOS/CDH

U

Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem 

componentes

un 3 1.126,46 199,16 1.179,17 1.378,33 597,48 3.537,51 4.134,99 0,19 %

 4.5.5  12240 ORSE Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, 

padrão DIN, exclusive disjuntores

un 3 373,78 70,62 386,73 457,35 211,86 1.160,19 1.372,05 0,06 %

 4.5.6  12241 ORSE Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, 

padrão DIN, exclusive disjuntores

un 36 308,12 141,25 235,76 377,01 5.085,00 8.487,36 13.572,36 0,62 %

 4.5.7  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 432 25,08 23,23 7,45 30,68 10.035,36 3.218,40 13.253,76 0,60 %

 4.5.8  00012266 SINAPI LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, 

BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN 338 107,48 0,00 131,51 131,51 0,00 44.450,38 44.450,38 2,03 %

 4.5.9  046509 IOPES LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 20W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL UN 338 15,77 0,00 19,29 19,29 0,00 6.520,02 6.520,02 0,30 %

 4.6 Obras Civis 81.130,95 3,70 %

 4.6.1  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 300 8,72 8,42 2,24 10,66 2.526,00 672,00 3.198,00 0,15 %

 4.6.2  87334 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

m³ 75 567,69 124,58 570,04 694,62 9.343,50 42.753,00 52.096,50 2,37 %

 4.6.3  C2126 SEINFRA REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE m² 300 28,38 24,16 10,56 34,72 7.248,00 3.168,00 10.416,00 0,47 %

 4.6.4  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 300 3,97 2,23 2,62 4,85 669,00 786,00 1.455,00 0,07 %

 4.6.5  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

m² 300 14,16 5,51 11,81 17,32 1.653,00 3.543,00 5.196,00 0,24 %

 4.6.6  90436 SINAPI FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

UN 255 15,78 15,60 3,70 19,30 3.978,00 943,50 4.921,50 0,22 %
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 4.6.7  90439 SINAPI FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

UN 255 12,34 12,19 2,90 15,09 3.108,45 739,50 3.847,95 0,18 %

 5 ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE APTO - CEU II - PAC 435.151,05 19,83 %

 5.1 APTO A- 6311 142.865,22 6,51 %

 5.1.1 MOVIMENTO TERRA / DEMOLIÇÕES 6.809,46 0,31 %

 5.1.1.1  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 7 10,22 9,45 3,05 12,50 66,15 21,35 87,50 0,00 %

 5.1.1.2  102191 SINAPI REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. 

AF_01/2021

m² 11 23,37 21,50 7,09 28,59 236,50 77,99 314,49 0,01 %

 5.1.1.3  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 11 26,39 24,40 7,89 32,29 268,40 86,79 355,19 0,02 %

 5.1.1.4  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 14,5 2,23 2,13 0,59 2,72 30,89 8,56 39,44 0,00 %

 5.1.1.5  020112 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

m² 50 20,04 24,50 0,02 24,52 1.225,00 1,00 1.226,00 0,06 %

 5.1.1.6  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 45 24,47 22,57 7,37 29,94 1.015,65 331,65 1.347,30 0,06 %

 5.1.1.7  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 2 13,80 12,92 3,96 16,88 25,84 7,92 33,76 0,00 %

 5.1.1.8  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 28,5 61,16 56,13 18,70 74,83 1.599,71 532,95 2.132,65 0,10 %

 5.1.1.9  05.07.040 CPOS/CDH

U

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, 

madeira, papel, plástico ou metal

m³ 9 111,66 12,73 123,89 136,62 114,57 1.115,01 1.229,58 0,06 %

 5.1.1.10  97662 SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 65 0,55 0,51 0,16 0,67 33,15 10,40 43,55 0,00 %

 5.1.2 INFRAESTRUTURA 6.635,00 0,30 %

 5.1.2.1  101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 50 61,13 24,20 50,59 74,79 1.210,00 2.529,50 3.739,50 0,17 %

 5.1.2.2  94779 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS 

MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

m² 50 47,33 19,57 38,34 57,91 978,50 1.917,00 2.895,50 0,13 %

 5.1.3 ALVENARIA / VEDAÇÃO 6.726,52 0,31 %

 5.1.3.1  94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M 18 24,11 13,40 16,10 29,50 241,20 289,80 531,00 0,02 %

 5.1.3.2  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 

CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 3 144,11 91,55 84,78 176,33 274,65 254,34 528,99 0,02 %

 5.1.3.3  PACO5 Próprio Copia da SINAPI (96368) - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO-RU- PARA DRYWALL, 

USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, 

SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 10,5 233,19 32,38 252,95 285,33 339,99 2.655,97 2.995,96 0,14 %

 5.1.3.4  96374 SINAPI INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 M 21 24,58 3,30 26,77 30,07 69,30 562,17 631,47 0,03 %

 5.1.3.5  9436 ORSE Chapa OSB LP tapume 2,20x1,22x10mm Stand m² 21 79,36 0,00 97,10 97,10 0,00 2.039,10 2.039,10 0,09 %

 5.1.4 ESQUADRIAS 31.440,42 1,43 %

 5.1.4.1 PORTAS 12.596,16 0,57 %
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 5.1.4.1.1  PORTA-

JANELA-

APTO-6311 

Próprio PORTA EM ALUMINIO BRANCO COLOCADA, DE CORRER,DUAS FOLHAS, 2,05X2,40, COM 

VIDRO LISO TEMPERADO 6MM

UN 1 6.550,00 0,00 8.014,58 8.014,58 0,00 8.014,58 8.014,58 0,37 %

 5.1.4.1.2  23.13.064 CPOS/CDH

U

Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr 

ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, 

completo - 100 x 210 cm

UN 3 900,68 0,00 1.102,07 1.102,07 0,00 3.306,21 3.306,21 0,15 %

 5.1.4.1.3  100675 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE 

OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE 

ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.042,31 24,40 1.250,97 1.275,37 24,40 1.250,97 1.275,37 0,06 %

 5.1.4.2 JANELAS 14.199,30 0,65 %

 5.1.4.2.1  JANELA 

COM 

PERSIANA 

AUTOMATI

CA-APTO-

Próprio JANELA EM ALUMINIO BRANCO COLOCADA, DE CORRER,DUAS FOLHAS, 1,40X1,70, COM 

PERSIANA INTEGRADA COM ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO,COM VIDRO LISO 

TEMPERADO 6MM

UN 2 4.650,00 0,00 5.689,74 5.689,74 0,00 11.379,48 11.379,48 0,52 %

 5.1.4.2.2  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,4 806,43 64,19 922,55 986,74 89,87 1.291,56 1.381,43 0,06 %

 5.1.4.2.3  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,8 806,43 64,19 922,55 986,74 51,35 738,04 789,39 0,04 %

 5.1.4.2.4  94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M 22 24,11 13,40 16,10 29,50 294,80 354,20 649,00 0,03 %

 5.1.4.3 VIDROS 4.644,96 0,21 %

 5.1.4.3.1  102179 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS m² 12 316,35 70,03 317,05 387,08 840,36 3.804,60 4.644,96 0,21 %

 5.1.5 Importado de: Apartamento PNE CEU - Elétrico 2024 0,00 0,00 %

 5.1.6 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 19.587,86 0,89 %

 5.1.6.1 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 4.989,78 0,23 %

 5.1.6.1.1  103049 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN  25 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 25,76 4,11 27,40 31,51 12,33 82,20 94,53 0,00 %

 5.1.6.1.2  104671 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA QUENTE PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-

RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM CPVC, COM  TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E 

FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS EM RASGO. AF_05/2023

UN 1 1.426,14 568,34 1.176,68 1.745,02 568,34 1.176,68 1.745,02 0,08 %

 5.1.6.1.3  104660 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E 

DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM 

PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023

UN 1 1.470,19 869,31 929,61 1.798,92 869,31 929,61 1.798,92 0,08 %

 5.1.6.1.4  104661 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL E 

DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM 

PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023

UN 1 649,58 434,29 360,53 794,82 434,29 360,53 794,82 0,04 %

 5.1.6.1.5  104662 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-

RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E 

FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023

UN 1 454,80 272,60 283,89 556,49 272,60 283,89 556,49 0,03 %

 5.1.6.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1.273,67 0,06 %

 5.1.6.2.1  12897 ORSE Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio un 3 95,03 25,26 91,01 116,27 75,78 273,03 348,81 0,02 %
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 5.1.6.2.2  104676 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM  TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, 

CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO 

BANHEIRO. AF_05/2023_PA

UN 1 421,06 235,85 279,35 515,20 235,85 279,35 515,20 0,02 %

 5.1.6.2.3  104678 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM  TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM 

PRÉDIO. AF_05/2023_PA

UN 1 162,95 105,91 93,47 199,38 105,91 93,47 199,38 0,01 %

 5.1.6.2.4  104679 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM  TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS 

SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023_PA

UN 1 171,86 99,05 111,23 210,28 99,05 111,23 210,28 0,01 %

 5.1.6.3 APARELHOS, LOUÇAS E METAIS 13.324,41 0,61 %

 5.1.6.3.1  00011795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 

OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM

m² 0,85 679,24 0,00 831,11 831,11 0,00 706,44 706,44 0,03 %

 5.1.6.3.2  00038605 SINAPI ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO 

OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

UN 1 159,92 0,00 195,67 195,67 0,00 195,67 195,67 0,01 %

 5.1.6.3.3  00001743 SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM UN 1 217,32 0,00 265,91 265,91 0,00 265,91 265,91 0,01 %

 5.1.6.3.4  00039398 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS UN 1 207,74 0,00 254,19 254,19 0,00 254,19 254,19 0,01 %

 5.1.6.3.5  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 447,53 34,15 513,44 547,59 136,60 2.053,76 2.190,36 0,10 %

 5.1.6.3.6  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 467,52 34,15 537,90 572,05 68,30 1.075,80 1.144,10 0,05 %

 5.1.6.3.7  100864 SINAPI BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 1 926,94 51,24 1.082,96 1.134,20 51,24 1.082,96 1.134,20 0,05 %

 5.1.6.3.8  00038190 SINAPI DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA 

MANUAL

UN 1 567,75 0,00 694,69 694,69 0,00 694,69 694,69 0,03 %

 5.1.6.3.9  100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 1.587,67 45,55 1.897,12 1.942,67 45,55 1.897,12 1.942,67 0,09 %

 5.1.6.3.10  85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA m² 0,54 446,93 55,56 491,30 546,86 30,00 265,30 295,30 0,01 %

 5.1.6.3.11  00036792 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, 

ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178)

UN 3 290,34 0,00 355,26 355,26 0,00 1.065,78 1.065,78 0,05 %

 5.1.6.3.12  00011795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 

OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM

m² 0,28 679,24 0,00 831,11 831,11 0,00 232,71 232,71 0,01 %

 5.1.6.3.13  00038605 SINAPI ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO 

OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

UN 1 159,92 0,00 195,67 195,67 0,00 195,67 195,67 0,01 %

 5.1.6.3.14  00020269 SINAPI LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 

35* CM (L X C)

UN 1 114,75 0,00 140,40 140,40 0,00 140,40 140,40 0,01 %

 5.1.6.3.15  89354 SINAPI MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 833,93 32,20 988,19 1.020,39 32,20 988,19 1.020,39 0,05 %

 5.1.6.3.16  2095 ORSE Tanque em aço inox (52x54x30)cm un 1 528,78 0,00 647,01 647,01 0,00 647,01 647,01 0,03 %

 5.1.6.3.17  00006136 SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 2 280,00 0,00 342,60 342,60 0,00 685,20 685,20 0,03 %

 5.1.6.3.18  00038638 SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " UN 1 296,54 0,00 362,84 362,84 0,00 362,84 362,84 0,02 %

 5.1.6.3.19  00001370 SINAPI DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN 1 123,31 0,00 150,88 150,88 0,00 150,88 150,88 0,01 %

  Avenida Roraima, s/n - Universidade Federal de Santa Maria cidade universitária - Camobi - Santa Maria / RS



 

 5.1.7 IMPERMEABILIZAÇÃO 3.676,50 0,17 %

 5.1.7.1  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 

4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

m² 50 60,10 33,48 40,05 73,53 1.674,00 2.002,50 3.676,50 0,17 %

 5.1.8 REVESTIMENTOS 4.407,48 0,20 %

 5.1.8.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 36 5,18 3,21 3,12 6,33 115,56 112,32 227,88 0,01 %

 5.1.8.2  87825 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, 

ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. 

AF_08/2022

m² 45 75,91 55,86 37,02 92,88 2.513,70 1.665,90 4.179,60 0,19 %

 5.1.9 DIVISÓRIAS E FORROS 2.400,93 0,11 %

 5.1.9.1  PACO6 Próprio Copia da SINAPI (96110) - FORRO EM DRYWALL -RU-PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 21 93,44 29,83 84,50 114,33 626,43 1.774,50 2.400,93 0,11 %

 5.1.10 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 9.327,03 0,43 %

 5.1.10.1  87262 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 8 155,76 25,91 164,67 190,58 207,28 1.317,36 1.524,64 0,07 %

 5.1.10.2  2.492 Próprio COLOCAÇÃO DE PISO VINÍLICO EM RÉGUAS, CLICADO, INCLUI MANTA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

m² 43 84,29 27,01 76,12 103,13 1.161,43 3.273,16 4.434,59 0,20 %

 5.1.10.3  98688 SINAPI RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 45 61,17 3,87 70,97 74,84 174,15 3.193,65 3.367,80 0,15 %

 5.1.11 PINTURA 13.841,44 0,63 %

 5.1.11.1 PINTURA INTERNA 13.497,54 0,62 %

 5.1.11.1.1  73806/001 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA m² 185 2,40 2,11 0,82 2,93 390,35 151,70 542,05 0,02 %

 5.1.11.1.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 135 3,97 2,23 2,62 4,85 301,05 353,70 654,75 0,03 %

 5.1.11.1.3  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023

m² 25 18,71 12,21 10,68 22,89 305,25 267,00 572,25 0,03 %

 5.1.11.1.4  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

m² 115 14,16 5,51 11,81 17,32 633,65 1.358,15 1.991,80 0,09 %

 5.1.11.1.5  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

m² 50 16,57 7,68 12,59 20,27 384,00 629,50 1.013,50 0,05 %

 5.1.11.1.6  102200 SINAPI APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA). AF_01/2021

m² 18 21,68 9,85 16,67 26,52 177,30 300,06 477,36 0,02 %

 5.1.11.1.7  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 18 16,82 10,20 10,38 20,58 183,60 186,84 370,44 0,02 %

 5.1.11.1.8  3761 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 

demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1

m² 41 156,06 59,88 131,07 190,95 2.455,08 5.373,87 7.828,95 0,36 %

 5.1.11.1.9  102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m² 18 2,11 1,44 1,14 2,58 25,92 20,52 46,44 0,00 %

 5.1.11.2 PINTURA EXTERNA 343,90 0,02 %

 5.1.11.2.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 10 3,97 2,23 2,62 4,85 22,30 26,20 48,50 0,00 %

 5.1.11.2.2  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

m² 10 24,15 4,60 24,94 29,54 46,00 249,40 295,40 0,01 %
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 5.1.12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.871,19 0,13 %

 5.1.12.1  

AQUECEDO

Próprio AQUECEDOR CENTRAL FLEX DIGITAL, 10.500W UN 1 1.950,00 0,00 2.386,02 2.386,02 0,00 2.386,02 2.386,02 0,11 %

 5.1.12.2  PACO7 Próprio Copia da SINAPI (100764) - VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 29 13,68 1,33 15,40 16,73 38,57 446,60 485,17 0,02 %

 5.1.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS 35.141,39 1,60 %

 5.1.13.1 Cabos 4.291,36 0,20 %

 5.1.13.1.1  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 192 3,06 1,19 2,55 3,74 228,48 489,60 718,08 0,03 %

 5.1.13.1.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 453 4,44 1,51 3,92 5,43 684,03 1.775,76 2.459,79 0,11 %

 5.1.13.1.3  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 36 9,56 2,66 9,03 11,69 95,76 325,08 420,84 0,02 %

 5.1.13.1.4  92979 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 35 11,15 0,45 13,19 13,64 15,75 461,65 477,40 0,02 %

 5.1.13.1.5  4665 ORSE Terminal de compressão para cabo de   1,5 mm2 un 12 0,30 0,00 0,36 0,36 0,00 4,32 4,32 0,00 %

 5.1.13.1.6  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 48 1,22 0,00 1,49 1,49 0,00 71,52 71,52 0,00 %

 5.1.13.1.7  00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 6 1,89 0,00 2,31 2,31 0,00 13,86 13,86 0,00 %

 5.1.13.1.8  00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 6 2,04 0,00 2,49 2,49 0,00 14,94 14,94 0,00 %

 5.1.13.1.9  088926 SBC TERMINAL OLHAL ISOLADO PARA CABO 10mm2 UN 3 1,73 0,00 2,11 2,11 0,00 6,33 6,33 0,00 %

 5.1.13.1.10  3460 AGETOP 

CIVIL

TERMINAL DE PRESSÃO DE 1,5 MM2 un 45 0,52 0,00 0,63 0,63 0,00 28,35 28,35 0,00 %

 5.1.13.1.11  3465 AGETOP 

CIVIL

TERMINAL DE PRESSÃO DE 2,5 MM2 un 80 0,64 0,00 0,78 0,78 0,00 62,40 62,40 0,00 %

 5.1.13.1.12  3470 AGETOP 

CIVIL

TERMINAL DE PRESSAO 6 MM2 un 3 3,69 0,00 4,51 4,51 0,00 13,53 13,53 0,00 %

 5.1.13.2 Disjuntores 3.330,11 0,15 %

 5.1.13.2.1  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 11,87 2,49 12,03 14,52 4,98 24,06 29,04 0,00 %

 5.1.13.2.2  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10 13,26 3,47 12,75 16,22 34,70 127,50 162,20 0,01 %

 5.1.13.2.3  93659 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 24,78 9,95 20,37 30,32 9,95 20,37 30,32 0,00 %

 5.1.13.2.4  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 21,42 7,10 19,10 26,20 7,10 19,10 26,20 0,00 %

 5.1.13.2.5  2.151 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE  63A - 6KA / 

415V,  NBR NM 60898, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 126,47 52,66 102,08 154,74 52,66 102,08 154,74 0,01 %

 5.1.13.2.6  171468 SEDOP Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P un 12 167,59 15,78 189,28 205,06 189,36 2.271,36 2.460,72 0,11 %

 5.1.13.2.7  071452 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA Un 1 191,51 30,38 203,95 234,33 30,38 203,95 234,33 0,01 %

 5.1.13.2.8  071451 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un 1 190,07 31,58 200,98 232,56 31,58 200,98 232,56 0,01 %
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 5.1.13.3 Eletrocalhas e eletrodutos 11.304,48 0,52 %

 5.1.13.3.1  38.21.110 CPOS/CDH

U

Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios m 40 78,05 26,32 69,18 95,50 1.052,80 2.767,20 3.820,00 0,17 %

 5.1.13.3.2  063755 SBC FLANGE PARA ELETROCALHA 50x50 UN 10 18,81 15,99 7,02 23,01 159,90 70,20 230,10 0,01 %

 5.1.13.3.3  072376 AGETOP 

CIVIL

TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 40 17,88 10,12 11,75 21,87 404,80 470,00 874,80 0,04 %

 5.1.13.3.4  062535 SBC SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm UN 20 4,41 1,19 4,20 5,39 23,80 84,00 107,80 0,00 %

 5.1.13.3.5  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA

M 119 22,64 13,68 14,02 27,70 1.627,92 1.668,38 3.296,30 0,15 %

 5.1.13.3.6  059120 SBC LUVA ELETRODUTO PVC 3/4"" UN 20 6,40 4,24 3,59 7,83 84,80 71,80 156,60 0,01 %

 5.1.13.3.7  91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 19,31 15,52 8,10 23,62 155,20 81,00 236,20 0,01 %

 5.1.13.3.8  171415 SEDOP Unidut múltiplo Ø 3/4" un 93 6,22 2,03 5,58 7,61 188,79 518,94 707,73 0,03 %

 5.1.13.3.9  006476 SBC BUCHA DE REDUCAO COBRE N.600-2 SEM ANEL 35x15mm UN 93 11,45 0,00 14,01 14,01 0,00 1.302,93 1.302,93 0,06 %

 5.1.13.3.10  009714 SBC ABRACADEIRA PVC 3/4" CINZA ESCURO CEMAR UN 76 2,64 0,00 3,23 3,23 0,00 245,48 245,48 0,01 %

 5.1.13.3.11  6613 ORSE Cruzeta 50 x 50 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar) un 4 31,70 0,00 38,78 38,78 0,00 155,12 155,12 0,01 %

 5.1.13.3.12  3794 AGETOP 

CIVIL

TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM un 6 23,35 0,00 28,57 28,57 0,00 171,42 171,42 0,01 %

 5.1.13.4 Caixas passagem, tomadas e interruptores 5.231,61 0,24 %

 5.1.13.4.1  95817 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 65 40,06 23,63 25,38 49,01 1.535,95 1.649,70 3.185,65 0,15 %

 5.1.13.4.2  072385 AGETOP 

CIVIL

TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC Un 36 7,09 1,56 7,11 8,67 56,16 255,96 312,12 0,01 %

 5.1.13.4.3  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 33,39 18,92 21,93 40,85 18,92 21,93 40,85 0,00 %

 5.1.13.4.4  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 51,02 27,87 34,55 62,42 83,61 103,65 187,26 0,01 %

 5.1.13.4.5  072585 AGETOP 

CIVIL

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un 23 28,36 15,24 19,46 34,70 350,52 447,58 798,10 0,04 %

 5.1.13.4.6  ELE-TOM-

025 

SETOP TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A COM PLACA cj 7 31,80 21,04 17,87 38,91 147,28 125,09 272,37 0,01 %

 5.1.13.4.7  91981 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 55,89 27,87 40,51 68,38 27,87 40,51 68,38 0,00 %

 5.1.13.4.8  6011 Próprio Minuteria coletiva, padrão DIN, pot. resistiva máxima 1200W(127 V)/2000W(220V). Fornecimento e 

instalação.

UN 1 299,84 15,78 351,10 366,88 15,78 351,10 366,88 0,02 %

 5.1.13.5 Demais materiais 8.909,61 0,41 %

 5.1.13.5.1  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50 30,15 29,43 7,46 36,89 1.471,50 373,00 1.844,50 0,08 %

 5.1.13.5.2  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50 25,08 23,23 7,45 30,68 1.161,50 372,50 1.534,00 0,07 %

 5.1.13.5.3  13031 ORSE Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt un 4 118,24 49,84 94,83 144,67 199,36 379,32 578,68 0,03 %

 5.1.13.5.4  060496 SBC ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA UN 6 107,50 77,92 53,61 131,53 467,52 321,66 789,18 0,04 %
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 5.1.13.5.5  37.04.290 CPOS/CDH

U

Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem 

componentes

un 1 1.126,46 199,16 1.179,17 1.378,33 199,16 1.179,17 1.378,33 0,06 %

 5.1.13.5.6  6011.1.1 Próprio Lâmpada LED inteligente, RGB, 30W (±10%), 120cm, bivolt, compatível com soquete E27, conexão 

wif-fi, FP > 0,9, IRC >80, vida útil de 15000 horas. Fornecimento e Instalação.

UN 8 123,38 15,78 135,18 150,96 126,24 1.081,44 1.207,68 0,06 %

 5.1.13.5.7  ED-49057 SETOP CAMPAINHA DE SOBREPOR (SINCRONSOM 117) un 2 75,00 38,74 53,03 91,77 77,48 106,06 183,54 0,01 %

 5.1.13.5.8  30.06.064 CPOS/CDH

U

SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, SISTEMA SEM FIO (WIRELESS), 

PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE

cj 1 685,44 26,32 812,38 838,70 26,32 812,38 838,70 0,04 %

 5.1.13.5.9  046509 IOPES LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 20W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL UN 3 15,77 0,00 19,29 19,29 0,00 57,87 57,87 0,00 %

 5.1.13.5.10  100739 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_PE

m² 7,2 11,65 1,70 12,55 14,25 12,24 90,36 102,60 0,00 %

 5.1.13.5.11  00012266 SINAPI LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, 

BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN 3 107,48 0,00 131,51 131,51 0,00 394,53 394,53 0,02 %

 5.1.13.6 Lógica 2.074,22 0,09 %

 5.1.13.6.1  7138 ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m 48 13,44 7,35 9,09 16,44 352,80 436,32 789,12 0,04 %

 5.1.13.6.2  7164 ORSE Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar) un 3 34,90 4,63 38,07 42,70 13,89 114,21 128,10 0,01 %

 5.1.13.6.3  95817 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 8 40,06 23,63 25,38 49,01 189,04 203,04 392,08 0,02 %

 5.1.13.6.4  9.006 Próprio CERTIFICAÇÃO CATEGORIA 6 unid 3 55,23 52,66 14,91 67,57 157,98 44,73 202,71 0,01 %

 5.1.13.6.5  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA

M 8,3 22,64 13,68 14,02 27,70 113,54 116,37 229,91 0,01 %

 5.1.13.6.6  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4 20,87 10,35 15,18 25,53 41,40 60,72 102,12 0,00 %

 5.1.13.6.7  171415 SEDOP Unidut múltiplo Ø 3/4" un 11 6,22 2,03 5,58 7,61 22,33 61,38 83,71 0,00 %

 5.1.13.6.8  171413 SEDOP Unidut múltiplo Ø 1" un 5 7,67 2,03 7,35 9,38 10,15 36,75 46,90 0,00 %

 5.1.13.6.9  059441 SBC PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 2,0M UN 3 27,13 1,27 31,92 33,19 3,81 95,76 99,57 0,00 %

 5.2 APTO B - 4612 146.551,95 6,68 %

 5.2.1 MOVIMENTO TERRA / DEMOLIÇÕES 7.586,04 0,35 %

 5.2.1.1  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 8 10,22 9,45 3,05 12,50 75,60 24,40 100,00 0,00 %

 5.2.1.2  102191 SINAPI REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. 

AF_01/2021

m² 12 23,37 21,50 7,09 28,59 258,00 85,08 343,08 0,02 %

 5.2.1.3  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 12 26,39 24,40 7,89 32,29 292,80 94,68 387,48 0,02 %

 5.2.1.4  97662 SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 62 0,55 0,51 0,16 0,67 31,62 9,92 41,54 0,00 %

 5.2.1.5  020112 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

m² 50 20,04 24,50 0,02 24,52 1.225,00 1,00 1.226,00 0,06 %

 5.2.1.6  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 45 24,47 22,57 7,37 29,94 1.015,65 331,65 1.347,30 0,06 %
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 5.2.1.7  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 4 13,80 12,92 3,96 16,88 51,68 15,84 67,52 0,00 %

 5.2.1.8  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 38 61,16 56,13 18,70 74,83 2.132,94 710,60 2.843,54 0,13 %

 5.2.1.9  05.07.040 CPOS/CDH

U

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, 

madeira, papel, plástico ou metal

m³ 9 111,66 12,73 123,89 136,62 114,57 1.115,01 1.229,58 0,06 %

 5.2.2 INFRAESTRUTURA 6.635,00 0,30 %

 5.2.2.1  101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 50 61,13 24,20 50,59 74,79 1.210,00 2.529,50 3.739,50 0,17 %

 5.2.2.2  94779 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS 

MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

m² 50 47,33 19,57 38,34 57,91 978,50 1.917,00 2.895,50 0,13 %

 5.2.3 ALVENARIA / VEDAÇÃO 8.238,97 0,38 %

 5.2.3.1  94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M 18 24,11 13,40 16,10 29,50 241,20 289,80 531,00 0,02 %

 5.2.3.2  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 

CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 3 144,11 91,55 84,78 176,33 274,65 254,34 528,99 0,02 %

 5.2.3.3  PACO5 Próprio Copia da SINAPI (96368) - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO-RU- PARA DRYWALL, 

USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, 

SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 10,5 233,19 32,38 252,95 285,33 339,99 2.655,97 2.995,96 0,14 %

 5.2.3.4  96374 SINAPI INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 M 21 24,58 3,30 26,77 30,07 69,30 562,17 631,47 0,03 %

 5.2.3.5  9436 ORSE Chapa OSB LP tapume 2,20x1,22x10mm Stand m² 21 79,36 0,00 97,10 97,10 0,00 2.039,10 2.039,10 0,09 %

 5.2.3.6  96361 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS 

FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 7,5 164,81 29,33 172,33 201,66 219,98 1.292,48 1.512,45 0,07 %

 5.2.4 ESQUADRIAS 31.440,42 1,43 %

 5.2.4.1 PORTAS 12.596,16 0,57 %

 5.2.4.1.1  PORTA-

JANELA-

APTO-6311 

Próprio PORTA EM ALUMINIO BRANCO COLOCADA, DE CORRER,DUAS FOLHAS, 2,05X2,40, COM 

VIDRO LISO TEMPERADO 6MM

UN 1 6.550,00 0,00 8.014,58 8.014,58 0,00 8.014,58 8.014,58 0,37 %

 5.2.4.1.2  23.13.064 CPOS/CDH

U

Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr 

ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, 

completo - 100 x 210 cm

UN 3 900,68 0,00 1.102,07 1.102,07 0,00 3.306,21 3.306,21 0,15 %

 5.2.4.1.3  100675 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE 

OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE 

ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.042,31 24,40 1.250,97 1.275,37 24,40 1.250,97 1.275,37 0,06 %

 5.2.4.2 JANELAS 14.199,30 0,65 %

 5.2.4.2.1  JANELA 

COM 

PERSIANA 

AUTOMATI

CA-APTO-

Próprio JANELA EM ALUMINIO BRANCO COLOCADA, DE CORRER,DUAS FOLHAS, 1,40X1,70, COM 

PERSIANA INTEGRADA COM ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO,COM VIDRO LISO 

TEMPERADO 6MM

UN 2 4.650,00 0,00 5.689,74 5.689,74 0,00 11.379,48 11.379,48 0,52 %

 5.2.4.2.2  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,4 806,43 64,19 922,55 986,74 89,87 1.291,56 1.381,43 0,06 %
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 5.2.4.2.3  94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M 22 24,11 13,40 16,10 29,50 294,80 354,20 649,00 0,03 %

 5.2.4.2.4  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,8 806,43 64,19 922,55 986,74 51,35 738,04 789,39 0,04 %

 5.2.4.3 VIDROS 4.644,96 0,21 %

 5.2.4.3.1  102179 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS m² 12 316,35 70,03 317,05 387,08 840,36 3.804,60 4.644,96 0,21 %

 5.2.5 Importado de: Apartamento PNE CEU - Elétrico 2024 0,00 0,00 %

 5.2.6 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 20.650,58 0,94 %

 5.2.6.1 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 4.989,78 0,23 %

 5.2.6.1.1  103049 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN  25 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 25,76 4,11 27,40 31,51 12,33 82,20 94,53 0,00 %

 5.2.6.1.2  104671 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA QUENTE PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-

RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM CPVC, COM  TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E 

FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS EM RASGO. AF_05/2023

UN 1 1.426,14 568,34 1.176,68 1.745,02 568,34 1.176,68 1.745,02 0,08 %

 5.2.6.1.3  104660 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E 

DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM 

PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023

UN 1 1.470,19 869,31 929,61 1.798,92 869,31 929,61 1.798,92 0,08 %

 5.2.6.1.4  104661 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL E 

DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM 

PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023

UN 1 649,58 434,29 360,53 794,82 434,29 360,53 794,82 0,04 %

 5.2.6.1.5  104662 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-

RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E 

FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023

UN 1 454,80 272,60 283,89 556,49 272,60 283,89 556,49 0,03 %

 5.2.6.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1.273,67 0,06 %

 5.2.6.2.1  12897 ORSE Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio un 3 95,03 25,26 91,01 116,27 75,78 273,03 348,81 0,02 %

 5.2.6.2.2  104676 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM  TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, 

CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO 

BANHEIRO. AF_05/2023_PA

UN 1 421,06 235,85 279,35 515,20 235,85 279,35 515,20 0,02 %

 5.2.6.2.3  104678 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM  TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM 

PRÉDIO. AF_05/2023_PA

UN 1 162,95 105,91 93,47 199,38 105,91 93,47 199,38 0,01 %

 5.2.6.2.4  104679 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM  TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS 

SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023_PA

UN 1 171,86 99,05 111,23 210,28 99,05 111,23 210,28 0,01 %

 5.2.6.3 APARELHOS, LOUÇAS E METAIS 14.387,13 0,66 %

 5.2.6.3.1  00011795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 

OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM

m² 0,85 679,24 0,00 831,11 831,11 0,00 706,44 706,44 0,03 %

 5.2.6.3.2  00038605 SINAPI ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO 

OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

UN 1 159,92 0,00 195,67 195,67 0,00 195,67 195,67 0,01 %

  Avenida Roraima, s/n - Universidade Federal de Santa Maria cidade universitária - Camobi - Santa Maria / RS



 

 5.2.6.3.3  00001743 SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM UN 1 217,32 0,00 265,91 265,91 0,00 265,91 265,91 0,01 %

 5.2.6.3.4  00039398 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS UN 1 207,74 0,00 254,19 254,19 0,00 254,19 254,19 0,01 %

 5.2.6.3.5  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 447,53 34,15 513,44 547,59 136,60 2.053,76 2.190,36 0,10 %

 5.2.6.3.6  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 467,52 34,15 537,90 572,05 68,30 1.075,80 1.144,10 0,05 %

 5.2.6.3.7  100864 SINAPI BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 1 926,94 51,24 1.082,96 1.134,20 51,24 1.082,96 1.134,20 0,05 %

 5.2.6.3.8  00038190 SINAPI DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA 

MANUAL

UN 1 567,75 0,00 694,69 694,69 0,00 694,69 694,69 0,03 %

 5.2.6.3.9  100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 1.587,67 45,55 1.897,12 1.942,67 45,55 1.897,12 1.942,67 0,09 %

 5.2.6.3.10  85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA m² 0,55 446,93 55,56 491,30 546,86 30,56 270,21 300,77 0,01 %

 5.2.6.3.11  00036792 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, 

ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178)

UN 3 290,34 0,00 355,26 355,26 0,00 1.065,78 1.065,78 0,05 %

 5.2.6.3.12  00011795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 

OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM

m² 0,3 679,24 0,00 831,11 831,11 0,00 249,33 249,33 0,01 %

 5.2.6.3.13  00038605 SINAPI ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO 

OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

UN 1 159,92 0,00 195,67 195,67 0,00 195,67 195,67 0,01 %

 5.2.6.3.14  00020269 SINAPI LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 

35* CM (L X C)

UN 1 114,75 0,00 140,40 140,40 0,00 140,40 140,40 0,01 %

 5.2.6.3.15  89354 SINAPI MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 833,93 32,20 988,19 1.020,39 64,40 1.976,38 2.040,78 0,09 %

 5.2.6.3.16  2095 ORSE Tanque em aço inox (52x54x30)cm un 1 528,78 0,00 647,01 647,01 0,00 647,01 647,01 0,03 %

 5.2.6.3.17  00006136 SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 1 280,00 0,00 342,60 342,60 0,00 342,60 342,60 0,02 %

 5.2.6.3.18  00038638 SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " UN 2 296,54 0,00 362,84 362,84 0,00 725,68 725,68 0,03 %

 5.2.6.3.19  00001370 SINAPI DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN 1 123,31 0,00 150,88 150,88 0,00 150,88 150,88 0,01 %

 5.2.7 IMPERMEABILIZAÇÃO 3.676,50 0,17 %

 5.2.7.1  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 

4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

m² 50 60,10 33,48 40,05 73,53 1.674,00 2.002,50 3.676,50 0,17 %

 5.2.8 REVESTIMENTOS 2.944,65 0,13 %

 5.2.8.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 25 5,18 3,21 3,12 6,33 80,25 78,00 158,25 0,01 %

 5.2.8.2  87825 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, 

ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. 

AF_08/2022

m² 30 75,91 55,86 37,02 92,88 1.675,80 1.110,60 2.786,40 0,13 %

 5.2.9 DIVISÓRIAS E FORROS 2.400,93 0,11 %

 5.2.9.1  PACO6 Próprio Copia da SINAPI (96110) - FORRO EM DRYWALL -RU-PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 21 93,44 29,83 84,50 114,33 626,43 1.774,50 2.400,93 0,11 %

 5.2.10 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 9.327,03 0,43 %
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 5.2.10.1  87262 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 8 155,76 25,91 164,67 190,58 207,28 1.317,36 1.524,64 0,07 %

 5.2.10.2  2.492 Próprio COLOCAÇÃO DE PISO VINÍLICO EM RÉGUAS, CLICADO, INCLUI MANTA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

m² 43 84,29 27,01 76,12 103,13 1.161,43 3.273,16 4.434,59 0,20 %

 5.2.10.3  98688 SINAPI RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 45 61,17 3,87 70,97 74,84 174,15 3.193,65 3.367,80 0,15 %

 5.2.11 PINTURA 15.639,25 0,71 %

 5.2.11.1 PINTURA INTERNA 15.226,57 0,69 %

 5.2.11.1.1  73806/001 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA m² 185 2,40 2,11 0,82 2,93 390,35 151,70 542,05 0,02 %

 5.2.11.1.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 135 3,97 2,23 2,62 4,85 301,05 353,70 654,75 0,03 %

 5.2.11.1.3  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023

m² 68 18,71 12,21 10,68 22,89 830,28 726,24 1.556,52 0,07 %

 5.2.11.1.4  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

m² 158 14,16 5,51 11,81 17,32 870,58 1.865,98 2.736,56 0,12 %

 5.2.11.1.5  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

m² 50 16,57 7,68 12,59 20,27 384,00 629,50 1.013,50 0,05 %

 5.2.11.1.6  102200 SINAPI APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA). AF_01/2021

m² 18 21,68 9,85 16,67 26,52 177,30 300,06 477,36 0,02 %

 5.2.11.1.7  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 18 16,82 10,20 10,38 20,58 183,60 186,84 370,44 0,02 %

 5.2.11.1.8  3761 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 

demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1

m² 41 156,06 59,88 131,07 190,95 2.455,08 5.373,87 7.828,95 0,36 %

 5.2.11.1.9  102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m² 18 2,11 1,44 1,14 2,58 25,92 20,52 46,44 0,00 %

 5.2.11.2 PINTURA EXTERNA 412,68 0,02 %

 5.2.11.2.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 12 3,97 2,23 2,62 4,85 26,76 31,44 58,20 0,00 %

 5.2.11.2.2  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

m² 12 24,15 4,60 24,94 29,54 55,20 299,28 354,48 0,02 %

 5.2.12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.871,19 0,13 %

 5.2.12.1  

AQUECEDO

Próprio AQUECEDOR CENTRAL FLEX DIGITAL, 10.500W UN 1 1.950,00 0,00 2.386,02 2.386,02 0,00 2.386,02 2.386,02 0,11 %

 5.2.12.2  PACO7 Próprio Copia da SINAPI (100764) - VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 29 13,68 1,33 15,40 16,73 38,57 446,60 485,17 0,02 %

 5.2.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS 35.141,39 1,60 %

 5.2.13.1 Cabos 4.291,36 0,20 %

 5.2.13.1.1  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 192 3,06 1,19 2,55 3,74 228,48 489,60 718,08 0,03 %

 5.2.13.1.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 453 4,44 1,51 3,92 5,43 684,03 1.775,76 2.459,79 0,11 %

 5.2.13.1.3  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 36 9,56 2,66 9,03 11,69 95,76 325,08 420,84 0,02 %
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 5.2.13.1.4  92979 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 35 11,15 0,45 13,19 13,64 15,75 461,65 477,40 0,02 %

 5.2.13.1.5  4665 ORSE Terminal de compressão para cabo de   1,5 mm2 un 12 0,30 0,00 0,36 0,36 0,00 4,32 4,32 0,00 %

 5.2.13.1.6  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 48 1,22 0,00 1,49 1,49 0,00 71,52 71,52 0,00 %

 5.2.13.1.7  00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 6 1,89 0,00 2,31 2,31 0,00 13,86 13,86 0,00 %

 5.2.13.1.8  00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 6 2,04 0,00 2,49 2,49 0,00 14,94 14,94 0,00 %

 5.2.13.1.9  088926 SBC TERMINAL OLHAL ISOLADO PARA CABO 10mm2 UN 3 1,73 0,00 2,11 2,11 0,00 6,33 6,33 0,00 %

 5.2.13.1.10  3460 AGETOP 

CIVIL

TERMINAL DE PRESSÃO DE 1,5 MM2 un 45 0,52 0,00 0,63 0,63 0,00 28,35 28,35 0,00 %

 5.2.13.1.11  3465 AGETOP 

CIVIL

TERMINAL DE PRESSÃO DE 2,5 MM2 un 80 0,64 0,00 0,78 0,78 0,00 62,40 62,40 0,00 %

 5.2.13.1.12  3470 AGETOP 

CIVIL

TERMINAL DE PRESSAO 6 MM2 un 3 3,69 0,00 4,51 4,51 0,00 13,53 13,53 0,00 %

 5.2.13.2 Disjuntores 3.330,11 0,15 %

 5.2.13.2.1  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 11,87 2,49 12,03 14,52 4,98 24,06 29,04 0,00 %

 5.2.13.2.2  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10 13,26 3,47 12,75 16,22 34,70 127,50 162,20 0,01 %

 5.2.13.2.3  93659 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 24,78 9,95 20,37 30,32 9,95 20,37 30,32 0,00 %

 5.2.13.2.4  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 21,42 7,10 19,10 26,20 7,10 19,10 26,20 0,00 %

 5.2.13.2.5  2.151 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE  63A - 6KA / 

415V,  NBR NM 60898, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 126,47 52,66 102,08 154,74 52,66 102,08 154,74 0,01 %

 5.2.13.2.6  171468 SEDOP Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P un 12 167,59 15,78 189,28 205,06 189,36 2.271,36 2.460,72 0,11 %

 5.2.13.2.7  071452 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA Un 1 191,51 30,38 203,95 234,33 30,38 203,95 234,33 0,01 %

 5.2.13.2.8  071451 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un 1 190,07 31,58 200,98 232,56 31,58 200,98 232,56 0,01 %

 5.2.13.3 Eletrocalhas e eletrodutos 11.304,48 0,52 %

 5.2.13.3.1  38.21.110 CPOS/CDH

U

Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios m 40 78,05 26,32 69,18 95,50 1.052,80 2.767,20 3.820,00 0,17 %

 5.2.13.3.2  063755 SBC FLANGE PARA ELETROCALHA 50x50 UN 10 18,81 15,99 7,02 23,01 159,90 70,20 230,10 0,01 %

 5.2.13.3.3  072376 AGETOP 

CIVIL

TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 40 17,88 10,12 11,75 21,87 404,80 470,00 874,80 0,04 %

 5.2.13.3.4  062535 SBC SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm UN 20 4,41 1,19 4,20 5,39 23,80 84,00 107,80 0,00 %

 5.2.13.3.5  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA

M 119 22,64 13,68 14,02 27,70 1.627,92 1.668,38 3.296,30 0,15 %

 5.2.13.3.6  059120 SBC LUVA ELETRODUTO PVC 3/4"" UN 20 6,40 4,24 3,59 7,83 84,80 71,80 156,60 0,01 %

 5.2.13.3.7  91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 19,31 15,52 8,10 23,62 155,20 81,00 236,20 0,01 %

 5.2.13.3.8  171415 SEDOP Unidut múltiplo Ø 3/4" un 93 6,22 2,03 5,58 7,61 188,79 518,94 707,73 0,03 %

 5.2.13.3.9  006476 SBC BUCHA DE REDUCAO COBRE N.600-2 SEM ANEL 35x15mm UN 93 11,45 0,00 14,01 14,01 0,00 1.302,93 1.302,93 0,06 %
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 5.2.13.3.10  009714 SBC ABRACADEIRA PVC 3/4" CINZA ESCURO CEMAR UN 76 2,64 0,00 3,23 3,23 0,00 245,48 245,48 0,01 %

 5.2.13.3.11  6613 ORSE Cruzeta 50 x 50 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar) un 4 31,70 0,00 38,78 38,78 0,00 155,12 155,12 0,01 %

 5.2.13.3.12  3794 AGETOP 

CIVIL

TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM un 6 23,35 0,00 28,57 28,57 0,00 171,42 171,42 0,01 %

 5.2.13.4 Caixas passagem, tomadas e interruptores 5.231,61 0,24 %

 5.2.13.4.1  95817 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 65 40,06 23,63 25,38 49,01 1.535,95 1.649,70 3.185,65 0,15 %

 5.2.13.4.2  072385 AGETOP 

CIVIL

TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC Un 36 7,09 1,56 7,11 8,67 56,16 255,96 312,12 0,01 %

 5.2.13.4.3  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 33,39 18,92 21,93 40,85 18,92 21,93 40,85 0,00 %

 5.2.13.4.4  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 51,02 27,87 34,55 62,42 83,61 103,65 187,26 0,01 %

 5.2.13.4.5  072585 AGETOP 

CIVIL

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un 23 28,36 15,24 19,46 34,70 350,52 447,58 798,10 0,04 %

 5.2.13.4.6  ELE-TOM-

025 

SETOP TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A COM PLACA cj 7 31,80 21,04 17,87 38,91 147,28 125,09 272,37 0,01 %

 5.2.13.4.7  91981 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 55,89 27,87 40,51 68,38 27,87 40,51 68,38 0,00 %

 5.2.13.4.8  6011 Próprio Minuteria coletiva, padrão DIN, pot. resistiva máxima 1200W(127 V)/2000W(220V). Fornecimento e 

instalação.

UN 1 299,84 15,78 351,10 366,88 15,78 351,10 366,88 0,02 %

 5.2.13.5 Demais materiais 8.909,61 0,41 %

 5.2.13.5.1  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50 30,15 29,43 7,46 36,89 1.471,50 373,00 1.844,50 0,08 %

 5.2.13.5.2  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50 25,08 23,23 7,45 30,68 1.161,50 372,50 1.534,00 0,07 %

 5.2.13.5.3  13031 ORSE Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt un 4 118,24 49,84 94,83 144,67 199,36 379,32 578,68 0,03 %

 5.2.13.5.4  060496 SBC ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA UN 6 107,50 77,92 53,61 131,53 467,52 321,66 789,18 0,04 %

 5.2.13.5.5  37.04.290 CPOS/CDH

U

Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem 

componentes

un 1 1.126,46 199,16 1.179,17 1.378,33 199,16 1.179,17 1.378,33 0,06 %

 5.2.13.5.6  6011.1.1 Próprio Lâmpada LED inteligente, RGB, 30W (±10%), 120cm, bivolt, compatível com soquete E27, conexão 

wif-fi, FP > 0,9, IRC >80, vida útil de 15000 horas. Fornecimento e Instalação.

UN 8 123,38 15,78 135,18 150,96 126,24 1.081,44 1.207,68 0,06 %

 5.2.13.5.7  ED-49057 SETOP CAMPAINHA DE SOBREPOR (SINCRONSOM 117) un 2 75,00 38,74 53,03 91,77 77,48 106,06 183,54 0,01 %

 5.2.13.5.8  30.06.064 CPOS/CDH

U

SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, SISTEMA SEM FIO (WIRELESS), 

PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE

cj 1 685,44 26,32 812,38 838,70 26,32 812,38 838,70 0,04 %

 5.2.13.5.9  100739 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_PE

m² 7,2 11,65 1,70 12,55 14,25 12,24 90,36 102,60 0,00 %

 5.2.13.5.10  00012266 SINAPI LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, 

BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN 3 107,48 0,00 131,51 131,51 0,00 394,53 394,53 0,02 %

 5.2.13.5.11  046509 IOPES LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 20W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL UN 3 15,77 0,00 19,29 19,29 0,00 57,87 57,87 0,00 %

 5.2.13.6 Lógica 2.074,22 0,09 %

 5.2.13.6.1  7138 ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m 48 13,44 7,35 9,09 16,44 352,80 436,32 789,12 0,04 %
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 5.2.13.6.2  7164 ORSE Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar) un 3 34,90 4,63 38,07 42,70 13,89 114,21 128,10 0,01 %

 5.2.13.6.3  95817 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 8 40,06 23,63 25,38 49,01 189,04 203,04 392,08 0,02 %

 5.2.13.6.4  9.006 Próprio CERTIFICAÇÃO CATEGORIA 6 unid 3 55,23 52,66 14,91 67,57 157,98 44,73 202,71 0,01 %

 5.2.13.6.5  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA

M 8,3 22,64 13,68 14,02 27,70 113,54 116,37 229,91 0,01 %

 5.2.13.6.6  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4 20,87 10,35 15,18 25,53 41,40 60,72 102,12 0,00 %

 5.2.13.6.7  171415 SEDOP Unidut múltiplo Ø 3/4" un 11 6,22 2,03 5,58 7,61 22,33 61,38 83,71 0,00 %

 5.2.13.6.8  171413 SEDOP Unidut múltiplo Ø 1" un 5 7,67 2,03 7,35 9,38 10,15 36,75 46,90 0,00 %

 5.2.13.6.9  059441 SBC PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 2,0M UN 3 27,13 1,27 31,92 33,19 3,81 95,76 99,57 0,00 %

 5.3 APTO C - 6011 145.733,88 6,64 %

 5.3.1 MOVIMENTO TERRA / DEMOLIÇÕES 7.561,04 0,34 %

 5.3.1.1  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 6 10,22 9,45 3,05 12,50 56,70 18,30 75,00 0,00 %

 5.3.1.2  102191 SINAPI REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. 

AF_01/2021

m² 12 23,37 21,50 7,09 28,59 258,00 85,08 343,08 0,02 %

 5.3.1.3  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 12 26,39 24,40 7,89 32,29 292,80 94,68 387,48 0,02 %

 5.3.1.4  020112 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

m² 50 20,04 24,50 0,02 24,52 1.225,00 1,00 1.226,00 0,06 %

 5.3.1.5  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 45 24,47 22,57 7,37 29,94 1.015,65 331,65 1.347,30 0,06 %

 5.3.1.6  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 4 13,80 12,92 3,96 16,88 51,68 15,84 67,52 0,00 %

 5.3.1.7  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 38 61,16 56,13 18,70 74,83 2.132,94 710,60 2.843,54 0,13 %

 5.3.1.8  05.07.040 CPOS/CDH

U

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, 

madeira, papel, plástico ou metal

m³ 9 111,66 12,73 123,89 136,62 114,57 1.115,01 1.229,58 0,06 %

 5.3.1.9  97662 SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 62 0,55 0,51 0,16 0,67 31,62 9,92 41,54 0,00 %

 5.3.2 INFRAESTRUTURA 6.635,00 0,30 %

 5.3.2.1  101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 50 61,13 24,20 50,59 74,79 1.210,00 2.529,50 3.739,50 0,17 %

 5.3.2.2  94779 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS 

MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

m² 50 47,33 19,57 38,34 57,91 978,50 1.917,00 2.895,50 0,13 %

 5.3.3 ALVENARIA / VEDAÇÃO 8.238,97 0,38 %

 5.3.3.1  94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M 18 24,11 13,40 16,10 29,50 241,20 289,80 531,00 0,02 %

 5.3.3.2  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 

CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 3 144,11 91,55 84,78 176,33 274,65 254,34 528,99 0,02 %
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 5.3.3.3  PACO5 Próprio Copia da SINAPI (96368) - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO-RU- PARA DRYWALL, 

USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, 

SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 10,5 233,19 32,38 252,95 285,33 339,99 2.655,97 2.995,96 0,14 %

 5.3.3.4  96374 SINAPI INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 M 21 24,58 3,30 26,77 30,07 69,30 562,17 631,47 0,03 %

 5.3.3.5  9436 ORSE Chapa OSB LP tapume 2,20x1,22x10mm Stand m² 21 79,36 0,00 97,10 97,10 0,00 2.039,10 2.039,10 0,09 %

 5.3.3.6  96361 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS 

FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 7,5 164,81 29,33 172,33 201,66 219,98 1.292,48 1.512,45 0,07 %

 5.3.4 ESQUADRIAS 31.440,42 1,43 %

 5.3.4.1 PORTAS 12.596,16 0,57 %

 5.3.4.1.1  PORTA-

JANELA-

APTO-6311 

Próprio PORTA EM ALUMINIO BRANCO COLOCADA, DE CORRER,DUAS FOLHAS, 2,05X2,40, COM 

VIDRO LISO TEMPERADO 6MM

UN 1 6.550,00 0,00 8.014,58 8.014,58 0,00 8.014,58 8.014,58 0,37 %

 5.3.4.1.2  23.13.064 CPOS/CDH

U

Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr 

ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, 

completo - 100 x 210 cm

UN 3 900,68 0,00 1.102,07 1.102,07 0,00 3.306,21 3.306,21 0,15 %

 5.3.4.1.3  100675 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE 

OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE 

ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.042,31 24,40 1.250,97 1.275,37 24,40 1.250,97 1.275,37 0,06 %

 5.3.4.2 JANELAS 14.199,30 0,65 %

 5.3.4.2.1  JANELA 

COM 

PERSIANA 

AUTOMATI

CA-APTO-

Próprio JANELA EM ALUMINIO BRANCO COLOCADA, DE CORRER,DUAS FOLHAS, 1,40X1,70, COM 

PERSIANA INTEGRADA COM ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO,COM VIDRO LISO 

TEMPERADO 6MM

UN 2 4.650,00 0,00 5.689,74 5.689,74 0,00 11.379,48 11.379,48 0,52 %

 5.3.4.2.2  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,4 806,43 64,19 922,55 986,74 89,87 1.291,56 1.381,43 0,06 %

 5.3.4.2.3  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,8 806,43 64,19 922,55 986,74 51,35 738,04 789,39 0,04 %

 5.3.4.2.4  94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M 22 24,11 13,40 16,10 29,50 294,80 354,20 649,00 0,03 %

 5.3.4.3 VIDROS 4.644,96 0,21 %

 5.3.4.3.1  102179 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS m² 12 316,35 70,03 317,05 387,08 840,36 3.804,60 4.644,96 0,21 %

 5.3.5 Importado de: Apartamento PNE CEU - Elétrico 2024 0,00 0,00 %

 5.3.6 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 20.692,13 0,94 %

 5.3.6.1 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 4.989,78 0,23 %

 5.3.6.1.1  103049 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN  25 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 25,76 4,11 27,40 31,51 12,33 82,20 94,53 0,00 %

 5.3.6.1.2  104671 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA QUENTE PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-

RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM CPVC, COM  TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E 

FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS EM RASGO. AF_05/2023

UN 1 1.426,14 568,34 1.176,68 1.745,02 568,34 1.176,68 1.745,02 0,08 %
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 5.3.6.1.3  104660 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E 

DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM 

PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023

UN 1 1.470,19 869,31 929,61 1.798,92 869,31 929,61 1.798,92 0,08 %

 5.3.6.1.4  104661 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL E 

DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM 

PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023

UN 1 649,58 434,29 360,53 794,82 434,29 360,53 794,82 0,04 %

 5.3.6.1.5  104662 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-

RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E 

FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023

UN 1 454,80 272,60 283,89 556,49 272,60 283,89 556,49 0,03 %

 5.3.6.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1.273,67 0,06 %

 5.3.6.2.1  12897 ORSE Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio un 3 95,03 25,26 91,01 116,27 75,78 273,03 348,81 0,02 %

 5.3.6.2.2  104676 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM  TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, 

CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO 

BANHEIRO. AF_05/2023_PA

UN 1 421,06 235,85 279,35 515,20 235,85 279,35 515,20 0,02 %

 5.3.6.2.3  104678 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM  TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM 

PRÉDIO. AF_05/2023_PA

UN 1 162,95 105,91 93,47 199,38 105,91 93,47 199,38 0,01 %

 5.3.6.2.4  104679 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM  TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS 

SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023_PA

UN 1 171,86 99,05 111,23 210,28 99,05 111,23 210,28 0,01 %

 5.3.6.3 APARELHOS, LOUÇAS E METAIS 14.428,68 0,66 %

 5.3.6.3.1  00011795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 

OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM

m² 0,9 679,24 0,00 831,11 831,11 0,00 747,99 747,99 0,03 %

 5.3.6.3.2  00038605 SINAPI ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO 

OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

UN 1 159,92 0,00 195,67 195,67 0,00 195,67 195,67 0,01 %

 5.3.6.3.3  00001743 SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM UN 1 217,32 0,00 265,91 265,91 0,00 265,91 265,91 0,01 %

 5.3.6.3.4  00039398 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS UN 1 207,74 0,00 254,19 254,19 0,00 254,19 254,19 0,01 %

 5.3.6.3.5  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 447,53 34,15 513,44 547,59 136,60 2.053,76 2.190,36 0,10 %

 5.3.6.3.6  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 467,52 34,15 537,90 572,05 68,30 1.075,80 1.144,10 0,05 %

 5.3.6.3.7  100864 SINAPI BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 1 926,94 51,24 1.082,96 1.134,20 51,24 1.082,96 1.134,20 0,05 %

 5.3.6.3.8  00038190 SINAPI DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA 

MANUAL

UN 1 567,75 0,00 694,69 694,69 0,00 694,69 694,69 0,03 %

 5.3.6.3.9  100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 1.587,67 45,55 1.897,12 1.942,67 45,55 1.897,12 1.942,67 0,09 %

 5.3.6.3.10  85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA m² 0,55 446,93 55,56 491,30 546,86 30,56 270,21 300,77 0,01 %

 5.3.6.3.11  00036792 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, 

ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178)

UN 3 290,34 0,00 355,26 355,26 0,00 1.065,78 1.065,78 0,05 %
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 5.3.6.3.12  00011795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 

OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM

m² 0,3 679,24 0,00 831,11 831,11 0,00 249,33 249,33 0,01 %

 5.3.6.3.13  00038605 SINAPI ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO 

OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

UN 1 159,92 0,00 195,67 195,67 0,00 195,67 195,67 0,01 %

 5.3.6.3.14  00020269 SINAPI LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 

35* CM (L X C)

UN 1 114,75 0,00 140,40 140,40 0,00 140,40 140,40 0,01 %

 5.3.6.3.15  89354 SINAPI MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 833,93 32,20 988,19 1.020,39 64,40 1.976,38 2.040,78 0,09 %

 5.3.6.3.16  2095 ORSE Tanque em aço inox (52x54x30)cm un 1 528,78 0,00 647,01 647,01 0,00 647,01 647,01 0,03 %

 5.3.6.3.17  00006136 SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 1 280,00 0,00 342,60 342,60 0,00 342,60 342,60 0,02 %

 5.3.6.3.18  00038638 SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " UN 2 296,54 0,00 362,84 362,84 0,00 725,68 725,68 0,03 %

 5.3.6.3.19  00001370 SINAPI DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN 1 123,31 0,00 150,88 150,88 0,00 150,88 150,88 0,01 %

 5.3.7 IMPERMEABILIZAÇÃO 3.676,50 0,17 %

 5.3.7.1  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 

4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

m² 50 60,10 33,48 40,05 73,53 1.674,00 2.002,50 3.676,50 0,17 %

 5.3.8 REVESTIMENTOS 3.873,45 0,18 %

 5.3.8.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 25 5,18 3,21 3,12 6,33 80,25 78,00 158,25 0,01 %

 5.3.8.2  87825 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, 

ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. 

AF_08/2022

m² 40 75,91 55,86 37,02 92,88 2.234,40 1.480,80 3.715,20 0,17 %

 5.3.9 DIVISÓRIAS E FORROS 2.400,93 0,11 %

 5.3.9.1  PACO6 Próprio Copia da SINAPI (96110) - FORRO EM DRYWALL -RU-PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 21 93,44 29,83 84,50 114,33 626,43 1.774,50 2.400,93 0,11 %

 5.3.10 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 9.327,03 0,43 %

 5.3.10.1  87262 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 8 155,76 25,91 164,67 190,58 207,28 1.317,36 1.524,64 0,07 %

 5.3.10.2  2.492 Próprio COLOCAÇÃO DE PISO VINÍLICO EM RÉGUAS, CLICADO, INCLUI MANTA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

m² 43 84,29 27,01 76,12 103,13 1.161,43 3.273,16 4.434,59 0,20 %

 5.3.10.3  98688 SINAPI RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 45 61,17 3,87 70,97 74,84 174,15 3.193,65 3.367,80 0,15 %

 5.3.11 PINTURA 13.875,83 0,63 %

 5.3.11.1 PINTURA INTERNA 13.497,54 0,62 %

 5.3.11.1.1  73806/001 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA m² 185 2,40 2,11 0,82 2,93 390,35 151,70 542,05 0,02 %

 5.3.11.1.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 135 3,97 2,23 2,62 4,85 301,05 353,70 654,75 0,03 %

 5.3.11.1.3  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023

m² 25 18,71 12,21 10,68 22,89 305,25 267,00 572,25 0,03 %

 5.3.11.1.4  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

m² 115 14,16 5,51 11,81 17,32 633,65 1.358,15 1.991,80 0,09 %

 5.3.11.1.5  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

m² 50 16,57 7,68 12,59 20,27 384,00 629,50 1.013,50 0,05 %
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 5.3.11.1.6  102200 SINAPI APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA). AF_01/2021

m² 18 21,68 9,85 16,67 26,52 177,30 300,06 477,36 0,02 %

 5.3.11.1.7  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 18 16,82 10,20 10,38 20,58 183,60 186,84 370,44 0,02 %

 5.3.11.1.8  3761 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 

demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1

m² 41 156,06 59,88 131,07 190,95 2.455,08 5.373,87 7.828,95 0,36 %

 5.3.11.1.9  102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m² 18 2,11 1,44 1,14 2,58 25,92 20,52 46,44 0,00 %

 5.3.11.2 PINTURA EXTERNA 378,29 0,02 %

 5.3.11.2.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 11 3,97 2,23 2,62 4,85 24,53 28,82 53,35 0,00 %

 5.3.11.2.2  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

m² 11 24,15 4,60 24,94 29,54 50,60 274,34 324,94 0,01 %

 5.3.12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.871,19 0,13 %

 5.3.12.1  

AQUECEDO

Próprio AQUECEDOR CENTRAL FLEX DIGITAL, 10.500W UN 1 1.950,00 0,00 2.386,02 2.386,02 0,00 2.386,02 2.386,02 0,11 %

 5.3.12.2  PACO7 Próprio Copia da SINAPI (100764) - VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 29 13,68 1,33 15,40 16,73 38,57 446,60 485,17 0,02 %

 5.3.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS 35.141,39 1,60 %

 5.3.13.1 Cabos 4.291,36 0,20 %

 5.3.13.1.1  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 192 3,06 1,19 2,55 3,74 228,48 489,60 718,08 0,03 %

 5.3.13.1.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 453 4,44 1,51 3,92 5,43 684,03 1.775,76 2.459,79 0,11 %

 5.3.13.1.3  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 36 9,56 2,66 9,03 11,69 95,76 325,08 420,84 0,02 %

 5.3.13.1.4  92979 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 35 11,15 0,45 13,19 13,64 15,75 461,65 477,40 0,02 %

 5.3.13.1.5  4665 ORSE Terminal de compressão para cabo de   1,5 mm2 un 12 0,30 0,00 0,36 0,36 0,00 4,32 4,32 0,00 %

 5.3.13.1.6  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 48 1,22 0,00 1,49 1,49 0,00 71,52 71,52 0,00 %

 5.3.13.1.7  00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 6 1,89 0,00 2,31 2,31 0,00 13,86 13,86 0,00 %

 5.3.13.1.8  00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 6 2,04 0,00 2,49 2,49 0,00 14,94 14,94 0,00 %

 5.3.13.1.9  088926 SBC TERMINAL OLHAL ISOLADO PARA CABO 10mm2 UN 3 1,73 0,00 2,11 2,11 0,00 6,33 6,33 0,00 %

 5.3.13.1.10  3460 AGETOP 

CIVIL

TERMINAL DE PRESSÃO DE 1,5 MM2 un 45 0,52 0,00 0,63 0,63 0,00 28,35 28,35 0,00 %

 5.3.13.1.11  3465 AGETOP 

CIVIL

TERMINAL DE PRESSÃO DE 2,5 MM2 un 80 0,64 0,00 0,78 0,78 0,00 62,40 62,40 0,00 %

 5.3.13.1.12  3470 AGETOP 

CIVIL

TERMINAL DE PRESSAO 6 MM2 un 3 3,69 0,00 4,51 4,51 0,00 13,53 13,53 0,00 %
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 5.3.13.2 Disjuntores 3.330,11 0,15 %

 5.3.13.2.1  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 11,87 2,49 12,03 14,52 4,98 24,06 29,04 0,00 %

 5.3.13.2.2  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10 13,26 3,47 12,75 16,22 34,70 127,50 162,20 0,01 %

 5.3.13.2.3  93659 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 24,78 9,95 20,37 30,32 9,95 20,37 30,32 0,00 %

 5.3.13.2.4  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 21,42 7,10 19,10 26,20 7,10 19,10 26,20 0,00 %

 5.3.13.2.5  2.151 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE  63A - 6KA / 

415V,  NBR NM 60898, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 126,47 52,66 102,08 154,74 52,66 102,08 154,74 0,01 %

 5.3.13.2.6  171468 SEDOP Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P un 12 167,59 15,78 189,28 205,06 189,36 2.271,36 2.460,72 0,11 %

 5.3.13.2.7  071452 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA Un 1 191,51 30,38 203,95 234,33 30,38 203,95 234,33 0,01 %

 5.3.13.2.8  071451 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un 1 190,07 31,58 200,98 232,56 31,58 200,98 232,56 0,01 %

 5.3.13.3 Eletrocalhas e eletrodutos 11.304,48 0,52 %

 5.3.13.3.1  38.21.110 CPOS/CDH

U

Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios m 40 78,05 26,32 69,18 95,50 1.052,80 2.767,20 3.820,00 0,17 %

 5.3.13.3.2  063755 SBC FLANGE PARA ELETROCALHA 50x50 UN 10 18,81 15,99 7,02 23,01 159,90 70,20 230,10 0,01 %

 5.3.13.3.3  072376 AGETOP 

CIVIL

TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 40 17,88 10,12 11,75 21,87 404,80 470,00 874,80 0,04 %

 5.3.13.3.4  062535 SBC SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm UN 20 4,41 1,19 4,20 5,39 23,80 84,00 107,80 0,00 %

 5.3.13.3.5  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA

M 119 22,64 13,68 14,02 27,70 1.627,92 1.668,38 3.296,30 0,15 %

 5.3.13.3.6  059120 SBC LUVA ELETRODUTO PVC 3/4"" UN 20 6,40 4,24 3,59 7,83 84,80 71,80 156,60 0,01 %

 5.3.13.3.7  91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 19,31 15,52 8,10 23,62 155,20 81,00 236,20 0,01 %

 5.3.13.3.8  171415 SEDOP Unidut múltiplo Ø 3/4" un 93 6,22 2,03 5,58 7,61 188,79 518,94 707,73 0,03 %

 5.3.13.3.9  006476 SBC BUCHA DE REDUCAO COBRE N.600-2 SEM ANEL 35x15mm UN 93 11,45 0,00 14,01 14,01 0,00 1.302,93 1.302,93 0,06 %

 5.3.13.3.10  009714 SBC ABRACADEIRA PVC 3/4" CINZA ESCURO CEMAR UN 76 2,64 0,00 3,23 3,23 0,00 245,48 245,48 0,01 %

 5.3.13.3.11  6613 ORSE Cruzeta 50 x 50 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar) un 4 31,70 0,00 38,78 38,78 0,00 155,12 155,12 0,01 %

 5.3.13.3.12  3794 AGETOP 

CIVIL

TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM un 6 23,35 0,00 28,57 28,57 0,00 171,42 171,42 0,01 %

 5.3.13.4 Caixas passagem, tomadas e interruptores 5.231,61 0,24 %

 5.3.13.4.1  95817 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 65 40,06 23,63 25,38 49,01 1.535,95 1.649,70 3.185,65 0,15 %

 5.3.13.4.2  072385 AGETOP 

CIVIL

TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC Un 36 7,09 1,56 7,11 8,67 56,16 255,96 312,12 0,01 %

 5.3.13.4.3  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 33,39 18,92 21,93 40,85 18,92 21,93 40,85 0,00 %

 5.3.13.4.4  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 51,02 27,87 34,55 62,42 83,61 103,65 187,26 0,01 %

 5.3.13.4.5  072585 AGETOP 

CIVIL

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un 23 28,36 15,24 19,46 34,70 350,52 447,58 798,10 0,04 %
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 5.3.13.4.6  ELE-TOM-

025 

SETOP TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A COM PLACA cj 7 31,80 21,04 17,87 38,91 147,28 125,09 272,37 0,01 %

 5.3.13.4.7  91981 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 55,89 27,87 40,51 68,38 27,87 40,51 68,38 0,00 %

 5.3.13.4.8  6011 Próprio Minuteria coletiva, padrão DIN, pot. resistiva máxima 1200W(127 V)/2000W(220V). Fornecimento e 

instalação.

UN 1 299,84 15,78 351,10 366,88 15,78 351,10 366,88 0,02 %

 5.3.13.5 Demais materiais 8.909,61 0,41 %

 5.3.13.5.1  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50 30,15 29,43 7,46 36,89 1.471,50 373,00 1.844,50 0,08 %

 5.3.13.5.2  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50 25,08 23,23 7,45 30,68 1.161,50 372,50 1.534,00 0,07 %

 5.3.13.5.3  13031 ORSE Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt un 4 118,24 49,84 94,83 144,67 199,36 379,32 578,68 0,03 %

 5.3.13.5.4  060496 SBC ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA UN 6 107,50 77,92 53,61 131,53 467,52 321,66 789,18 0,04 %

 5.3.13.5.5  37.04.290 CPOS/CDH

U

Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem 

componentes

un 1 1.126,46 199,16 1.179,17 1.378,33 199,16 1.179,17 1.378,33 0,06 %

 5.3.13.5.6  6011.1.1 Próprio Lâmpada LED inteligente, RGB, 30W (±10%), 120cm, bivolt, compatível com soquete E27, conexão 

wif-fi, FP > 0,9, IRC >80, vida útil de 15000 horas. Fornecimento e Instalação.

UN 8 123,38 15,78 135,18 150,96 126,24 1.081,44 1.207,68 0,06 %

 5.3.13.5.7  ED-49057 SETOP CAMPAINHA DE SOBREPOR (SINCRONSOM 117) un 2 75,00 38,74 53,03 91,77 77,48 106,06 183,54 0,01 %

 5.3.13.5.8  30.06.064 CPOS/CDH

U

SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, SISTEMA SEM FIO (WIRELESS), 

PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE

cj 1 685,44 26,32 812,38 838,70 26,32 812,38 838,70 0,04 %

 5.3.13.5.9  100739 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_PE

m² 7,2 11,65 1,70 12,55 14,25 12,24 90,36 102,60 0,00 %

 5.3.13.5.10  00012266 SINAPI LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, 

BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN 3 107,48 0,00 131,51 131,51 0,00 394,53 394,53 0,02 %

 5.3.13.5.11  046509 IOPES LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 20W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL UN 3 15,77 0,00 19,29 19,29 0,00 57,87 57,87 0,00 %

 5.3.13.6 Lógica 2.074,22 0,09 %

 5.3.13.6.1  7138 ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m 48 13,44 7,35 9,09 16,44 352,80 436,32 789,12 0,04 %

 5.3.13.6.2  7164 ORSE Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar) un 3 34,90 4,63 38,07 42,70 13,89 114,21 128,10 0,01 %

 5.3.13.6.3  95817 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 8 40,06 23,63 25,38 49,01 189,04 203,04 392,08 0,02 %

 5.3.13.6.4  9.006 Próprio CERTIFICAÇÃO CATEGORIA 6 unid 3 55,23 52,66 14,91 67,57 157,98 44,73 202,71 0,01 %

 5.3.13.6.5  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA

M 8,3 22,64 13,68 14,02 27,70 113,54 116,37 229,91 0,01 %

 5.3.13.6.6  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4 20,87 10,35 15,18 25,53 41,40 60,72 102,12 0,00 %

 5.3.13.6.7  171415 SEDOP Unidut múltiplo Ø 3/4" un 11 6,22 2,03 5,58 7,61 22,33 61,38 83,71 0,00 %

 5.3.13.6.8  171413 SEDOP Unidut múltiplo Ø 1" un 5 7,67 2,03 7,35 9,38 10,15 36,75 46,90 0,00 %

 5.3.13.6.9  059441 SBC PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 2,0M UN 3 27,13 1,27 31,92 33,19 3,81 95,76 99,57 0,00 %

Totais -> 766.544,78 1.427.715,43 2.194.260,21
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ITEM SIGLA TAXA %

DESPESAS INDIRETAS 7,30%

1 AC 4,00%

2 S + G 0,80%

2 R 1,27%

3 DF 1,23%

LUCRO 7,40%

5 L 7,40%

TRIBUTOS 5,75%

6 3,00%

7 0,65%

8 2,10%

9 0,00%

22,36%

_______________________________________________________________

Paulo Cezar Zanini de Castro

Engenheiro Civil  

TOTAL

BDI  = (1+(AC+S+G+R))*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1 = 28,49%

Declaro para devidos fins que, conforme legislação tributária municipal (Decreto Executivo N° 73, de 11 de Maio de 2017), no ISS, a base de cálculo 

deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 3,5%.

_______________________________________________________________

Douglas Garcez Nunes

Engenheiro Civil  

_______________________________________________________

Max Henrique G. Braunstein

Engenheiro Eletricista

COFINS

I
PIS

ISS

CPRB

Total Geral 2.194.260,21

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS  (NÃO DESONERADO) 
Bancos

SINAPI - 04/2025 - Rio Grande do Sul

ORSE - 02/2025 - Sergipe

SEDOP - 02/2025 - Pará

SEINFRA - 028 - Ceará

SETOP - 01/2025 - Minas Gerais

IOPES - 02/2025 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo

AGETOP CIVIL - 02/2025 - Goiás

EMOP - 04/2025 - Rio de Janeiro

DESCRIÇÃO 

Administração Central 

Seguro + Garantia 

Riscos

Despesas Financeiras       

Lucro bruto

Total sem BDI 1.793.619,46

Total do BDI 400.640,75
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