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Obra
PINTURA PREDIOS CTISM

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E TECNICOS 41.820,60 22,34 %

 1.1  73847/001 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          
ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 
TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 
TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 3 859,37 0,00 1.051,52 1.051,52 0,00 3.154,56 3.154,56 1,69 %

 1.2  100321 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 3 7.137,48 8.182,00 551,42 8.733,42 24.546,00 1.654,26 26.200,26 14,00 %

 1.3  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 30 128,96 154,99 2,80 157,79 4.649,70 84,00 4.733,70 2,53 %

 1.4  210900 SBC REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS m³ 6 104,44 103,87 23,92 127,79 623,22 143,52 766,74 0,41 %

 1.5  00041805 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE 
DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 
1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M

MES 6 948,75 0,00 1.160,89 1.160,89 0,00 6.965,34 6.965,34 3,72 %

 2 PREDIO 5 A - CTISM 18.816,80 10,05 %

 2.1  15.90.18 EMBASA HIDROJATEAMENTO m² 690 2,74 2,30 1,05 3,35 1.587,00 724,50 2.311,50 1,23 %

 2.2  17.03.07 SUDECAP APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIE EM 
PAREDES EXTERNAS REF 88415

m² 690 3,72 2,12 2,43 4,55 1.462,80 1.676,70 3.139,50 1,68 %

 2.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 690 14,16 5,50 11,82 17,32 3.795,00 8.155,80 11.950,80 6,38 %

 2.4  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 100 11,57 5,50 8,65 14,15 550,00 865,00 1.415,00 0,76 %

 3 PREDIO 5 B - CTISM 17.906,75 9,57 %

 3.1  15.90.18 EMBASA HIDROJATEAMENTO m² 690 2,74 2,30 1,05 3,35 1.587,00 724,50 2.311,50 1,23 %

 3.2  17.03.07 SUDECAP APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIE EM 
PAREDES EXTERNAS REF 88415

m² 685 3,72 2,12 2,43 4,55 1.452,20 1.664,55 3.116,75 1,66 %

 3.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 690 14,16 5,50 11,82 17,32 3.795,00 8.155,80 11.950,80 6,38 %

 3.4  87908 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 
L. AF_10/2022

m² 5 6,58 3,80 4,25 8,05 19,00 21,25 40,25 0,02 %

 3.5  104235 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 
PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E 
PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 
AF_08/2022

m² 5 73,95 20,31 70,17 90,48 101,55 350,85 452,40 0,24 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2025 - Rio Grande 
do Sul
SBC - 06/2025 - Rio Grande do 
Sul
SETOP - 01/2025 - Minas 
Gerais

22,36% Não Desonerado: 
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
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 3.6  15.02.007 FDE FUNDO SELADOR ACRILICO (UMA DEMAO) m² 5 5,73 4,47 2,54 7,01 22,35 12,70 35,05 0,02 %

 4 PREDIO 5 C - CTISM 31.475,69 16,81 %

 4.1  15.90.18 EMBASA HIDROJATEAMENTO m² 695 2,74 2,30 1,05 3,35 1.598,50 729,75 2.328,25 1,24 %

 4.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 695 14,16 5,50 11,82 17,32 3.822,50 8.214,90 12.037,40 6,43 %

 4.3  17.03.07 SUDECAP APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIE EM 
PAREDES EXTERNAS REF 88415

m² 695 3,72 2,12 2,43 4,55 1.473,40 1.688,85 3.162,25 1,69 %

 4.4  180222 SBC PINTURA DUAS DEMAOS TINTA ESMALTE EM SUPERFICIE METALICA m² 109 36,34 36,65 7,81 44,46 3.994,85 851,29 4.846,14 2,59 %

 4.5  100752 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020

m² 15 53,02 11,49 53,38 64,87 172,35 800,70 973,05 0,52 %

 4.6  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 200 11,57 5,50 8,65 14,15 1.100,00 1.730,00 2.830,00 1,51 %

 4.7  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 30 57,64 8,45 62,07 70,52 253,50 1.862,10 2.115,60 1,13 %

 4.8  ED-50992 SETOP VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS COM APLICAÇÃO DE SELANTE À BASE DE 
SILICONE

m 100 26,02 18,79 13,04 31,83 1.879,00 1.304,00 3.183,00 1,70 %

 5 PREDIO 5 D - CTISM 44.695,25 23,87 %

 5.1  15.90.18 EMBASA HIDROJATEAMENTO m² 1575 2,74 2,30 1,05 3,35 3.622,50 1.653,75 5.276,25 2,82 %

 5.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1575 14,16 5,50 11,82 17,32 8.662,50 18.616,50 27.279,00 14,57 %

 5.3  17.03.07 SUDECAP APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIE EM 
PAREDES EXTERNAS REF 88415

m² 1575 3,72 2,12 2,43 4,55 3.339,00 3.827,25 7.166,25 3,83 %

 5.4  96110 SINAPI FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 5 85,51 29,77 74,86 104,63 148,85 374,30 523,15 0,28 %

 5.5  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 5 33,61 25,07 16,05 41,12 125,35 80,25 205,60 0,11 %

 5.6  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 300 11,57 5,50 8,65 14,15 1.650,00 2.595,00 4.245,00 2,27 %

 6 PREDIO 5 E - CTISM 32.491,82 17,36 %

 6.1  15.90.18 EMBASA HIDROJATEAMENTO m² 900 2,74 2,30 1,05 3,35 2.070,00 945,00 3.015,00 1,61 %

 6.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 900 14,16 5,50 11,82 17,32 4.950,00 10.638,00 15.588,00 8,33 %

 6.3  17.03.07 SUDECAP APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIE EM 
PAREDES EXTERNAS REF 88415

m² 900 3,72 2,12 2,43 4,55 1.908,00 2.187,00 4.095,00 2,19 %

 6.4  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 200 11,57 5,50 8,65 14,15 1.100,00 1.730,00 2.830,00 1,51 %

 6.5  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,5 214,69 196,96 65,73 262,69 295,44 98,59 394,03 0,21 %

 6.6  103002 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_05/2025

UN 16 256,82 13,31 300,93 314,24 212,96 4.814,88 5.027,84 2,69 %

 6.7  102989 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025

M 16 38,25 11,95 34,85 46,80 191,20 557,60 748,80 0,40 %
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 6.8  89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 6 59,60 16,17 56,75 72,92 97,02 340,50 437,52 0,23 %

 6.9  99251 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1 290,65 167,97 187,66 355,63 167,97 187,66 355,63 0,19 %

Totais -> 87.025,71 100.181,20 187.206,91

Total Geral 187.206,91

_______________________________________________________________
Universidade Federal de Santa Maria

Total sem BDI 153.042,75
Total do BDI 34.164,16
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