
LOCALIDADE IDENTIFICAÇÃO UNIDADE LOCAL TIPO DE POSTO CBO C.H. SETOR QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR MENSAL TERMO
Frederico Westphalen 1. Carpinteiro Campus Frederico Westphalen BL 1-2 7155-05 CARP 5x2 DIURNO FW 7155-05 40 NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 6.381,61                           6.381,61                    00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 1. Carpinteiro Pró-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 7155-05 CARP 5x2 DIURNO SM 7155-05 40 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO 4 6.905,29                           27.621,16                  00 - VALOR ESTIMADO
Frederico Westphalen 10. Operador de ETE Campus Frederico Westphalen BL 1-2 8623-05 OP.ETE 12x36 DIURNO FW 8623-05 44 NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 15.200,36                         15.200,36                  00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 10. Operador de ETE Pró-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 8623-05 OP.ETE 12x36 DIURNO SM 8623-05 44 SETOR DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL 1 15.572,90                         15.572,90                  00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 11. Operador de Máquinas de Terraplenagem Pró-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 7151-15 OP.MT 5x2 DIURNO SM 7151-15 40 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO 1 8.127,61                           8.127,61                    00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 12. Operador de Motosserra Pró-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 6321-20 OPM 5x2 DIURNO SM 6321-20 40 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO 2 6.360,74                           12.721,48                  00 - VALOR ESTIMADO
Cachoeira do Sul 13. Pedreiro Campus Cachoeira do Sul Q13ADM1 7152-10 PEDR 5x2 DIURNO CS 7152-10 40 NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 6.503,23                           6.503,23                    00 - VALOR ESTIMADO
Frederico Westphalen 13. Pedreiro Campus Frederico Westphalen BL 1-2 7152-10 PEDR 5x2 DIURNO FW 7152-10 40 NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 6.381,61                           6.381,61                    00 - VALOR ESTIMADO
Palmeira das Missões 13. Pedreiro Campus Palmeira das Missões BL 01 7152-10 PEDR 5x2 DIURNO PM 7152-10 40 NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 6.466,36                           6.466,36                    00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 13. Pedreiro Pró-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 7152-10 PEDR 5x2 DIURNO SM 7152-10 40 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO 2 6.905,29                           13.810,58                  00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 14. Pintor de Obras Pró-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 7166-10 PINT 5x2 DIURNO SM 7166-10 40 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO 2 6.905,29                           13.810,58                  00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 15. Serralheiro Pró-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 7244-40 SERR 5x2 DIURNO SM 7244-40 40 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO 1 6.905,29                           6.905,29                    00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 16. Servente de Obras Pró-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 7170-20 SRV.O 5x2 DIURNO SM 7170-20 40 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO 4 6.094,60                           24.378,40                  00 - VALOR ESTIMADO
Cachoeira do Sul 17. Trabalhador Agropecuário Campus Cachoeira do Sul Q13ADM1 6210-05 TA 5x2 DIURNO CS 6210-05 40 NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA 2 5.991,84                           11.983,68                  00 - VALOR ESTIMADO
Frederico Westphalen 17. Trabalhador Agropecuário Campus Frederico Westphalen BL 1-2 6210-05 TA 5x2 DIURNO FW 6210-05 40 NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA 3 5.971,45                           17.914,35                  00 - VALOR ESTIMADO
Palmeira das Missões 17. Trabalhador Agropecuário Campus Palmeira das Missões BL 01 6210-05 TA 5x2 DIURNO PM 6210-05 40 NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 6.051,46                           6.051,46                    00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 17. Trabalhador Agropecuário Centro de Ciências Rurais (CCR) 44 6210-05 TA 5x2 DIURNO SM 6210-05 40 NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA 2 6.191,26                           12.382,52                  00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 17. Trabalhador Agropecuário Centro de Ciências Rurais (CCR) 42 6210-05 TA 5x2 DIURNO SM 6210-05 40 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS 1 6.191,26                           6.191,26                    00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 17. Trabalhador Agropecuário Centro de Ciências Rurais (CCR) 77 6210-05 TA 5x2 DIURNO SM 6210-05 40 DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA 3 6.191,26                           18.573,78                  00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 17. Trabalhador Agropecuário Centro de Ciências Rurais (CCR) 42 6210-05 TA 5x2 DIURNO SM 6210-05 40 DEPARTAMENTO DE SOLOS 1 6.191,26                           6.191,26                    00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 17. Trabalhador Agropecuário Centro de Ciências Rurais (CCR) 78 6210-05 TA 5x2 DIURNO SM 6210-05 40 DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA 2 6.191,26                           12.382,52                  00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 17. Trabalhador Agropecuário Centro de Ciências Rurais (CCR) 97 6210-05 TA 5x2 DIURNO SM 6210-05 40 HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO 2 6.191,26                           12.382,52                  00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 17. Trabalhador Agropecuário Centro de Ciências Rurais (CCR) 96 6210-05 TA 5x2 DIURNO SM 6210-05 40 TAMBO 2 6.191,26                           12.382,52                  00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 17. Trabalhador Agropecuário Pró-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 6210-05 TA 5x2 DIURNO SM 6210-05 40 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO 3 6.191,26                           18.573,78                  00 - VALOR ESTIMADO
Palmeira das Missões 18. Trabalhador de Serviços de Limpeza e Conservação de Áreas Públicas Campus Palmeira das Missões BL 20-21 5142-25 TSLCAP 5x2 DIURNO PM 5142-25 40 NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 6.302,11                           6.302,11                    00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 18. Trabalhador de Serviços de Limpeza e Conservação de Áreas Públicas Centro de Ciências Rurais (CCR) 77 5142-25 TSLCAP 5x2 DIURNO SM 5142-25 40 DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA 1 6.441,91                           6.441,91                    00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 18. Trabalhador de Serviços de Limpeza e Conservação de Áreas Públicas Colégio Politécnico 70 5142-25 TSLCAP 5x2 DIURNO SM 5142-25 40 NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 6.441,91                           6.441,91                    00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 18. Trabalhador de Serviços de Limpeza e Conservação de Áreas Públicas Pró-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 5142-25 TSLCAP 5x2 DIURNO SM 5142-25 40 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO 4 6.441,91                           25.767,64                  00 - VALOR ESTIMADO
Cachoeira do Sul 19. Tratorista Agrícola Campus Cachoeira do Sul Q13ADM1 6410-15 T.AG 5x2 DIURNO CS 6410-15 40 NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 7.167,95                           7.167,95                    00 - VALOR ESTIMADO
Frederico Westphalen 19. Tratorista Agrícola Campus Frederico Westphalen BL 1-2 6410-15 T.AG 5x2 DIURNO FW 6410-15 40 NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 7.039,30                           7.039,30                    00 - VALOR ESTIMADO
Palmeira das Missões 19. Tratorista Agrícola Campus Palmeira das Missões BL 01 6410-15 T.AG 5x2 DIURNO PM 6410-15 40 NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 7.131,63                           7.131,63                    00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 19. Tratorista Agrícola Centro de Ciências Naturais e Exatas (CCNE) 13F 6410-15 T.AG 5x2 DIURNO SM 6410-15 40 JARDIM BOTÂNICO 1 7.278,53                           7.278,53                    00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 19. Tratorista Agrícola Centro de Ciências Rurais (CCR) 77 6410-15 T.AG 5x2 DIURNO SM 6410-15 40 DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA 1 7.278,53                           7.278,53                    00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 19. Tratorista Agrícola Centro de Ciências Rurais (CCR) 78 6410-15 T.AG 5x2 DIURNO SM 6410-15 40 DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA 1 7.278,53                           7.278,53                    00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 19. Tratorista Agrícola Centro de Ciências Rurais (CCR) 42 6410-15 T.AG 5x2 DIURNO SM 6410-15 40 DEPARTAMENTO DE SOLOS 1 7.278,53                           7.278,53                    00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 19. Tratorista Agrícola Pró-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 6410-15 T.AG 5x2 DIURNO SM 6410-15 40 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO 3 7.278,53                           21.835,59                  00 - VALOR ESTIMADO
Frederico Westphalen 2. Eletricista de Baixa ou Alta Tensão Campus Frederico Westphalen BL 1-2 7321-20 ELET.ABT 5x2 DIURNO FW 7321-20 40 NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 6.887,46                           6.887,46                    00 - VALOR ESTIMADO
Palmeira das Missões 2. Eletricista de Baixa ou Alta Tensão Campus Palmeira das Missões BL 01 7321-20 ELET.ABT 5x2 DIURNO PM 7321-20 40 NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 6.978,03                           6.978,03                    00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 2. Eletricista de Baixa ou Alta Tensão Pró-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 7321-20 ELET.ABT 5x2 DIURNO SM 7321-20 40 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO 5 7.710,59                           38.552,95                  00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 20. Vidraceiro Pró-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 7163-05 VIDR 5x2 DIURNO SM 7163-05 40 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO 1 6.905,29                           6.905,29                    00 - VALOR ESTIMADO
Frederico Westphalen 21. Supervisor Civil Campus Frederico Westphalen BL 1-2 7102-05 SUP 5x2 DIURNO FW 7102-05 40 NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 8.896,51                           8.896,51                    00 - VALOR ESTIMADO
Palmeira das Missões 21. Supervisor Civil Campus Palmeira das Missões BL 01 7102-05 SUP 5x2 DIURNO PM 7102-05 40 NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 9.010,25                           9.010,25                    00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 21. Supervisor Civil Pró-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 7102-05 SUP 5x2 DIURNO SM 7102-05 40 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO 4 9.150,05                           36.600,20                  00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 22. Supervisor Elétrica Pró-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 7102-05 SUP.EL 5x2 DIURNO SM 7102-05 40 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO 2 9.952,58                           19.905,16                  00 - VALOR ESTIMADO
Cachoeira do Sul 3. Eletricista de Manutenção em Geral Campus Cachoeira do Sul Q13ADM1 9511-05 ELET.MG 5x2 DIURNO CS 9511-05 40 NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 7.009,08                           7.009,08                    00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 3. Eletricista de Manutenção em Geral Pró-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 9511-05 ELET.MG 5x2 DIURNO SM 9511-05 40 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO 5 7.117,83                           35.589,15                  00 - VALOR ESTIMADO
Cachoeira do Sul 4. Encanador de Manutenção Campus Cachoeira do Sul Q13ADM1 7241-10 ENC 5x2 DIURNO CS 7241-10 40 NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 7.387,78                           7.387,78                    00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 4. Encanador de Manutenção Pró-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 7241-10 ENC 5x2 DIURNO SM 7241-10 40 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO 7 7.646,72                           53.527,04                  00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 4. Encanador de Manutenção Pró-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 7241-10 ENC 5x2 DIURNO SM 7241-10 40 SETOR DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL 4 7.646,72                           30.586,88                  00 - VALOR ESTIMADO
Silveira Martins 5. Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados Pró-Reitoria de Extensão (PRE) A-B 7321-30 IN.LTRD 5x2 DIURNO SVM 7321-30 40 EMEPE SILVEIRA MARTINS 1 6.822,06                           6.822,06                    00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 5. Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 14 7321-30 IN.LTRD 5x2 DIURNO SM 7321-30 40 COORDENADORIA DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 2 7.710,59                           15.421,18                  00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 5. Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados Pró-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 7321-30 IN.LTRD 5x2 DIURNO SM 7321-30 40 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO 1 7.710,59                           7.710,59                    00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 5. Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) 48A 7321-30 IN.LTRD 5x2 DIURNO SM 7321-30 40 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4 7.710,59                           30.842,36                  00 - VALOR ESTIMADO
Cachoeira do Sul 6. Jardineiro Campus Cachoeira do Sul Q13ADM1 6220-10 JARD 5x2 DIURNO CS 6220-10 40 NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 5.519,95                           5.519,95                    00 - VALOR ESTIMADO
Palmeira das Missões 6. Jardineiro Campus Palmeira das Missões BL 01 6220-10 JARD 5x2 DIURNO PM 6220-10 40 NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA 3 5.471,74                           16.415,22                  00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 6. Jardineiro Centro de Ciências Naturais e Exatas (CCNE) 13F 6220-10 JARD 5x2 DIURNO SM 6220-10 40 JARDIM BOTÂNICO 2 5.611,54                           11.223,08                  00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 6. Jardineiro Colégio Politécnico 70 6220-10 JARD 5x2 DIURNO SM 6220-10 40 NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 5.611,54                           5.611,54                    00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 6. Jardineiro Pró-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 6220-10 JARD 5x2 DIURNO SM 6220-10 40 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO 3 5.611,54                           16.834,62                  00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 6. Jardineiro Centro de Ciências Rurais (CCR) 42 6220-10 JARD 5x2 DIURNO SM 6220-10 40 NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 5.611,54                           5.611,54                    00 - VALOR ESTIMADO
Frederico Westphalen 7. Marceneiro Campus Frederico Westphalen BL 1-2 7711-05 MARC 5x2 DIURNO FW 7711-05 40 NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 6.324,46                           6.324,46                    00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 7. Marceneiro Centro de Artes e Letras (CAL) 40 7711-05 MARC 5x2 DIURNO SM 7711-05 40 NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 6.847,48                           6.847,48                    00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 7. Marceneiro Pró-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 7711-05 MARC 5x2 DIURNO SM 7711-05 40 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO 5 6.847,48                           34.237,40                  00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 8. Mecânico de Manutenção e Instalação de Aparelhos de Climatização e RefrigeraçãoPró-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 9112-05 MECREF 5x2 DIURNO SM 9112-05 40 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO 2 7.500,90                           15.001,80                  00 - VALOR ESTIMADO
Cachoeira do Sul 9. Oficial de Manutenção Predial Campus Cachoeira do Sul Q13ADM1 5143-25 OMP 5x2 DIURNO CS 5143-25 40 NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA 4 7.387,78                           29.551,12                  00 - VALOR ESTIMADO
Frederico Westphalen 9. Oficial de Manutenção Predial Campus Frederico Westphalen BL 1-2 5143-25 OMP 5x2 DIURNO FW 5143-25 40 NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA 3 7.266,16                           21.798,48                  00 - VALOR ESTIMADO
Palmeira das Missões 9. Oficial de Manutenção Predial Campus Palmeira das Missões BL 01 5143-25 OMP 5x2 DIURNO PM 5143-25 40 NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA 3 7.361,11                           22.083,33                  00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 9. Oficial de Manutenção Predial Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) 32 5143-25 OMP 5x2 DIURNO SM 5143-25 40 CASA DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO II 3 7.500,90                           22.502,70                  00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 9. Oficial de Manutenção Predial Pró-Reitoria de Extensão (PRE) 351 5143-25 OMP 5x2 DIURNO SM 5143-25 40 ANTIGA REITORIA 1 7.500,90                           7.500,90                    00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 9. Oficial de Manutenção Predial Pró-Reitoria de Extensão (PRE) 358 5143-25 OMP 5x2 DIURNO SM 5143-25 40 MUSEU GAMA D'EÇA 1 7.500,90                           7.500,90                    00 - VALOR ESTIMADO
Silveira Martins 9. Oficial de Manutenção Predial Pró-Reitoria de Extensão (PRE) A-B 5143-25 OMP 5x2 DIURNO SVM 5143-25 40 EMEPE SILVEIRA MARTINS 1 7.200,76                           7.200,76                    00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 9. Oficial de Manutenção Predial Pró-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 5143-25 OMP 5x2 DIURNO SM 5143-25 40 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO 14 7.500,90                           105.012,60               00 - VALOR ESTIMADO
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