POSTOS POR UNIDADE

LOCALIDADE IDENTIFICACAO INIDADE LOCAI TIPO DE POSTO CBO SETOR QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR MENS, TERMO
Frederico Westphalen 1. Carpinteiro Campus Frederico Westphalen BL1-2 7155-05 CARP 5x2 DIURNO FW 7155-05 40 NUCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 .381,61 6.381,61 |00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 1. Carpinteiro Pré-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 7155-05 CARP 5x2 DIURNO SM 7155-05 40 COORDENADORIA DE MANUTENCAQO 4 6.905,29 27.621,16 |00 - VALOR ESTIMADO
Frederico Westphalen 10. Operador de ETE Campus Frederico Westphalen BL1-2 8623-05 OP.ETE 12x36 DIURNO FW 8623-05 44 NUCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 15.200,36 15.200,36 |00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 10. Operador de ETE Pré-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 8623-05 OP.ETE 12x36 DIURNO SM 8623-05 44 SETOR DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL 1 15.572,90 15.572,90 |00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 11. Operador de Mdquinas de Terraplenagem Pré-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 7151-15 OP.MT 5x2 DIURNO SM 7151-15 40 COORDENADORIA DE MANUTENCAQO 1 8.127,61 8.127,61 |00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 12. Operador de Motosserra Pré-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 6321-20 OPM 5x2 DIURNO SM 6321-20 40 COORDENADORIA DE MANUTENCAO 2 6.360,74 12.721,48 |00 - VALOR ESTIMADO
Cachoeira do Sul 13, Pedreiro Campus Cachoeira do Sul Q13ADM1 |7152-10 PEDR 5x2 DIURNO CS 7152-10 40 NUCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 6.503,23 6.503,23 |00 - VALOR ESTIMADO
Frederico Westphalen 13. Pedreiro Campus Frederico Westphalen BL1-2 7152-10 PEDR 5x2 DIURNO FW 7152-10 40 NUCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 6.381,61 6.381,61 |00 - VALOR ESTIMADO
Palmeira das Missdes 13, Pedreiro Campus Palmeira das Missdes BLO1 7152-10 PEDR 5x2 DIURNO PM 7152-10 40 NUCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 6.466,36 6.466,36 |00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 13. Pedreiro Pré-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 7152-10 PEDR 5x2 DIURNO SM 7152-10 40 COORDENADORIA DE MANUTENCAQO 2 6.905,29 13.810,58 |00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 14, Pintor de Obras Pré-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 7166-10 PINT 5x2 DIURNO SM 7166-10 40 COORDENADORIA DE MANUTENCAQO 2 6.905,29 13.810,58 |00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 15. Serralheiro Pré-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 7244-40 SERR 5x2 DIURNO SM 7244-40 40 COORDENADORIA DE MANUTENCAO 1 6.905,29 6.905,29 |00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 16. Servente de Obras Pré-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 7170-20 SRV.O 5x2 DIURNO SM 7170-20 40 COORDENADORIA DE MANUTENCAO 4 6.094,60 24.378,40 |00 - VALOR ESTIMADO
Cachoeira do Sul 17. Trabalhador Agropecudrio Campus Cachoeira do Sul Q13ADM1 |6210-05 TA 5x2 DIURNO CS 6210-05 40 NUCLEO DE INFRAESTRUTURA 2 5.991,84 11.983,68 |00 - VALOR ESTIMADO
Frederico Westphalen 17. Trabalhador Agropecudrio Campus Frederico Westphalen BL1-2 6210-05 TA 5x2 DIURNO FW. 6210-05 40 NUCLEO DE INFRAESTRUTURA 3 5.971,45 17.914,35 |00 - VALOR ESTIMADO
Palmeira das MissGes 17. Trabalhador Agropecudrio Campus Palmeira das Missdes BLO1 6210-05 TA 5x2 DIURNO PM 6210-05 40 NUCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 6.051,46 6.051,46 |00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 17. Trabalhador Agropecudrio Centro de Ciéncias Rurais (CCR) 44 6210-05 TA 5x2 DIURNO SM 6210-05 40 NUCLEO DE INFRAESTRUTURA 2 6.191,26 12.382,52 |00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 17. Trabalhador Agropecudrio Centro de Ciéncias Rurais (CCR) 42 6210-05 TA 5x2 DIURNO SM 6210-05 40 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FLORESTAIS 1 6.191,26 6.191,26 |00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 17. Trabalhador Agropecudrio Centro de Ciéncias Rurais (CCR) 77 6210-05 TA 5x2 DIURNO SM 6210-05 40 DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA 3 6.191,26 18.573,78 |00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 17. Trabalhador Agropecuério Centro de Ciéncias Rurais (CCR) 42 6210-05 TA 5x2 DIURNO SM 6210-05 40 DEPARTAMENTO DE SOLOS 1 6.191,26 6.191,26 |00 - VALOR ESTIMADO

17. Trabalhador Agropecurio Centro de Ciéncias Rurais (CCR) 78 6210-05 TA 5x2 DIURNO SM 6210-05 40 DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA 2 6.191,26 12.382,52 |00 - VALOR ESTIMADO
17. Trabalhador Agropecuério Centro de Ciéncias Rurais (CCR) 97 6210-05 TA 5x2 DIURNO SM 6210-05 40 HOSPITAL VETERINARIO UNIVERSITARIO 2 6.191,26 12.382,52 |00 - VALOR ESTIMADO
17. Trabalhador Agropecuério Centro de Ciéncias Rurais (CCR) 96 6210-05 TA 5x2 DIURNO SM 6210-05 40 TAMBO 2 6.191,26 12.382,52 |00 - VALOR ESTIMADO
17. Trabalhador Agropecuério Pro-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 6210-05 TA 5x2 DIURNO SM 6210-05 40 COORDENADORIA DE MANUTENCAO 3 6.191,26 18.573,78 |00 - VALOR ESTIMADO
Palmeira das Missdes 18. Trabalhador de Servigos de Limpeza e Conservagao de Areas Pblicas Campus Palmeira das Missdes BL 20-21 5142-25 TSLCAP 5x2 DIURNO PM 5142-25 40 NUCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 6.302,11 6.302,11 |00 - VALOR ESTIMADO
18. Trabalhador de Servigos de Limpeza e Conservagao de Areas Puiblicas Centro de Ciéncias Rurais (CCR) 77 5142-25 TSLCAP 5x2 DIURNO SM 5142-25 40 DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA 1 6.441,91 6.441,91 |00 - VALOR ESTIMADO
18. Trabalhador de Servigos de Limpeza e Conservagdo de Areas Pblicas Colégio Politécnico 70 5142-25 TSLCAP 5x2 DIURNO SM 5142-25 40 NUCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 6.441,91 6.441,91 |00 - VALOR ESTIMADO
18. Trabalhador de Servigos de Limpeza e Conservagao de Areas Puiblicas Pré-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 5142-25 TSLCAP 5x2 DIURNO SM 5142-25 40 COORDENADORIA DE MANUTENCAO 4 6.441,91 25.767,64 |00 - VALOR ESTIMADO
Cachoeira do Sul 19. Tratorista Agricola Campus Cachoeira do Sul Q13ADM1 |6410-15 T.AG 5x2 DIURNO CS 6410-15 40 NUCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 7.167,95 7.167,95 |00 - VALOR ESTIMADO
Frederico Westphalen 19. Tratorista Agricola Campus Frederico Westphalen BL1-2 6410-15 T.AG 5x2 DIURNO FW 6410-15 40 NUCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 7.039,30 7.039,30 |00 - VALOR ESTIMADO
Palmeira das Missdes 19. Tratorista Agricola Campus Palmeira das Misses BLO1 6410-15 T.AG 5x2 DIURNO PM 6410-15 40 NUCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 7.131,63 7.131,63 |00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 19. Tratorista Agricola Centro de Ciéncias Naturais e Exatas (CCNE) 13F 6410-15 T.AG 5x2 DIURNO SM 6410-15 40 JARDIM BOTANICO 1 7.278,53 7.278,53 |00 - VALOR ESTIMADO
19. Tratorista Agricola Centro de Ciéncias Rurais (CCR) 77 6410-15 T.AG 5x2 DIURNO SM 6410-15 40 DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA 1 7.278,53 7.278,53 |00 - VALOR ESTIMADO
19. Tratorista Agricola Centro de Ciéncias Rurais (CCR) 78 6410-15 T.AG 5x2 DIURNO SM 6410-15 40 DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA 1 7.278,53 7.278,53 |00 - VALOR ESTIMADO
19. Tratorista Agricola Centro de Ciéncias Rurais (CCR) 42 6410-15 T.AG 5x2 DIURNO SM 6410-15 40 DEPARTAMENTO DE SOLOS 1 7.278,53 7.278,53 |00 - VALOR ESTIMADO
19. Tratorista Agricola Pré-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) B65R 6410-15 T.AG 5x2 DIURNO SM 6410-15 40 COORDENADORIA DE MANUTENCAO 3 7.278,53 21.835,59 |00 - VALOR ESTIMADO
2. Eletricista de Baixa ou Alta Tensdo Campus Frederico Westphalen BL1-2 7321-20 ELET.ABT 5x2 DIURNO FW 7321-20 40 NUCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 6.887,46 6.887,46 |00 - VALOR ESTIMADO
2. Eletricista de Baixa ou Alta Tensdo Campus Palmeira das MissGes BLO1 7321-20 ELET.ABT 5x2 DIURNO PM 7321-20 40 NUCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 6.978,03 6.978,03 |00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 2. Eletricista de Baixa ou Alta Tensdo Pro-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 7321-20 ELET.ABT 5x2 DIURNO SM 7321-20 40 COORDENADORIA DE MANUTENGAO 5 7.710,59 38.552,95 |00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 20. Vidraceiro Pro-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 7163-05 VIDR 5x2 DIURNO SM 7163-05 40 COORDENADORIA DE MANUTENCAO 1 6.905,29 6.905,29 |00 - VALOR ESTIMADO
Frederico Westphalen 21. Supervisor Civil Campus Frederico Westphalen BL1-2 7102-05 SUP 5x2 DIURNO FW. 7102-05 40 NUCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 8.896,51 8.896,51 |00 - VALOR ESTIMADO
Palmeira das MissGes 21. Supervisor Civil Campus Palmeira das Misses BLO1 7102-05 SUP 5x2 DIURNO PM 7102-05 40 NUCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 9.010,25 9.010,25 |00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 21. Supervisor Civil Pro-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 7102-05 SUP 5x2 DIURNO SM 7102-05 40 COORDENADORIA DE MANUTENGAO 4 9.150,05 36.600,20 |00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 22. Supervisor Elétrica Pré-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 7102-05 SUP.EL 5x2 DIURNO SM 7102-05 40 COORDENADORIA DE MANUTENCAO 2 9.952,58 19.905,16 |00 - VALOR ESTIMADO
Cachoeira do Sul 3. Eletricista de Manutengdo em Geral Campus Cachoeira do Sul Q13ADM1 [9511-05 ELET.MG 5x2 DIURNO CS 9511-05 40 NUCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 7.009,08 7.009,08 |00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 3. Eletricista de Manutencao em Geral Pro-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) B65R 9511-05 ELET.MG 5x2 DIURNO SM 9511-05 40 COORDENADORIA DE MANUTENCAO 5 7.117,83 35.589,15 |00 - VALOR ESTIMADO
Cachoeira do Sul 4. Encanador de Manutengdo Campus Cachoeira do Sul Q13ADM1 [7241-10 ENC 5x2 DIURNO CS 7241-10 40 NUCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 7.387,78 7.387,78 |00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 4. Encanador de Manutengdo Pro-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) B65R 7241-10 ENC 5x2 DIURNO SM 7241-10 40 COORDENADORIA DE MANUTENCAO 7 7.646,72 53.527,04 |00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 4. Encanador de Manutengdo Pro-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 7241-10 ENC 5x2 DIURNO SM 7241-10 40 SETOR DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL 4 7.646,72 30.586,88 |00 - VALOR ESTIMADO
Silveira Martins 5. Instalador-reparador de redes telefonicas e de comunicacdo de dados Pro-Reitoria de Extensdo (PRE) A-B 7321-30 IN.LTRD 5x2 DIURNO SVM 7321-30 40 EMEPE SILVEIRA MARTINS 1 6.822,06 6.822,06 |00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 5. Instalador-reparador de redes telefénicas e de comunicagdo de dados Pro-Reitoria de Graduagdo (PROGRAD) 14 7321-30 IN.LTRD 5x2 DIURNO SM 7321-30 40 COORDENADORIA DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 2 7.710,59 15.421,18 |00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 5. Instalador-reparador de redes telefonicas e de comunicacdo de dados Pro-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) B65R 7321-30 IN.LTRD 5x2 DIURNO SM 7321-30 40 COORDENADORIA DE MANUTENCAO 1 7.710,59 7.710,59 |00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 5. Instalador-reparador de redes telefénicas e de comunicagdo de dados Pro-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) 48A 7321-30 IN.LTRD 5x2 DIURNO SM 7321-30 40 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4 7.710,59 30.842,36 |00 - VALOR ESTIMADO
Cachoeira do Sul 6. Jardineiro Campus Cachoeira do Sul Q13ADM1 |6220-10 JARD 5x2 DIURNO CS 6220-10 40 NUCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 5.519,95 5.519,95 |00 - VALOR ESTIMADO
Palmeira das Missdes 6. Jardineiro Campus Palmeira das Missdes BLO1 6220-10 JARD 5x2 DIURNO PM 6220-10 40 NUCLEO DE INFRAESTRUTURA 3 5.471,74 16.415,22 |00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 6. Jardineiro Centro de Ciéncias Naturais e Exatas (CCNE) 13F 6220-10 JARD 5x2 DIURNO SM 6220-10 40 JARDIM BOTANICO 2 5.611,54 11.223,08 |00 - VALOR ESTIMADO
6. Jardineiro Colégio Politécnico 70 6220-10 JARD 5x2 DIURNO SM 6220-10 40 NUCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 5.611,54 5.611,54 |00 - VALOR ESTIMADO
6. Jardineiro Pré-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 6220-10 JARD 5x2 DIURNO SM 6220-10 40 COORDENADORIA DE MANUTENCAO 3 5.611,54 16.834,62 |00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 6. Jardineiro Centro de Ciéncias Rurais (CCR) 42 6220-10 JARD 5x2 DIURNO SM 6220-10 40 NUCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 5.611,54 5.611,54 |00 - VALOR ESTIMADO
Frederico Westphalen 7. Marceneiro Campus Frederico Westphalen BL1-2 7711-05 MARC 5x2 DIURNO FW. 7711-05 40 NUCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 6.324,46 6.324,46 |00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 7. Marceneiro Centro de Artes e Letras (CAL) 40 7711-05 MARC 5x2 DIURNO SM 7711-05 40 NUCLEO DE INFRAESTRUTURA 1 6.847,48 6.847,48 |00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 7. Marceneiro Pro-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 7711-05 MARC 5x2 DIURNO SM 7711-05 40 COORDENADORIA DE MANUTENCAO 5 6.847,48 34.237,40 |00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 8. Mecanico de Manutencdo e Instalagdo de Aparelhos de Climatizacdo e Refrigera|Pré-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 9112-05 MECREF 5x2 DIURNO SM 9112-05 40 COORDENADORIA DE MANUTENGAO 2 7.500,90 15.001,80 |00 - VALOR ESTIMADO
Cachoeira do Sul 9. Oficial de Manutencao Predial Campus Cachoeira do Sul Q13ADM1 |5143-25 OMP 5x2 DIURNO CS 5143-25 40 NUCLEO DE INFRAESTRUTURA 4 7.387,78 29.551,12 |00 - VALOR ESTIMADO
Frederico Westphalen 9. Oficial de Manutengdo Predial Campus Frederico Westphalen BL1-2 5143-25 OMP 5x2 DIURNO FW 5143-25 40 NUCLEO DE INFRAESTRUTURA 3 7.266,16 21.798,48 |00 - VALOR ESTIMADO
9. Oficial de Manutencao Predial Campus Palmeira das Missdes BLO1 5143-25 OMP 5x2 DIURNO PM 5143-25 40 NUCLEO DE INFRAESTRUTURA 3 7.361,11 22.083,33 |00 - VALOR ESTIMADO
9. Oficial de Manutengdo Predial Pro-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) 32 5143-25 OMP 5x2 DIURNO SM 5143-25 40 CASA DO ESTUDANTE UNIVERSITARIO Il 3 7.500,90 22.502,70 |00 - VALOR ESTIMADO
9. Oficial de Manutencao Predial Pré-Reitoria de Extensdo (PRE) 351 5143-25 OMP 5x2 DIURNO SM 5143-25 40 ANTIGA REITORIA 1 7.500,90 7.500,90 |00 - VALOR ESTIMADO
9. Oficial de Manutengdo Predial Pro-Reitoria de Extensdo (PRE) 358 5143-25 OMP 5x2 DIURNO SM 5143-25 40 MUSEU GAMA D'ECA 1 7.500,90 7.500,90 |00 - VALOR ESTIMADO
9. Oficial de Manutencao Predial Pré-Reitoria de Extensdo (PRE) A-B 5143-25 OMP 5x2 DIURNO SVM 5143-25 40 EMEPE SILVEIRA MARTINS 1 7.200,76 7.200,76 |00 - VALOR ESTIMADO
Santa Maria 9. Oficial de Manutengdo Predial Pro-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 65R 5143-25 OMP 5x2 DIURNO SM 5143-25 40 COORDENADORIA DE MANUTENGAO 14 7.500,90 105.012,60 |00 - VALOR ESTIMADO




