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Estudo Teécnico Preliminar 580/2025

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricao da necessidade

Aquisicdo dos produtos destina-se a reposicdo de estoques do Almoxarifado Central de materiais de constru¢do em

geral, adesivos, ferragens, impermeabilizantes, parafusos, telhas, madeiras e materiais de marcenaria para fabricagdo de
mdéveis, para suprimento das necessidades destes materiais principalmente a PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA,
responsavel pela manutencdo de prédios e instalacdes do campus da UFSM, além de outras Unidades Administrativas como 0s
Centros de Ensino e Departamentos que solicitam os materiais para manuten¢ao preventiva e corretiva de suas instalagdes. Os
insumos para producao de mdveis sao para suprir a necessidade de méveis personalizados, fabricados a cargo do setor

de marcenaria da Universidade.

Foi inserido nesse processo de compra o item hipoclorito de sédio 12% para tratamento de dgua potavel, produto necessario para

tratar a dgua retirada de pocos artesianos para consumo no campus da UFSM. O produto ja foi licitado anteriormente no pregao
90063/2025 e teve a contratacdo fracassada, as propostas que atendiam o preco estimado ndo possuiam os laudos solicitados.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
DIVISAO DE ALMOXARIFADO CENTRAL FERNANDO LEVISKI BUENO - SIAPE 1551323

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

No processo de aquisicdo sdo elencados dezenas de itens com caracteristicas especificas que sdo detalhadas nas

respectivas descri¢cdes, dando conta das caracteristicas de cada produto e requisitos de qualidade e certificacdo quando for o caso,
consta ainda a necessidade de apresentacdo de catdlogo quando necessario para avaliagao das propostas para os itens mais
complexos ou especificos.

O julgamento das propostas das empresas devera ser pelo menor preco unitario com objetivo de ampliar a competitividade entre
os licitantes com o objetivo de buscar propostas mais vantajosas para o setor.

Nado hé necessidade de documentacgéo técnica das empresas fornecedoras, somente as exigidas para habilitacdo conforme edital e
catalogos técnicos dos produtos contendo certificacdes e laudos de andlise quando necessério.

5. Levantamento de Mercado

Os produtos que serdo licitados sdo fornecidos por um amplo rol de fornecedores, ndo havendo 6bice a garantia de
ampla concorréncia, ainda pode-se ressaltar que estes itens sdo licitados anualmente pelo Universidade sem ocorréncia de
problemas.
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6. Descricao da solucdao como um todo

A proposta de aquisicdo em questdo refere-se a produtos de consumo para realizagdo de pequenas obras e servicos de
manutencdo de prédios e instalacdes em ambos casos ndo dependem de manutencdo ou assisténcia técnica, a fabricacdo de
méveis tém pessoal capacitado para o trabalho, ndo necessitando outras contratagées. O produto para tratamento de dgua sera
utilizado por equipe capacitada da Pr6-Reitoria de Infraestrutura.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para a defini¢cdo dos quantitativos de produtos solicitados foi utilizado histérico de consumo dos produtos nos anos

anteriores. Foi realizada consulta para cada item no sistema SIE através do relatdrio 5.4.3.28 - Movimento do Produto

no periodo para os anos de 2023 e 2024, verificando a quantidade de itens requisitada ao Almoxarifado Central através da
Requisi¢des ao Almoxarifado efetuadas pelas diversas unidades e subunidades da UFSM.

Além da verificacdo do quantitativo total solicitado ao almoxarifado procurou-se também identificar situagdes de consumo
fora do padrao normal para ajuste das quantidades que serdo licitadas, evitando-se a aquisi¢do de quantidades maiores ou
menores que a necessidade efetiva.

O quantitativo definido para aquisi¢do de cada material consta na Solicitacdo de Compra digitada no sistema SIE e ird compor
o Termo de Referéncia que estard anexo ao Edital da licitagdo.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

O valor total estimado para contratagdo é R$ 1.024.952,90 sendo 108 itens previstos para contratacdo, o que impede que
sejam incluidos neste espago os valores unitarios para cada produto. Quanto ao valor total cabe algumas observagdes:

a) A contratacdo sera em regime de registro de precos da forma que alguns itens ndo serdo necessariamente empenhados e
outros embora adquiridos ndo o serdo na quantidade total prevista. Justifica-se esta situacdo em funcdo de que sdo produtos

para manutencdo e muitos foram elencados de forma preventiva visando alguma ocorréncia nao prevista ou ndo costumeira que
dé causa a aquisigdo, evitando gastos de urgéncia com suprimento de fundos.

b) Os valores finais apds a conclusdo do processo licitatério serdo inferiores ao previsto em boa medida pois os
fornecedores cotam precos abaixo do estimado e alguns sdo cancelados devido a precos acima do estimado.

) As aquisi¢des serdo realizadas conforme a necessidade e a disponibilidade de recursos.

A pesquisa de preco foi realizada no Sistema de Pesquisa de Precos do Compras.gov.br para todos os itens, sendo utilizado o
valor menor entre a média ou a mediana fornecida pelo sistema. Para alguns itens foram encontradas apenas uma ou duas
cotacdes de preco, nestes casos foram realizadas pesquisas em sitios da internet e os dados inseridos no Sistema de Pesquisa de

Precos para realizar o calculo da média e mediana. O relatério da pesquisa emitido pelo Sistema de Pesquisa sera anexado a
Solicitacdo do Compra ird comprar o processo administrativo da licitacao.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A contratagdo sera por registro de preco e os produtos serdo empenhados conforme disponibilidade de orcamento e
da necessidade de aquisicdo.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao ha contratagdes correlatas e/ou interdependentes.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratagdo esta de acordo com o Planejamento de Compras para o ano 2025 da UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SANTA MARIA e estd alinhada ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2016-2026) da UFSM particularmente ao
Desafio 5 - Modernizagdo e Desenvolvimento Organizacional e ao Desafio 2 — Educacdo inovadora e transformadora com

exceléncia académica, visto que os produtos adquiridos serdo para pequenas obras de manutencao e melhorias de prédios e
instalagoes da UFSM, resultando em melhores melhores condi¢des para os ambientes de ensino e aprendizagem.

12. Resultados Pretendidos
A aquisi¢do dos produtos proporcionard a institui¢do a manutencdo adequada de prédios e demais instalagdes impedindo

a deterioracdo do patriménio publico, e condi¢cdes mais adequadas para a realizacdo das atividades de ensino, pesquisa e
extensdo, a fabricagdo de méveis permite a UFSM produzir bens personalizados a custo menor.

13. Providencias a serem Adotadas

A instituicdo ja possui estrutura adequada para recepcao e uso dos produtos.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Possiveis impactos ambientais somente no descarte de produtos apds o uso ou sobras de material, ressalta-se a Universidade
possui politica de gestdo de residuos.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

De acordo com este Estudo Técnico Preliminar consideramos viavel a contracdo, foram apresentadas a necessidade de contragdo,
justificativa, pesquisa de precos e demais itens necessarios.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

FERNANDO LEVISKI BUENO

Administrador

b
&'f Assinou eletronicamente em 04/07/2025 as 17:07:19.
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