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Estudo Técnico Preliminar 568/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 

2. Descrição da necessidade

Aquisição dos produtos destina-se a reposição de estoques de água mineral do Almoxarifado Central para suprimento das 
necessidades das unidades e subunidades administrativas e de ensino, pesquisa e extensão da UFSM.

A necessidade de aquisição ocorre pois a UFSM têm em sua estrutura física prédios antigos com tubulação de metal que 
encontram-se enferrujados não permitindo que se possa usar da água fornecida por estas tubulações para ingestão humana. Assim 
faz-se necessária a aquisição de água para reposição de bebedouros para consumo do público, de quem trabalha, estuda ou visita 
os prédios.

A aquisição se dará através da realização de registro de preço, á agua será fornecida em embalagens de 20 litros, a empresa 
fornecedora que deverá realizar o fornecimento dá água e a entrega nas diversas unidades solicitantes no prazo definido no edital.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
DIVISÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL FERNANDO LEVISKI BUENO - SIAPE 1551323

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

O julgamento das propostas das empresas deverá ser pelo menor preço global. São dois itens no registro de preço, o fornecimento 
de água e os vasilhames novos, é importante que a mesma empresa seja a fornecedora para que haja compatibilidade dos 
produtos e também para que não haja atraso no fornecimento dos vasilhames novos o que poderia prejudicar o fornecimento de 
água.

São exigidos os documentos para habilitação conforme edital, catálogos e laudos técnicos de análise do produto ofertado com 
aprovação pelo órgão competente Estadual e/ou Federal.

5. Levantamento de Mercado

Os produtos que serão licitados são fornecidos por um amplo rol de fornecedores, não havendo óbice a garantia de ampla 
concorrência, ainda pode-se ressaltar que estes itens são licitados anualmente pela Universidade sem ocorrência de problemas.

6. Descrição da solução como um todo

A aquisição de água visa resolver problema com água para consumo humano em prédios antigos da UFSM com tubulação 
metálica enferrujada que não permite consumo e também para fornecimento a unidades de outros locais de desejarem fazer a 
aquisição.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para a definição dos quantitativos de produtos solicitados foi utilizado histórico de consumo dos produtos nos anos
anteriores. Foi realizada consulta para cada item no sistema SIE através do relatório 5.4.3.28 - Movimento do Produto
no período para os anos de 2023 e 2024, verificando a quantidade de itens requisitada ao Almoxarifado Central através da
Requisições ao Almoxarifado efetuadas pelos diversas unidades e subunidades da UFSM.
Além da verificação do quantitativo total solicitado ao almoxarifado procurou-se também identificar situações de consumo
fora do padrão normal para ajuste das quantidades que serão licitadas, evitando-se a aquisição de quantidades maiores ou
menores que a necessidade efetiva.
O quantitativo definido para aquisição de cada material consta na Solicitação de Compra digitada no sistema SIE e irá compor
o Termo de Referência que estará anexo ao Edital da licitação

8. Estimativa do Valor da Contratação

O valor total estimado para contratação é R$ 196.338,00 para aquisição de água mineral em bombonas de 20 litros e vasilhame 
novo. Quanto ao valor total cabe algumas observações:

a) A contratação será em regime de registro de preço e os itens serão empenhados conforme a necessidade de aquisição e a 
disponibilidade de recursos.

b) A pesquisa de preço foi realizada no Sistema de Pesquisa de Preços do Compras.gov.br, sendo utilizado o valor menor entre a 
média ou a mediana fornecida pelo sistema. O resumo da pesquisa será anexado ao processo administrativo da licitação.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A aquisição será por registro de preço e os produtos serão empenhados conforme disponibilidade de orçamento e da necessidade 
de compra.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há contratações correlatas e/ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação está alinhada ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2016-2026) da UFSM particularmente ao Desafio 2 
– Educação inovadora e transformadora com excelência acadêmica, e também está de acordo com Planejamento de Contratações 
da UFSM para o ano de 2025.

12. Resultados Pretendidos

A aquisição dos produtos proporcionará a instituição fornecimento de água em condições adequadas para os seus servidores, 
colaboradores e alunos, em função de que em prédios antigos a tubulação de metal enferrujada não proporciona água potável nas 
torneiras para ingestão.

 

13. Providências a serem Adotadas

A instituição já possui estrutura adequada para recepção e uso dos produtos.
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14. Possíveis Impactos Ambientais

Possíveis impactos ambientais somente no descarte de embalagens após consumo, ressalta-se a Universidade
possui politica de gestão de resíduos.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

De acordo com estudo técnico em questão consideramos viável a contratação, foram apresentadas a necessidade de aquisição,
justificativa, pesquisa de preço e demais itens solicitados.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

FERNANDO LEVISKI BUENO
Administrador.

 Assinou eletronicamente em 30/06/2025 às 16:42:24.

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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