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Obra

Telhados 9B

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS 122.147,68 18,81 %

 1.1  94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 18.962,54 23.023,90 679,27 23.703,17 46.047,80 1.358,54 47.406,34 7,30 %

 1.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 180 115,49 141,50 2,86 144,36 25.470,00 514,80 25.984,80 4,00 %

 1.3  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 180 36,53 42,68 2,98 45,66 7.682,40 536,40 8.218,80 1,27 %

 1.4  FMR 

01.001 

Próprio CÓPIAS E DESPESAS LEGAIS UNID 5 387,20 0,00 484,00 484,00 0,00 2.420,00 2.420,00 0,37 %

 1.5  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 90 78,66 30,04 68,28 98,32 2.703,60 6.145,20 8.848,80 1,36 %

 1.6  11703 ORSE Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, 

oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado

m² 10 200,07 63,56 186,52 250,08 635,60 1.865,20 2.500,80 0,39 %

 1.7  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2 507,05 63,91 569,90 633,81 127,82 1.139,80 1.267,62 0,20 %

 1.8  QUAD-ELE-

003 

Próprio ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMNETO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS  E RELATORIO FOTOGRAFICO COM ART

UN 1 1.427,30 1.659,10 125,02 1.784,12 1.659,10 125,02 1.784,12 0,27 %

 1.9  EVF 1.016 Próprio Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) referente ao canteiro de obras 

contemplando todos os documentos e exigências previstos no item 18.4.3 da 

NR-18 e demais normas técnicas pertinentes.

UNID 1 4.168,12 5.122,92 87,23 5.210,15 5.122,92 87,23 5.210,15 0,80 %

 1.10  6233 Próprio Projeto executivo e As built quando solicitado pela contratante m² 1175 12,60 0,00 15,75 15,75 0,00 18.506,25 18.506,25 2,85 %

 2 DEMOLIÇÕES 62.167,22 9,58 %

 2.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1022 3,49 3,20 1,16 4,36 3.270,40 1.185,52 4.455,92 0,69 %

 2.2  97657 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 7 685,65 326,63 530,43 857,06 2.286,41 3.713,01 5.999,42 0,92 %

 2.3  97655 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 808 38,29 15,71 32,15 47,86 12.693,68 25.977,20 38.670,88 5,96 %

 2.4  022911 SBC REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m3-PERCURSO 

12km

m³ 100 65,61 45,70 36,31 82,01 4.570,00 3.631,00 8.201,00 1,26 %

 2.5  104803 SINAPI REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 403,15 4,44 4,12 1,43 5,55 1.660,97 576,51 2.237,48 0,34 %

 2.6  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 178 7,52 6,91 2,49 9,40 1.229,98 443,22 1.673,20 0,26 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 05/2025 - Rio Grande 

do Sul

SBC - 07/2025 - Rio Grande do 

Sul

ORSE - 04/2025 - Sergipe

SETOP - 01/2025 - Minas 

25,0% Desonerado: embutido nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de acordo com as 

bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
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 2.7  97652 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 

8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 4 185,87 170,66 61,67 232,33 682,64 246,68 929,32 0,14 %

 3 COBERTURA 334.118,30 51,46 %

 3.1  DGN 4.015 Próprio REF SINAPI (100775) - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM 

LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, TERÇAMENTO, 

CONTRAVENTAMENTO, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

KG 6425 14,63 0,96 17,32 18,28 6.168,00 111.281,00 117.449,00 18,09 %

 3.2  236 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm m² 1022 90,29 9,22 103,64 112,86 9.422,84 105.920,08 115.342,92 17,77 %

 3.3  251 ORSE Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm m 79,8 65,41 5,02 76,74 81,76 400,59 6.123,85 6.524,44 1,00 %

 3.4  100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 90 64,61 9,12 71,64 80,76 820,80 6.447,60 7.268,40 1,12 %

 3.5  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 218,4 46,09 6,12 51,49 57,61 1.336,60 11.245,42 12.582,02 1,94 %

 3.6  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 196 186,30 26,21 206,66 232,87 5.137,16 40.505,36 45.642,52 7,03 %

 3.7  ED-50532 SETOP PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E 

SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA 

SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO

m² 1580 14,84 7,47 11,08 18,55 11.802,60 17.506,40 29.309,00 4,51 %

 4 IMPERMEABILIZAÇÃO E ACABAMENTOS 108.762,41 16,75 %

 4.1  13028 ORSE Impermeabilizaçao com vedlaje da Rebotec ou similar, para lajes, 01 demão m² 1169 12,23 1,66 13,62 15,28 1.940,54 15.921,78 17.862,32 2,75 %

 4.2  9713 ORSE Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata 

galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata 

galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, 

inclusive lixamento e pintura, fornec e inst

m 10 2.129,21 84,48 2.577,03 2.661,51 844,80 25.770,30 26.615,10 4,10 %

 4.3  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 46,75 135,92 82,13 87,77 169,90 3.839,57 4.103,25 7.942,82 1,22 %

 4.4  87811 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA 

SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE 

REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022

m² 101,7 77,62 59,62 37,40 97,02 6.063,35 3.803,58 9.866,93 1,52 %

 4.5  2287 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para 

exteriores - cores convencionais

m² 101,7 16,68 13,13 7,72 20,85 1.335,32 785,12 2.120,44 0,33 %

 4.6  13311 ORSE Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto  montagem, 

desmontagem e tela

m²xm

ês

30 39,45 4,67 44,64 49,31 140,10 1.339,20 1.479,30 0,23 %

 4.7  105033 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. 

AF_03/2024

M 58 60,80 17,12 58,88 76,00 992,96 3.415,04 4.408,00 0,68 %
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 4.8  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 

AF_09/2023

m² 230 133,80 28,76 138,49 167,25 6.614,80 31.852,70 38.467,50 5,93 %

 5 TUBULAÇÕES 17.965,00 2,77 %

 5.1  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 72 70,77 6,19 82,27 88,46 445,68 5.923,44 6.369,12 0,98 %

 5.2  104166 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 100 76,57 12,00 83,71 95,71 1.200,00 8.371,00 9.571,00 1,47 %

 5.3  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 24 34,19 3,58 39,15 42,73 85,92 939,60 1.025,52 0,16 %

 5.4  89491 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 8 99,94 15,97 108,95 124,92 127,76 871,60 999,36 0,15 %

 6 SERVIÇOS FINAIS 4.057,00 0,62 %

 6.1  210023 SBC LIMPEZA FINAL DE OBRAS m² 100 32,46 39,89 0,68 40,57 3.989,00 68,00 4.057,00 0,62 %

Totais -> 178.551,71 470.665,90 649.217,61

Total Geral 649.217,61

_______________________________________________________________

Total sem BDI 519.429,71

Total do BDI 129.787,90
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