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UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS

Estudo Técnico Preliminar 639/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 

2. Descrição da necessidade

Aquisição dos produtos destina-se a reposição de estoques do Almoxarifado Central de materiais para pintura - pincéis, rolos, bandejas, massa acrílica, 
tintas acrílicas, tintas esmalte, tintas de demarcação viária, vernizes e solventes, para suprimento das necessidades destes materiais principalmente a PRÓ-
REITORIA DE INFRAESTRUTURA, responsável pela execução da manutenção de prédios e instalações do campus da UFSM, além de outras 
Unidades Administrativas como os Centros de Ensino e Departamentos que solicitam os materiais para pintura de prédios.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
DIVISÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL FERNANDO LEVISKI BUENO - SIAPE 1551323

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

No processo de aquisição são elencados dezenas de itens com características específicas que são detalhadas nas respectivas descrições, dando conta das 
características de cada produto e requisitos de qualidade e certificação quando for o caso, consta ainda a necessidade de apresentação de catálogo ou 
envio de amostras quando necessário para avaliação das propostas para os itens mais complexos ou específicos.

O julgamento das propostas das empresas deverá ser pelo menor preço unitário com objetivo de ampliar a competitividade entre os licitantes visando 
buscar propostas mais vantajosas para o setor.

Não há necessidade de documentação técnica das empresas fornecedoras, somente as exigidas para habilitação conforme edital e catálogos técnicos dos 
produtos contendo certificações quando necessário.

5. Levantamento de Mercado

Os produtos que serão licitados são fornecidos por um amplo rol de fornecedores, não havendo óbice a garantia de ampla concorrência, ainda pode-se 
ressaltar que estes itens são licitados anualmente pelo Universidade sem ocorrência de problemas.

6. Descrição da solução como um todo

A proposta de aquisição em questão refere-se a produtos de consumo para realização de pintura interna e externa de prédios  e pintura de ruas do campus 
da UFSM. A execução do serviço fica a cargo de pessoal terceirizado contrato pela UFSM sob responsabilidade da PRO-REITORIA DE 
INFRAESTRUTURA.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para a definição dos quantitativos de produtos solicitados foi utilizado histórico de consumo dos produtos nos anos anteriores. Foi realizada consulta 
para cada item no sistema SIE através do relatório 5.4.3.28 - Movimento do Produto no período para os anos de 2023 e 2024, verificando a quantidade 
de itens requisitada ao Almoxarifado Central através das Requisições ao Almoxarifado efetuadas pelas diversas unidades e subunidades da UFSM. Além 
da verificação do quantitativo total solicitado ao almoxarifado procurou-se também identificar situações de consumo fora do padrão normal para ajuste 
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das quantidades que serão licitadas, evitando-se a aquisição de quantidades maiores ou menores que a necessidade efetiva. O quantitativo definido para 
aquisição de cada material consta na Solicitação de Compra digitada no sistema SIE e irá compor o Termo de Referência que estará anexo ao Edital da 
licitação

8. Estimativa do Valor da Contratação

O valor total estimado para contratação é R$ 327.514,30 sendo 55 itens previstos para contratação, o que impede que sejam incluídos neste espaço os 
valores unitários para cada produto. Quanto ao valor total cabe algumas observações:

a) A contratação será em regime de registro de preços e a aquisição conforme a necessidade e a disponibilidade de recursos de forma que alguns itens 
não serão necessariamente empenhados e outros embora adquiridos não o serão na quantidade total prevista. Justifica-se esta situação em função de que 
são produtos para manutenção predial e alguns foram elencados de forma preventiva visando alguma ocorrência não prevista ou não costumeira que 
dê causa a aquisição, evitando gastos de urgência com suprimento de fundos.

b) Os valores finais após a conclusão do processo licitatório serão inferiores ao previsto em boa medida pois os fornecedores cotam preços abaixo do 
estimado e geralmente alguns são cancelados devido a preços acima do estimado. 

A pesquisa de preço foi realizada no portal Pesquisa de Preços para todos os itens, sendo utilizada a média ou mediana fornecida pelo sistema, aquela de 
menor valor. No entanto, para um item não foi encontrado na Pesquisa de Preços nenhuma descrição compatível, neste caso foram realizadas pesquisas 
em sítios da internet, encontrados três preços e realizada a média. Em alguns casos foram encontrados apenas um ou dois preços na ferramenta Pesquisa 
de Preços então foi realizada pesquisa em sítios da internet e incluída cotação na Pesquisa de Preço para obter os três preços e o sistema realizar o 
cálculo da média e mediana.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A contratação será por registro de preço e os produtos serão empenhados conforme disponibilidade de orçamento e da necessidade de aquisição.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há contratações correlatas e/ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação está alinhada ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2016-2026) da UFSM particularmente ao Desafio 5 - Modernização e 
Desenvolvimento Organizacional e ao Desafio 2 – Educação inovadora e transformadora com
excelência acadêmica, visto que os produtos adquiridos serão para realização de melhorias de prédios e instalações da UFSM, resultando em melhores 
condições para os ambientes de ensino e aprendizagem.

12. Resultados Pretendidos

A aquisição dos produtos proporcionará a instituição a manutenção adequada da pintura de prédios e demais instalações impedindo a deterioração do 
patrimônio público e melhores condições para a realização das atividades de ensino, pesquisa e extensão.

 

13. Providências a serem Adotadas

A instituição já possui estrutura adequada para recepção e uso dos produtos.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Possíveis impactos ambientais somente no descarte de produtos após o uso ou sobras de material, ressalta-se a Universidade possui politica de gestão de 
resíduos.
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15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

De acordo com o Estudo Técnico Preliminar em questão consideramos viável a contração, foram apresentadas a necessidade de contração, justificativa, 
pesquisa de preços e demais itens necessários.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

 

 

 

 

FERNANDO LEVISKI BUENO
Administrador

 Assinou eletronicamente em 08/08/2025 às 16:36:01.

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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