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Obra
Reservatório RU II

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS 75.781,12 15,20 %

 1.1  CPU 02 PJ Próprio ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, CONTEMPLANDO 
ENGENHEIRO CIVIL PLENO, MESTRE DE OBRAS, TÉCNICO EM 
SEGURANÇA DO TRABALHO, SERVENTE DE OBRAS PARA LIMPEZA 
PERMANENTE

CJ 1 49.842,04 58.963,20 2.023,52 60.986,72 58.963,20 2.023,52 60.986,72 12,23 %

 1.2  CPU 03 PJ Próprio CANTEIRO DE OBRAS, CONTEMPLANDO ESCRITÓRIO DE OBRA, 
SANITÁRIOS E ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA E ENERGIA

UN 1 12.090,88 490,69 14.303,71 14.794,40 490,69 14.303,71 14.794,40 2,97 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES E TECNICOS 16.631,83 3,34 %

 2.1  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 104,28 80,69 32,96 65,77 98,73 3.437,07 6.858,49 10.295,56 2,07 %

 2.2  1.005 Próprio PROJETO "AS BUILT" m² 111,27 1,87 2,28 0,00 2,28 253,70 0,00 253,69 0,05 %

 2.3  88510 Próprio CÓPIAS E DESPESAS LEGAIS mês 4 142,47 0,00 174,32 174,32 0,00 697,28 697,28 0,14 %

 2.4  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2 513,39 70,18 558,00 628,18 140,36 1.116,00 1.256,36 0,25 %

 2.5  74077/003 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

m² 37,09 7,00 4,77 3,79 8,56 176,92 140,57 317,49 0,06 %

 2.6  200604 SIURB CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE 
PROVA

PERÍO
DO

4 243,12 0,00 297,48 297,48 0,00 1.189,92 1.189,92 0,24 %

 2.7  97043 SINAPI LINHA DE VIDA TIPO VARAL DE SEGURANÇA COM CABO DE AÇO PARA 
PROTEÇÃO DE PERIFERIA PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 4 PAVIMENTOS. 
AF_03/2024

M 25,4 84,35 12,58 90,63 103,21 319,53 2.302,00 2.621,53 0,53 %

 3 MOVIMENTO DE TERRA/DEMOLIÇÕES 3.217,78 0,65 %

 3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 3 92,25 83,93 28,94 112,87 251,79 86,82 338,61 0,07 %

 3.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,5 29,63 25,22 11,03 36,25 37,83 16,54 54,37 0,01 %

 3.3  2.066 Próprio SBC (023716) REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO 
LICENCIADO

M³ 12 171,26 0,00 209,55 209,55 0,00 2.514,60 2.514,60 0,50 %

 3.4  010402 IOPES Raspagem e limpeza do terreno (manual) m² 60 4,23 5,17 0,00 5,17 310,20 0,00 310,20 0,06 %

 4 INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES 27.940,28 5,60 %

 4.1  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,315 436,50 103,54 430,56 534,10 32,62 135,62 168,24 0,03 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2025 - Rio Grande do 
Sul
SBC - 09/2025 - Rio Grande do 
Sul
SICRO3 - 04/2025 - Rio Grande 
do Sul

22,36% Não Desonerado: 
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
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 4.2  FMR 3.008 Próprio BLOCO DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO USINADO BOMBEADO - 
FCK 25 Mpa - COMPLETO COM FÔRMAS, ARMADURA, LANÇADO E 
ADENSADO 2024 (SINAPI 96557)

m³ 3,04 2.248,10 553,22 2.197,55 2.750,77 1.681,79 6.680,55 8.362,34 1,68 %

 4.3  DT22 Próprio ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 
30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO USINADO 25 MPA, BOMBEADO. INCLUI 
ARMADURA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 
(SINAPI 100896)

M 80 93,45 13,90 100,44 114,34 1.112,00 8.035,20 9.147,20 1,83 %

 4.4  FMR 3.009 Próprio VIGA DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO USINADO E BOMBEADO - 
FCK 25 MPA - COMPLETO COM FÔRMAS, ARMADURA, LANÇADO E 
ADENSADO 2024

m³ 2,55 3.289,08 1.026,35 2.998,16 4.024,51 2.617,19 7.645,31 10.262,50 2,06 %

 5 SUPRAESTRUTURA 118.481,29 23,77 %

 5.1  DT18 Próprio LAJE MACIÇA, CONCRETO USINADO E BOMBEADO FCK30 MPA, INCLUI 
ARMADURA, FORMA, ESCORAMENTO, COMPLETA 06/2024

m³ 12,35 2.201,73 401,64 2.292,39 2.694,03 4.960,25 28.311,02 33.271,27 6,67 %

 5.2  VIG03 Próprio EXECUÇÃO DE VIGAS, CONCRETO USINADO FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - COMPLETO COM FORMAS, 
ESCORAMENTO, ARMADURA,LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. 10/2022  (SINAPI 103674)

m³ 8,98 4.057,50 1.018,91 3.945,84 4.964,75 9.149,81 35.433,64 44.583,45 8,94 %

 5.3  RRM 4.2 Próprio PILAR ESTRUTURA CONCRETO ARMADO USINADO BOMBEADO - FCK 30 
Mpa - COMPLETO COM FÔRMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANÇADO 
E ADENSADO 06/2024

m³ 11,34 2.927,91 786,69 2.795,90 3.582,59 8.921,06 31.705,51 40.626,57 8,15 %

 6 ALVENARIA/VEDAÇÕES 12.376,26 2,48 %

 6.1  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 70,2 144,09 90,23 86,07 176,30 6.334,15 6.042,11 12.376,26 2,48 %

 7 ESQUADRIAS 7.241,29 1,45 %

 7.1  8003020 SIURB ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA m² 1,89 498,62 62,45 547,66 610,11 118,03 1.035,07 1.153,10 0,23 %

 7.2  111700 SBC ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" DE ACO COM GUARDA CORPO M 11,06 449,88 20,81 529,66 550,47 230,16 5.858,03 6.088,19 1,22 %

 8 COBERTURA 26.842,46 5,38 %

 8.1  07.05.007 FDE FECHAMENTO TELHA PERF GALVALUME / ACO GALV TRAPEZ H=40MM 
E=0,65MM PINT PO 2 FACES  Ø FURO ATE 3,17MM AREA PERFURADA ATÉ 
40%

m² 90 125,88 16,21 137,81 154,02 1.458,90 12.402,90 13.861,80 2,78 %

 8.2  130231 SBC PEITORIL TUBO RETANGULAR METALON 50 X 30 1,25 GALVANIZADO M 154 68,89 54,26 30,03 84,29 8.356,04 4.624,62 12.980,66 2,60 %

 9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 28.275,11 5,67 %

 9.1 ÁGUA FRIA 28.275,11 5,67 %

 9.1.1  91787 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 12 37,76 7,92 38,28 46,20 95,04 459,36 554,40 0,11 %

 9.1.2  91788 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 69 55,94 20,79 47,65 68,44 1.434,51 3.287,85 4.722,36 0,95 %
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 9.1.3  94654 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 85 82,31 14,56 86,15 100,71 1.237,60 7.322,75 8.560,35 1,72 %

 9.1.4  103038 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 88,69 10,50 98,02 108,52 21,00 196,04 217,04 0,04 %

 9.1.5  103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 95,89 13,69 103,64 117,33 13,69 103,64 117,33 0,02 %

 9.1.6  080982 AGETOP 
CIVIL

REGISTRO DE ESFERA DIAM.3" Un 3 619,20 58,55 699,10 757,65 175,65 2.097,30 2.272,95 0,46 %

 9.1.7  94705 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 
MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4 39,09 7,36 40,47 47,83 29,44 161,88 191,32 0,04 %

 9.1.8  94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 
MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1 38,27 7,65 39,17 46,82 7,65 39,17 46,82 0,01 %

 9.1.9  94714 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2 353,78 14,64 418,24 432,88 29,28 836,48 865,76 0,17 %

 9.1.10  
FMR.10.002 

Próprio CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 7500 LITROS, COM ACESSÓRIOS - REF. 
FORTLEV (SINAPI 88503)

UN 2 4.383,29 400,92 4.962,47 5.363,39 801,84 9.924,94 10.726,78 2,15 %

 10 IMPERMEABILIZAÇÕES 13.140,75 2,64 %

 10.1  74106/001 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

m² 12 14,70 8,48 9,50 17,98 101,76 114,00 215,76 0,04 %

 10.2  98554 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 
RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 65,91 49,25 19,31 40,95 60,26 1.272,72 2.699,01 3.971,73 0,80 %

 10.3  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

m² 9,96 52,51 34,65 29,60 64,25 345,11 294,82 639,93 0,13 %

 10.4  98553 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 
POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 37,08 183,23 16,88 207,32 224,20 625,91 7.687,42 8.313,33 1,67 %

 11 REVESTIMENTOS 43.361,77 8,70 %

 11.1 REVESTIMENTO INTERNO 19.019,16 3,82 %

 11.1.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 268,14 4,86 2,93 3,01 5,94 785,65 807,10 1.592,75 0,32 %

 11.1.2  104217 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 268,14 53,12 34,09 30,90 64,99 9.140,89 8.285,52 17.426,41 3,50 %

 11.2 REVESTIMENTO EXTERNO 17.373,01 3,49 %

 11.2.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 165,08 8,55 6,42 4,04 10,46 1.059,81 666,92 1.726,73 0,35 %
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 11.2.2  87781 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

m² 165,08 77,46 51,79 42,99 94,78 8.549,49 7.096,79 15.646,28 3,14 %

 11.3 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 6.969,60 1,40 %

 11.3.1  87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019

m³ 2,6 806,94 160,65 826,72 987,37 417,69 2.149,47 2.567,16 0,51 %

 11.3.2  1.45 Próprio SINAPI (72183) PISO EM CONCRETO 25MPA, USINADO, ESPESSURA 8 CM, 
COM ARMACAO EM TELA SOLDADA, INCLUSO BRIGA GRADUADA 
COMPACTADA 5 CM

m² 32,95 109,20 28,76 104,85 133,61 947,64 3.454,80 4.402,44 0,88 %

 12 PINTURA 10.001,31 2,01 %

 12.1 PINTURA INTERNA 6.377,81 1,28 %

 12.1.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 268,14 3,80 2,23 2,41 4,64 597,95 646,21 1.244,16 0,25 %

 12.1.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 268,14 14,15 5,51 11,80 17,31 1.477,45 3.164,05 4.641,50 0,93 %

 12.1.3  100739 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 33,64 11,96 1,70 12,93 14,63 57,19 434,96 492,15 0,10 %

 12.2 PINTURA EXTERNA 3.623,50 0,73 %

 12.2.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 165,08 3,80 2,23 2,41 4,64 368,13 397,84 765,97 0,15 %

 12.2.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 165,08 14,15 5,51 11,80 17,31 909,59 1.947,94 2.857,53 0,57 %

 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.877,46 2,98 %

 13.1  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 23 3,10 1,19 2,60 3,79 27,37 59,80 87,17 0,02 %

 13.2  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 340 17,30 3,98 17,18 21,16 1.353,20 5.841,20 7.194,40 1,44 %

 13.3  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 33,47 18,92 22,03 40,95 18,92 22,03 40,95 0,01 %

 13.4  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 96,46 29,87 88,15 118,02 89,61 264,45 354,06 0,07 %

 13.5  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 11,40 1,82 12,12 13,94 1,82 12,12 13,94 0,00 %

 13.6  765 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica  50 x  50 x 3000 mm (ref. 
valemam ou similar)

un 75 38,76 5,88 41,54 47,42 441,00 3.115,50 3.556,50 0,71 %

 13.7  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 13 15,84 4,96 14,42 19,38 64,48 187,46 251,94 0,05 %

 13.8  7892 ORSE Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m un 3 230,49 22,06 259,96 282,02 66,18 779,88 846,06 0,17 %
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 13.9  97893 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 2 567,07 306,90 386,96 693,86 613,80 773,92 1.387,72 0,28 %

 13.10  11954 ORSE Luminária tipo spot de embutir ER05-E Abalux ou similar, aluminio branco, 
1x50/100w, com lâmpada halógêna AR111 24º 100w

un 3 79,13 32,36 64,46 96,82 97,08 193,38 290,46 0,06 %

 13.11  101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 577,37 80,20 626,26 706,46 80,20 626,26 706,46 0,14 %

 13.12  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 98,01 13,06 106,86 119,92 13,06 106,86 119,92 0,02 %

 13.13  2.076 Próprio Conector compressão terminal tipo pino para cabo 1,5 mm2. Fornecimento e 
instalação

un 2 0,85 0,51 0,53 1,04 1,02 1,06 2,08 0,00 %

 13.14  9.257 Próprio Conector compressão terminal tipo pino para cabo 10 mm2. Fornecimento e 
instalação

un 10 2,11 0,51 2,07 2,58 5,10 20,70 25,80 0,01 %

 14 HIDRANTES/MANGOTINHOS 99.749,98 20,01 %

 14.1  HID-003 Próprio PONTO DE HIDRANTE TIPO 1 INCLUINDO MANGOTINHO COM MANGUEIRA 
SEMIRRÍGIDA 1", 30M, ESGUICHO REGULÁVEL 1" EM LATÃO COM 
VÁLVULA ESFERA 1" ABERTURA RÁPIDA E REGISTRO GLOBO ANGULAR 
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2" x 1 1/2". INCLUSO ABRIGO 
90X60X17CM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ref SINAPI 96765).

UN 3 2.016,46 182,23 2.285,11 2.467,34 546,69 6.855,33 7.402,02 1,48 %

 14.2  EVF 1.064 Próprio REDE DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
DN 75 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE, INCLUINDO CONEXÕES (TÊ, JOELHOS, 
REDUÇÕES, UNIÕES, LUVAS). PINTURA COR VERMELHA. INCLUSO 
SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA E ABRAÇADEIRAS. - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (ref SINAPI 92367)

M 3 273,01 48,18 285,87 334,05 144,54 857,61 1.002,15 0,20 %

 14.3  REL020 Próprio REDE DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE, INCLUINDO CONEXÕES (TÊ, JOELHOS, 
REDUÇÕES, UNIÕES, LUVAS). PINTURA COR VERMELHA. INCLUSO 
SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA E ABRAÇADEIRAAS. - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (ref SINAPI 92367)

M 25 170,06 25,57 182,51 208,08 639,25 4.562,75 5.202,00 1,04 %

 14.4  EVF 1.053 Próprio REDE DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE, INCLUINDO CONEXÕES (TÊ, JOELHOS, 
REDUÇÕES, UNIÕES, LUVAS). PINTURA COR VERMELHA.TUBULAÇÃO 
ENTERRADA, ENVELOPADA COM CONCRETO.. - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (ref SINAPI 92367)

M 126 251,19 70,29 237,06 307,35 8.856,54 29.869,56 38.726,10 7,77 %

 14.5  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 12,6 92,25 83,93 28,94 112,87 1.057,52 364,64 1.422,16 0,29 %

 14.6  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 12,6 55,93 50,89 17,54 68,43 641,21 221,00 862,21 0,17 %

 14.7  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 10 126,63 74,46 80,48 154,94 744,60 804,80 1.549,40 0,31 %
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 14.8  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 10 96,61 10,43 107,78 118,21 104,30 1.077,80 1.182,10 0,24 %

 14.9  REL021 Próprio TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE, INCLUINDO CONEXÕES (JOELHOS, LUVAS, UNIÕES, TÊS, 
CURVAS). PINTURA EM VERMELHO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ref 
SINAPI 97498)

M 5 64,76 12,74 66,50 79,24 63,70 332,50 396,20 0,08 %

 14.10  99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 621,93 23,65 737,34 760,99 23,65 737,34 760,99 0,15 %

 14.11  99629 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 99,97 7,71 114,61 122,32 7,71 114,61 122,32 0,02 %

 14.12  103009 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 395,28 23,65 460,01 483,66 23,65 460,01 483,66 0,10 %

 14.13  95250 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 103,15 7,71 118,50 126,21 7,71 118,50 126,21 0,03 %

 14.14  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 361,32 23,65 418,46 442,11 94,60 1.673,84 1.768,44 0,35 %

 14.15  94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 75,87 7,71 85,12 92,83 15,42 170,24 185,66 0,04 %

 14.16  9670 ORSE Fornecimento e instalação  de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 un 2 218,18 50,56 216,40 266,96 101,12 432,80 533,92 0,11 %

 14.17  101917 SINAPI MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 182,64 43,88 179,59 223,47 43,88 179,59 223,47 0,04 %

 14.18  11894 ORSE Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 
0,12m,  dim. int. =  0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 
e fundo com brita

un 1 944,91 75,58 1.080,61 1.156,19 75,58 1.080,61 1.156,19 0,23 %

 14.19  REL022 Próprio Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 7.500 litros, 
incluso adaptador com flange 2 1/2" em ferro galvanizado e anel de vedação (ref 
CPOS 48.02.206)

UN 2 5.322,05 74,80 6.437,26 6.512,06 149,60 12.874,52 13.024,12 2,61 %

 14.20  EVF 1.062 Próprio (Ref. ORSE 8219) - (Ref. ORSE 8219) - Bomba de incêndio centrífuga, 10 CV, 
trifásico 220/380/440v, modelo de referência BPI ME-AL 23100V, marca 
Schneider. - Fornecimento e instalação

un 1 9.528,79 71,87 11.587,55 11.659,42 71,87 11.587,55 11.659,42 2,34 %

 14.21  EVF 1.061 Próprio (Ref. ORSE 11173) - Fornecimento e Instalação de bomba de incêndio tipo 
JOCKEY, 1,0 CV, modelo referência - BPI BT4 1010E8, 220/380V, trifásico - 
Scheneider - fornecimento e instalação

un 1 2.916,18 101,21 3.467,02 3.568,23 101,21 3.467,02 3.568,23 0,72 %

 14.22  EVF 1.060 Próprio (Ref. ORSE 7826) - Quadro de comando para até 2 bombas de incêndio, sendo 
1 principal com potência de 10,0 CV e 1 jockey com potência de 1,0 CV. Inclui 
todos acessórios necessários ao correto funcionamento (contatores, relés, 
chaves, disjuntores, barramentos, conectores, terminais, fiações, botoeiras, 
LED's indicadores, caixa). Acionamento automático e presença de botoeira para 
desligamento manual. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 2.596,83 101,30 3.076,18 3.177,48 101,30 3.076,18 3.177,48 0,64 %
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 14.23  REL007 Próprio Sirene audiovisual (som e luz simultâneos) para alarme de incêndio predial, 
CONVENCIONAL, cor vermelha; fabricada em plástico vermelho translúcido; 
com base móvel e removível; dispositivo de fixação na parede ou teto com 
parafusos, tensão de funcionamento em 24 Vcc; nível sonoro aproximado >95 
dB; dimensões aproximadas: 100x100x100mm; Modelo Intelbras SAV 420C ou 
equivalente.

un. 3 68,27 7,35 76,18 83,53 22,05 228,54 250,59 0,05 %

 14.24  AL-005 Próprio Eletroduto PVC linha fire 3/4" incluindo conexões, uniduts, luvas, curvas, 
braçadeiras tipo chaveta D com parafusos, buchas e arruelas, suportes. 
Completo. Vermelho. Fornecimento e instalação.

M 140 18,28 5,35 17,01 22,36 749,00 2.381,40 3.130,40 0,63 %

 14.25  EVF 1.058 Próprio Cabo elétrico blindado, 2 x 1,5mm² em cobre eletrolítico, Isolação individual dos 
condutores veios em polietileno, proteção coletiva dos veios por meio de isolação 
com fita de poliester, malha de isolação contra interferências (blindagem) 
fabricada em folha aluminizada posicionada entre a capa externa e fita de 
poliester isolante, capa externa do cabo para isolação coletiva total em PVC. 
Metro linear. Fornecimento e instalação. Completo. (ref. SINAPI 91925)

M 140 9,26 1,24 10,09 11,33 173,60 1.412,60 1.586,20 0,32 %

 14.26  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 6 5,81 1,00 6,10 7,10 6,00 36,60 42,60 0,01 %

 14.27  91185 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

M 4 26,30 22,54 9,64 32,18 90,16 38,56 128,72 0,03 %

 14.28  94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1 21,28 6,94 19,09 26,03 6,94 19,09 26,03 0,01 %

 14.29  90371 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 41,68 5,71 45,28 50,99 5,71 45,28 50,99 0,01 %

 15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 570,81 0,11 %

 15.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 111,27 4,20 2,96 2,17 5,13 329,36 241,45 570,81 0,11 %

Totais -> 157.727,30 340.762,20 498.489,50

Total sem BDI 407.414,53
Total do BDI 91.074,97
Total Geral 498.489,50
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ITEM SIGLA TAXA %

DESPESAS INDIRETAS 7,30%

1 AC 4,00%

2 S + G 0,80%

2 R 1,27%

3 DF 1,23%

LUCRO 7,40%

5 L 7,40%

TRIBUTOS 5,75%

6 3,00%

7 0,65%

8 2,10%

9 0,00%

22,36%TOTAL
BDI  = (1+(AC+S+G+R))*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1 = 28,49%

Declaro para devidos fins que, conforme legislação tributária municipal (Decreto Executivo N° 73, de 11 de Maio de 2017), 
no ISS, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 3,5%.

COFINS

I
PIS
ISS
CPRB

_______________________________________________________________
Eleusa Favarin

Engenheira Segurança do Trabalho

_______________________________________________________________
Fabrício Zamberlan
Setor de Engenharia

______________________________________
Humberto Trindade

Engenheiro Eletricista

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS  (NÃO DESONERADO) 

DESCRIÇÃO 

Administração Central 
Seguro + Garantia 
Riscos
Despesas Financeiras       

Lucro bruto
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