
  

Obra
PINTURA DOS BLOCOS C,D,E - POLITÉCNICO

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS 4.718,93

 1.1 CANTEIRO DE OBRAS 1.356,32

 1.1.1  UFSM 001 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,16 69,98 557,95 627,93 151,15 1.205,17 1.356,32

 1.2 DOCUMENTOS TÉCNICOS 3.362,61

 1.2.1  QUAD-ELE-
003 

Próprio ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMNETO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS  E RELATORIO FOTOGRAFICO COM ART

UN 1 1.519,40 122,41 1.641,81 1.519,40 122,41 1.641,81

 1.2.2  EVF 1.045 Próprio Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) referente ao canteiro de obras 
contemplando todos os documentos e exigências previstos no item 18.4.3 da NR-
18 e demais normas técnicas pertinentes.

UN 1 1.677,94 42,86 1.720,80 1.677,94 42,86 1.720,80

 2 GERENCIAMENTO DE OBRA 184.222,27

 2.1  CPU 02 PJ Próprio ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, CONTEMPLANDO 
ENGENHEIRO CIVIL PLENO, MESTRE DE OBRAS, TÉCNICO EM 
SEGURANÇA DO TRABALHO, SERVENTE DE OBRAS PARA LIMPEZA 
PERMANENTE

CJ 1 172.454,88 11.767,39 184.222,27 172.454,88 11.767,39 184.222,27

 3 MOVIMENTO DE TERRA 1.676,24

 3.1  2.066 Próprio SBC (023716) REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO 
LICENCIADO

M³ 8 0,00 209,53 209,53 0,00 1.676,24 1.676,24

 4 REVESTIMENTOS 6.970,00

 4.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 100 2,92 3,02 5,94 292,00 302,00 594,00

 4.2  87535 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 100 18,96 22,38 41,34 1.896,00 2.238,00 4.134,00

 4.3  120012 SBC REBOCO INTERNO 5mm PAREDES ARGAMASSA PREFABRICADA m² 100 6,80 15,62 22,42 680,00 1.562,00 2.242,00

B.D.I. Encargos Sociais
22,35% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit com BDI Total
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Obra
PINTURA DOS BLOCOS C,D,E - POLITÉCNICO

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

B.D.I. Encargos Sociais
22,35% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit com BDI Total

 5 BLOCO C 126.403,92

 5.1 PINTURA 126.403,92

 5.1.1 PINTURA INTERNA 43.094,17

 5.1.1.1  88495 SINAPI PREPARO DE PAREDES COM CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES COM MASSA  
LÁTEX E LIXAMENTO MANUAL

m² 75 8,28 7,08 15,36 621,00 531,00 1.152,00

 5.1.1.2  180589 SBC PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR CORAL m² 75 1,51 3,32 4,83 113,25 249,00 362,25

 5.1.1.3  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 470 7,65 12,59 20,24 3.595,50 5.917,30 9.512,80

 5.1.1.4  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 750 5,49 11,82 17,31 4.117,50 8.865,00 12.982,50

 5.1.1.5  102200 SINAPI APLICAÇÃO MASSA EM PORTAS DE MADEIRA, PARA REPARAR MARCAS 
(INCLUI LIXAMENTO)

m² 45 9,82 19,26 29,08 441,90 866,70 1.308,60

 5.1.1.6  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 45 10,17 11,68 21,85 457,65 525,60 983,25

 5.1.1.7  100760 SINAPI REPINTURA DE PORTAS METALICAS  COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). INCLUI LIXAMENTO *

m² 30 44,24 31,76 76,00 1.327,20 952,80 2.280,00

 5.1.1.8  101730 SINAPI ACABAMENTO PARA PISO EM TACO DE MADEIRA. AF_09/2020 m² 370 18,46 19,78 38,24 6.830,20 7.318,60 14.148,80

 5.1.1.9  104724 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM 
VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 2,2 20,99 105,69 126,68 46,17 232,51 278,68

 5.1.1.10  104726 SINAPI INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDE DRYWALL. 
*

m² 2,2 3,02 35,75 38,77 6,64 78,65 85,29

 5.1.2 PINTURA EXTERNA 83.309,75

 5.1.2.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO (PAREDES 
EXTERNAS E TELHADO). AF_04/2019

m² 1305 1,87 0,74 2,61 2.440,35 965,70 3.406,05

 5.1.2.2  180589 SBC PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR CORAL m² 465 1,51 3,32 4,83 702,15 1.543,80 2.245,95

 5.1.2.3  4941 ORSE Pintura de acabamento com tinta emborrachada em parede - 03 demãos - R1 m² 465 33,59 22,81 56,40 15.619,35 10.606,65 26.226,00
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 5.1.2.4  100760 SINAPI REPINTURA  DE JANELAS  COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). INCLUI 
LIXAMENTO *

m² 230 44,24 31,76 76,00 10.175,20 7.304,80 17.480,00

 5.1.2.5  17.03.07 SUDECAP APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR EM TELHAS DE 
FIBROCIMENTO*

m² 465 1,73 3,38 5,11 804,45 1.571,70 2.376,15

 5.1.2.6  4939 ORSE Pintura de acabamento com tinta emborrachada em telhado - 02 demãos* m² 840 22,37 15,22 37,59 18.790,80 12.784,80 31.575,60

 6 BLOCO D 123.551,85

 6.1 PINTURA 123.551,85

 6.1.1 PINTURA INTERNA 46.448,40

 6.1.1.1  88495 SINAPI PREPARO DE PAREDES COM CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES COM MASSA  
LÁTEX E LIXAMENTO MANUAL

m² 75 8,28 7,08 15,36 621,00 531,00 1.152,00

 6.1.1.2  180589 SBC PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR CORAL m² 75 1,51 3,32 4,83 113,25 249,00 362,25

 6.1.1.3  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 545 7,65 12,59 20,24 4.169,25 6.861,55 11.030,80

 6.1.1.4  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 725 5,49 11,82 17,31 3.980,25 8.569,50 12.549,75

 6.1.1.5  100760 SINAPI REPINTURA  DE PORTAS COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). INCLUI 
LIXAMENTO *

m² 47 44,24 31,76 76,00 2.079,28 1.492,72 3.572,00

 6.1.1.6  101730 SINAPI ACABAMENTO PARA PISO EM TACO DE MADEIRA. AF_09/2020 m² 465 18,46 19,78 38,24 8.583,90 9.197,70 17.781,60

 6.1.2 PINTURA EXTERNA 77.103,45

 6.1.2.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO (PAREDES 
EXTERNAS E TELHADO). AF_04/2019

m² 1215 1,87 0,74 2,61 2.272,05 899,10 3.171,15

 6.1.2.2  180589 SBC PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR CORAL m² 480 1,51 3,32 4,83 724,80 1.593,60 2.318,40

 6.1.2.3  4941 ORSE Pintura de acabamento com tinta emborrachada em parede - 03 demãos - R1 m² 480 33,59 22,81 56,40 16.123,20 10.948,80 27.072,00
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 6.1.2.4  100760 SINAPI REPINTURA  DE JANELAS COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). INCLUI 
LIXAMENTO *

m² 172 44,24 31,76 76,00 7.609,28 5.462,72 13.072,00

 6.1.2.5  17.03.07 SUDECAP APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR EM TELHAS DE 
FIBROCIMENTO (TELHADO E BRISES)

m² 737 1,73 3,38 5,11 1.275,01 2.491,06 3.766,07

 6.1.2.6  4939 ORSE Pintura de acabamento com tinta emborrachada em telhado - 02 demãos m² 737 22,37 15,22 37,59 16.486,69 11.217,14 27.703,83

 7 BLOCO E 161.732,71

 7.1 PINTURA 161.732,71

 7.1.1 PINTURA INTERNA 69.082,56

 7.1.1.1  88495 SINAPI PREPARO DE PAREDES COM CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES COM MASSA  
LÁTEX E LIXAMENTO MANUAL

m² 1 8,28 7,08 15,36 8,28 7,08 15,36

 7.1.1.2  180589 SBC PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR CORAL m² 75 1,51 3,32 4,83 113,25 249,00 362,25

 7.1.1.3  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 915 7,65 12,59 20,24 6.999,75 11.519,85 18.519,60

 7.1.1.4  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1030 5,49 11,82 17,31 5.654,70 12.174,60 17.829,30

 7.1.1.5  102200 SINAPI APLICAÇÃO MASSA EM PORTAS DE MADEIRA, PARA REPARAR MARCAS 
(INCLUI LIXAMENTO)

m² 65 9,82 19,26 29,08 638,30 1.251,90 1.890,20

 7.1.1.6  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 65 10,17 11,68 21,85 661,05 759,20 1.420,25

 7.1.1.7  100760 SINAPI REPINTURA DE PORTAS METALICAS  COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). INCLUI LIXAMENTO *

m² 35 44,24 31,76 76,00 1.548,40 1.111,60 2.660,00

 7.1.1.8  101730 SINAPI ACABAMENTO PARA PISO EM TACO DE MADEIRA. AF_09/2020 m² 690 18,46 19,78 38,24 12.737,40 13.648,20 26.385,60
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 7.1.2 PINTURA EXTERNA 92.650,15

 7.1.2.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO (PAREDES 
EXTERNAS E TELHADO). AF_04/2019

m² 1340 1,87 0,74 2,61 2.505,80 991,60 3.497,40

 7.1.2.2  180589 SBC PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR CORAL m² 575 1,51 3,32 4,83 868,25 1.909,00 2.777,25

 7.1.2.3  4941 ORSE Pintura de acabamento com tinta emborrachada em parede - 03 demãos - R1 m² 575 33,59 22,81 56,40 19.314,25 13.115,75 32.430,00

 7.1.2.4  100760 SINAPI REPINTURA DE JANELAS COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). INCLUI 
LIXAMENTO *

m² 280 44,24 31,76 76,00 12.387,20 8.892,80 21.280,00

 7.1.2.5  17.03.07 SUDECAP APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR EM TELHAS DE 
FIBROCIMENTO

m² 765 1,73 3,38 5,11 1.323,45 2.585,70 3.909,15

 7.1.2.6  4939 ORSE Pintura de acabamento com tinta emborrachada em telhado - 02 demãos m² 765 22,37 15,22 37,59 17.113,05 11.643,30 28.756,35

 8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 17.128,08

 8.1  00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* 
M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E 
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM 

M/MES 24 0,00 40,37 40,37 0,00 968,88 968,88

 8.2  97042 SINAPI LINHA DE VIDA INSTALADA JUNTO AO PISO PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 4 
PAVIMENTOS. AF_03/2024

M 360 1,00 23,70 24,70 360,00 8.532,00 8.892,00

 8.3  00020193 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO 
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS 
NECESSARIOS A MONTAGEM 

M2/MES 240 0,00 30,28 30,28 0,00 7.267,20 7.267,20

Totais -> 377.246,62 217.755,81 626.404,00

Total Geral 626.404,00

Total sem BDI 512.067,55
Total do BDI 114.336,45

 
 Avenida Roraima, s/n - Universidade Federal de Santa Maria Cidade Universitária - Camobi - Santa Maria / RS

5/6



  

Obra
PINTURA DOS BLOCOS C,D,E - POLITÉCNICO

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

B.D.I. Encargos Sociais
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Horista: 112,88%
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ITEM SIGLA TAXA %

DESPESAS INDIRETAS 7,30%

1 AC 4,00%

2 S + G 0,80%

2 R 1,27%

3 DF 1,23%

LUCRO 7,40%

5 L 7,40%

TRIBUTOS 5,65%

6 3,00%

7 0,65%

8 2,00%

9 0,00%

22,23%

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS  (NÃO DESONERADO) 
Bancos

Administração Central 
Seguro + Garantia 
Riscos

Siape 1752843

SINAPI - 07/2025 - Rio Grande do Sul
SBC - 09/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2025 - Rio Grande do Sul
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2025 - Minas Gerais
IOPES - 05/2025 - Espírito Santo
SIURB - 01/2025 - São Paulo
SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo
SUDECAP - 04/2025 - Minas Gerais
CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo
FDE - 04/2025 - São Paulo
AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás
AGETOP RODOVIARIA - 04/2025 - Goiás
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos
CAERN - 01/2025 - Rio Grande do Norte
EMOP - 07/2025 - Rio de Janeiro
DERPR - 03/2025 - Paraná
SCO - 07/2025 - Rio de Janeiro

_______________________________________________________________
Fabiana Rezende
Engenheira Civil

BDI  = (1+(AC+S+G+R))*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1 

Declaro para devidos fins que, conforme legislação tributária municipal (LEI COMPLEMENTAR Nº 005, DE 24/05/2019), a 
alíquota do ISS incidente obras de construção civil é de 2%.

I
PIS
ISS
CPRB

TOTAL

Despesas Financeiras       

Lucro bruto

COFINS

DESCRIÇÃO 
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