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Obra
PAVIMENTAÇÃO DE RUA NO CAMPUS DE PALMEIRA DAS MISSÕES

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS INICIAIS E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 84.421,69 13,55 %

 1.1  ENG004 Próprio ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, CONTEMPLANDO 
ENGENHEIRO CIVIL PLENO, MESTRE DE OBRAS, TÉCNICO EM 
SEGURANÇA DO TRABALHO

UN 4 9.523,30 11.339,05 313,65 11.652,70 45.356,20 1.254,60 46.610,80 7,48 %

 1.2  CO-27426 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL PR 
A1

1 1.321,57 1.477,44 139,63 1.617,07 1.477,44 139,63 1.617,07 0,26 %

 1.3  94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4 1.026,32 1.255,80 0,00 1.255,80 5.023,20 0,00 5.023,20 0,81 %

 1.4  
CANT28012

025 

Próprio CANTEIRO DE OBRAS, CONTEMPLANDO ESCRITÓRIO DE OBRA, 
ALMOXARIFADO, SANITÁRIOS E ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA E 
ENERGIA

UN 1 6.600,00 0,00 8.075,76 8.075,76 0,00 8.075,76 8.075,76 1,30 %

 1.5  5501706 SICRO3 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³ 820 6,85 1,06 7,32 8,38 869,20 6.002,40 6.871,60 1,10 %

 1.6  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 400 5,08 0,16 6,05 6,21 64,00 2.420,00 2.484,00 0,40 %

 1.7  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

1066 2,61 0,33 2,86 3,19 351,78 3.048,76 3.400,54 0,55 %

 1.8  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 3801 2,23 0,88 1,84 2,72 3.344,88 6.993,84 10.338,72 1,66 %

 2 DRENAGEM 74.043,60 11,88 %

 2.1  90091 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 200 6,29 2,01 5,68 7,69 402,00 1.136,00 1.538,00 0,25 %

 2.2  93368 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 
M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

m³ 200 22,57 10,32 17,29 27,61 2.064,00 3.458,00 5.522,00 0,89 %

 2.3  95567 SINAPI TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 140 86,57 13,97 91,95 105,92 1.955,80 12.873,00 14.828,80 2,38 %

 2.4  95568 SINAPI TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 250 107,65 19,32 112,40 131,72 4.830,00 28.100,00 32.930,00 5,28 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2025 - Rio Grande 
do Sul
SBC - 07/2025 - Rio Grande do 
Sul
SICRO3 - 04/2025 - Rio Grande 
do Sul

22,36% Não Desonerado: 
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
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 2.5  99255 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 20 785,59 444,25 516,99 961,24 8.885,00 10.339,80 19.224,80 3,08 %

 3 PAVIMENTAÇÃO URBANA 464.793,25 74,57 %

 3.1  94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 930 46,59 10,53 46,47 57,00 9.792,90 43.217,10 53.010,00 8,51 %

 3.2  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 75 762,10 85,28 847,22 932,50 6.396,00 63.541,50 69.937,50 11,22 %

 3.3  020187 SBC FORNECIMENTO DE PO DE PEDRA PARA LEITOS m³ 53 152,60 47,17 139,55 186,72 2.500,01 7.396,15 9.896,16 1,59 %

 3.4  10015000 SIURB 
INFRA

CURA QUÍMICA m² 1071 2,15 0,29 2,34 2,63 310,59 2.506,14 2.816,73 0,45 %

 3.5  96399 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, 
COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2024

m³ 410 114,16 7,46 132,22 139,68 3.058,60 54.210,20 57.268,80 9,19 %

 3.6  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 67 22,42 3,53 23,90 27,43 236,51 1.601,30 1.837,81 0,29 %

 3.7  92404 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m² 2730 79,25 9,34 87,63 96,97 25.498,20 239.229,90 264.728,10 42,47 %

 3.8  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 5577 0,78 0,00 0,95 0,95 0,00 5.298,15 5.298,15 0,85 %

Totais -> 122.416,31 500.842,23 623.258,54

Total Geral 623.258,54

_______________________________________________________________
Universidade Federal de Santa Maria

Total sem BDI 509.430,59
Total do BDI 113.827,95
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