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Objeto Resumido:
Abertura: Dia: 03/08/2026 09:00:00Hora:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item Especificação Unidade Preço Máximo Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

1 SANTA MARIA - Locação de estrutura piramidal em lona, medindo aproximadamente
15 X 20 metros com fechamento lateral em lona, para evento de até 5 (cinco) dias,
incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que
ficarão por conta da contratada. A estrutura deverá ser montada com antecedência,
no mínimo, de 48 horas da realização do evento. A desmontagem deverá ocorrer em
24 horas. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante
emissão da Nota de Empenho.
OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo
de 3 (três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da
estrutura metálica e montagem da pirâmide;
- LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme
Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança
Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), original com comprovante de quitação. Conforme instruído no referido
laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de cada estrutura provisória
montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a capacidade de
carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. Deverão ser citados e
explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura
provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações
deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginação e rubrica do responsável técnico;
- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;
- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO
EREVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 -
Parte4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e
suasalterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU
Registrode Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.
DESTINADO AO CAMPUS SANTA MARIA/RS.

Unidade _______________ _____________20,0012.333,0000

2 SANTA MARIA - Locação de estrutura piramidal em lona na cor branca, medindo
aproximadamente 10 X 10 metros, com fechamento lateral para evento de duração de
até 5 (cinco) dias, incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem,
ART's ou RRT's que ficarão por conta da contratada. A estrutura deverá ser montada

Unidade _______________ _____________32,004.130,0000
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com antecedência, no mínimo, de 48 horas da realização do evento. A desmontagem
deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de
15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho.
OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo
de 3 (três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:-
 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da
estrutura metálica e montagem da pirâmide;
- LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme
Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança
Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), original com comprovante de quitação. Conforme instruído no referido
laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de cada estrutura provisória
montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a capacidade de
carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. Deverão ser citados e
explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura
provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações
deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginação e rubrica do responsável técnico;
- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;
- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO
EREVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 -
Parte4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas
alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.
DESTINADO AO CAMPUS SANTA MARIA/RS.

3 SANTA MARIA - Locação de estrutura piramidal em lona na cor branca, medindo
aproximadamente 5 X 5 metros, com fechamento lateral para evento de até 5 (cinco)
dias, incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's
que ficarão por conta da contratada. A estrutura deverá ser montada com
antecedência, no mínimo, de 48 horas da realização do evento A desmontagem
deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de
15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho.
OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo
de 3 (três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da
estrutura metálica e montagem da pirâmide;
- LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme
Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança

Unidade _______________ _____________60,002.116,0000
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Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), original com comprovante de quitação. Conforme instruído no referido
laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de cada estrutura provisória
montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a capacidade de
carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. Deverão ser citados e
explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura
provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações
deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginação e rubrica do responsável técnico;
- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;
- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO
EREVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 -
Parte4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas
alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.
DESTINADO AO CAMPUS SANTA MARIA/RS.

4 SANTA MARIA - Locação de palco medindo 4 X 4 metros, carpetado e com escada
de acesso, atendendo as normas técnicas vigentes, para evento de até 5 (cinco)
dias, incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's
que ficarão por conta da contratada. A estrutura deverá ser montada com
antecedência, no mínimo, de 48 horas da realização do evento. A desmontagem
deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de
15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho.
No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3
(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de montagem do palco;
- LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme
Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança
Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), original com comprovante de quitação. Conforme instruído no referido
laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de cada estrutura provisória
montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a capacidade de
carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. Deverão ser citados e
explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura
provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações
deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginação e rubrica do responsável técnico;

Unidade _______________ _____________25,003.275,0000
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- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 -
Parte4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas
alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação. O palco
deverá possuir aterramento conforme as normas técnicas vigentes e as condições do
aterramento do palco devem constar no laudo técnico.
DESTINADO AO CAMPUS SANTA MARIA/RS.

5 PALMEIRA DAS MISSÕES - Locação de estrutura piramidal em lona na cor branca,
medindo aproximadamente 10 X 10 metros, com fechamento lateral para evento de
duração de até 5 (cinco) dias, incluindo despesas de transporte, montagem e
desmontagem, ART's ou RRT's que ficarão por conta da contratada. A estrutura
deverá ser montada com antecedência, no mínimo, de 48 horas da realização do
evento. A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do evento
ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho.
OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo
de 3 (três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:-
 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da
estrutura metálica e montagem da pirâmide;
- LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme
Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança
Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), original com comprovante de quitação. Conforme instruído no referido
laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de cada estrutura provisória
montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a capacidade de
carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. Deverão ser citados e
explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura
provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações
deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginação e rubrica do responsável técnico;
- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;
- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO
EREVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 -
Parte4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas
alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.
DESTINADO AO CAMPUS PALMEIRA DAS MISSÕES/RS.

Unidade _______________ _____________1,004.122,0000

6 PALMEIRA DAS MISSÕES - Locação de estrutura piramidal em lona na cor branca, Unidade _______________ _____________1,002.260,0000



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Anexo ao Termo de Referência

Item Especificação Unidade Preço Máximo Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

medindo aproximadamente 5 X 5 metros, com fechamento lateral para evento de até
5 (cinco) dias, incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's
ou RRT's que ficarão por conta da contratada. A estrutura deverá ser montada com
antecedência, no mínimo, de 48 horas da realização do evento A desmontagem
deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de
15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho.
OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo
de 3 (três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da
estrutura metálica e montagem da pirâmide;
- LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme
Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança
Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), original com comprovante de quitação. Conforme instruído no referido
laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de cada estrutura provisória
montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a capacidade de
carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. Deverão ser citados e
explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura
provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações
deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginação e rubrica do responsável técnico;
- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;
- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO
EREVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 -
Parte4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas
alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.
DESTINADO AO CAMPUS PALMEIRA DAS MISSÕES/RS.

7 PALMEIRA DAS MISSÕES - Locação de palco medindo 4 X 4 metros, carpetado e
com escada de acesso, atendendo as normas técnicas vigentes, para evento de até
5 (cinco) dias, incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's
ou RRT's que ficarão por conta da contratada. A estrutura deverá ser montada com
antecedência, no mínimo, de 48 horas da realização do evento. A desmontagem
deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de
15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho.
No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3
(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de montagem do palco;

Unidade _______________ _____________1,003.155,0000
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- LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme
Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança
Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), original com comprovante de quitação. Conforme instruído no referido
laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de cada estrutura provisória
montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a capacidade de
carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. Deverão ser citados e
explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura
provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações
deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginação e rubrica do responsável técnico;
- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 -
Parte4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas
alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação. O palco
deverá possuir aterramento conforme as normas técnicas vigentes e as condições do
aterramento do palco devem constar no laudo técnico.
DESTINADO AO CAMPUS PALMEIRA DAS MISSÕES/RS.

8 FREDERICO WESTPHALEN - Locação de estrutura piramidal em lona, medindo
aproximadamente 15 X 20 metros com fechamento lateral em lona, para evento de
até 5 (cinco) dias, incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem,
ART's ou RRT's que ficarão por conta da contratada. A estrutura deverá ser montada
com antecedência, no mínimo, de 48 horas da realização do evento. A desmontagem
deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de
15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho.
OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo
de 3 (três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da
estrutura metálica e montagem da pirâmide;
- LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme
Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança
Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), original com comprovante de quitação. Conforme instruído no referido
laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de cada estrutura provisória
montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a capacidade de
carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. Deverão ser citados e

Unidade _______________ _____________5,0013.067,0000
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explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura
provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações
deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginação e rubrica do responsável técnico;
- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;
- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO
EREVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 -
Parte4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e
suasalterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU
Registrode Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.
DESTINADO AO CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN/RS.

9 FREDERICO WESTPHALEN - Locação de estrutura piramidal em lona na cor
branca, medindo aproximadamente 10 X 10 metros, com fechamento lateral para
evento de duração de até 5 (cinco) dias, incluindo despesas de transporte,
montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficarão por conta da contratada. A
estrutura deverá ser montada com antecedência, no mínimo, de 48 horas da
realização do evento. A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação
do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de
Empenho.
OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo
de 3 (três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:-
 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da
estrutura metálica e montagem da pirâmide;
- LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme
Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança
Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), original com comprovante de quitação. Conforme instruído no referido
laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de cada estrutura provisória
montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a capacidade de
carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. Deverão ser citados e
explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura
provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações
deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginação e rubrica do responsável técnico;
- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;
- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO
EREVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 -
Parte4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas

Unidade _______________ _____________5,004.122,0000
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alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.
DESTINADO AO CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN/RS.

10 FREDERICO WESTPHALEN - Locação de estrutura piramidal em lona na cor
branca, medindo aproximadamente 5 X 5 metros, com fechamento lateral para evento
de até 5 (cinco) dias, incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem,
ART's ou RRT's que ficarão por conta da contratada. A estrutura deverá ser montada
com antecedência, no mínimo, de 48 horas da realização do evento A desmontagem
deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de
15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho.
OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo
de 3 (três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da
estrutura metálica e montagem da pirâmide;
- LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme
Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança
Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), original com comprovante de quitação. Conforme instruído no referido
laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de cada estrutura provisória
montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a capacidade de
carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. Deverão ser citados e
explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura
provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações
deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginação e rubrica do responsável técnico;
- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;
- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO
EREVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 -
Parte4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas
alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.
DESTINADO AO CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN/RS.

Unidade _______________ _____________5,002.200,0000

11 FREDERICO WESTPHALEN - Locação de palco medindo 4 X 4 metros, carpetado e
com escada de acesso, atendendo as normas técnicas vigentes, para evento de até
5 (cinco) dias, incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's
ou RRT's que ficarão por conta da contratada. A estrutura deverá ser montada com
antecedência, no mínimo, de 48 horas da realização do evento. A desmontagem

Unidade _______________ _____________5,003.192,0000
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deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de
15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho.
No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3
(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de montagem do palco;
- LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme
Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança
Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), original com comprovante de quitação. Conforme instruído no referido
laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de cada estrutura provisória
montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a capacidade de
carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. Deverão ser citados e
explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura
provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações
deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginação e rubrica do responsável técnico;
- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 -
Parte4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas
alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação. O palco
deverá possuir aterramento conforme as normas técnicas vigentes e as condições do
aterramento do palco devem constar no laudo técnico.
DESTINADO AO CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN/RS.

12 SANTA MARIA - Locação de banheiro químico individual, portátil, com montagem,
manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto
translúcido, dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de fun-do x 2,10 de
altura, composto de caixa de dejeto, porta papel higiênico, fechamento com
identificação de ocupado, para uso do público em geral. O valor da locação para
oferta do preço deverá ser considerado por dia. Será de responsabilidade da licitante
vencedora despesas de montagem, desmontagem e transporte dos equipamentos e
materiais. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias,
mediante a emissão da Nota de Empenho.
COTAR VALOR UNITÁRIO.
DESTINADO AO CAMPUS SANTA MARIA/RS.

Unidade _______________ _____________260,00268,0000

13 SANTA MARIA - Locação de banheiro químico individual, portátil, para deficientes
físicos usuários de cadeiras de rodas, com montagem, manutenção diária e
desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões

Unidade _______________ _____________50,00268,0000



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Anexo ao Termo de Referência

Item Especificação Unidade Preço Máximo Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

padrões que permitam a movimentação da cadeira de rodas do usuário no interior do
banheiro, composto de todos os equipamentos e acessórios de segurança que
atendam às exigências previstas em normas técnicas aprovadas pelos Órgãos
oficiais competentes. O valor da locação para oferta do preço deverá ser considerado
por dia. Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem,
desmontagem e transporte dos equipamentos e materiais. A comunicação do evento
ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante a emissão da Nota de Empenho.
COTAR VALOR UNITÁRIO.
DESTINADO AO CAMPUS SANTA MARIA/RS.

14 PALMEIRA DAS MISSÕES - Locação de banheiro químico individual, portátil, com
montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar,
com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de fun-do x
2,10 de altura, composto de caixa de dejeto, porta papel higiênico, fechamento com
identificação de ocupado, para uso do público em geral. O valor da locação para
oferta do preço deverá ser considerado por dia. Será de responsabilidade da licitante
vencedora despesas de montagem, desmontagem e transporte dos equipamentos e
materiais. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias,
mediante a emissão da Nota de Empenho.
COTAR VALOR UNITÁRIO.
DESTINADO AO CAMPUS PALMEIRA DAS MISSÕES/RS.

Unidade _______________ _____________8,00268,0000

15 PALMEIRA DAS MISSÕES - Locação de banheiro químico individual, portátil, para
deficientes físicos usuários de cadeiras de rodas, com montagem, manutenção diária
e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões
padrões que permitam a movimentação da cadeira de rodas do usuário no interior do
banheiro, composto de todos os equipamentos e acessórios de segurança que
atendam às exigências previstas em normas técnicas aprovadas pelos Órgãos
oficiais competentes. O valor da locação para oferta do preço deverá ser considerado
por dia. Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem,
desmontagem e transporte dos equipamentos e materiais. A comunicação do evento
ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante a emissão da Nota de Empenho.
COTAR VALOR UNITÁRIO.
DESTINADO AO CAMPUS PALMEIRA DAS MISSÕES/RS.

Unidade _______________ _____________2,00268,0000

16 CACHOEIRA DO SUL - Locação de banheiro químico individual, portátil, com
montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar,
com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de fun-do x
2,10 de altura, composto de caixa de dejeto, porta papel higiênico, fechamento com
identificação de ocupado, para uso do público em geral. O valor da locação para
oferta do preço deverá ser considerado por dia. Será de responsabilidade da licitante

Unidade _______________ _____________16,00268,0000
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vencedora despesas de montagem, desmontagem e transporte dos equipamentos e
materiais. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias,
mediante a emissão da Nota de Empenho.
COTAR VALOR UNITÁRIO.
DESTINADO AO CAMPUS CACHOEIRA DO SUL/RS.

17 CACHOEIRA DO SUL - Locação de banheiro químico individual, portátil, para
deficientes físicos usuários de cadeiras de rodas, com montagem, manutenção diária
e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões
padrões que permitam a movimentação da cadeira de rodas do usuário no interior do
banheiro, composto de todos os equipamentos e acessórios de segurança que
atendam às exigências previstas em normas técnicas aprovadas pelos Órgãos
oficiais competentes. O valor da locação para oferta do preço deverá ser considerado
por dia. Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem,
desmontagem e transporte dos equipamentos e materiais. A comunicação do evento
ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante a emissão da Nota de Empenho.
COTAR VALOR UNITÁRIO.
DESTINADO AO CAMPUS CACHOEIRA DO SUL/RS.

Unidade _______________ _____________4,00268,0000

18 SANTA MARIA - Serviço de sonorização (por hora) para EVENTOS PEQUENOS
com as seguintes características:
01 mesa de som de 08 canais;
01 Notebook;
02 Microfones sem fio;
02 Het set;
02 pedestais;
02 caixas de som de 250Wats no mínimo no pedestal;
02 retornos.
Amplificação, cabeamento e pilhas de acordo com as necessidades do sistema. A 
empresa deverá deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsável pelo
equipamento. Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de
montagem, desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de
ART's.
A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão
da Nota de Empenho. OBS: No momento da execução do serviço a contratada
deverá apresentar, no prazo de 3(três) dias úteis anteriores a data de início do
evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de instalação e operação dos
equipamentos de som e/ou luz, instalação elétrica abaixo de 1.000V, malha de
aterramento e laudo técnico;

Horas _______________ _____________70,00319,0000
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- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo
M.1 da Resolução Téc-nica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra
Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), original com comprovante de quita-ção. Conforme
instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição das
instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a
capacidade de carga.
Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de
trabalho das instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas
fotos. As informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e
apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico.
DESTINADO AO CAMPUS SANTA MARIA/RS.

19 SANTA MARIA - Contratação diária de empresa para sonorização de evento de
MÉDIO PORTE, com prazo de duração máxima de 12 horas ininterruptas.
01 mesa de som Digital com no mínimo 16 canais e 08 saídas;
PA compatível para 500 pessoas;
01 notebook;
10 microfones;
10 pedestais e c/empes;
04 direct box;
06 monitores de Chão com 02x12 mais drive.
Amplificação, cabeamentos e pilhas de acordo com as necessidades do sistema. 
Prazo de instalação: 24 horas antes da realização do evento.
A empresa deverá deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsável pelo
equipamento. Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de
montagem, desmontagem e transporte dos equipamen-tos, materiais e pagamento
de ART's. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, me-
diante emissão da Nota de Empenho.
OBS: No momento da execução dos serviços a contratada deverá apresentar, no
prazo de 3(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes
documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de instalação e operação dos
equipamentos de som e/ou luz, instalação elétrica abaixo de 1.000V, malha de
aterramento e laudo técnico;
- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo
M.1 da Resolução Téc-nica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra
Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), original com comprovante de quita-ção. Conforme
instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição das

Dia _______________ _____________15,003.123,0000
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instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a
capacidade de carga.
Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de
trabalho das instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas
fotos. As informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e
apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico.
DESTINADO AO CAMPUS SANTA MARIA/RS.

20 SANTA MARIA - Contratação diária de empresa para sonorização de evento externo
e de GRANDE PORTE (COM ILUMINAÇÃO), com prazo de duração máxima de 12
horas ininterruptas.
01 mesa de som digital para PA de no mínimo 32 canais;
PA para 1500 pessoas;
01 mesa de som Digital para monitor com no mínimo 32 canais e 10 saídas. Todas
as saídas equalizáveis;
08 monitores de chão de 02x12 mais drive;
01 Sub para Bateria 02x18;
02 cubos de Guitarra;
01 Sistema para Baixo;
01 Bateria acústica com ferragem e praticável;
01 Kit de microfone de bateria;
08 microfones condensadores;
06 microfones dinâmicos para voz;
06 microfones para instrumentos e percussão;
06 direct box;
02 microfones sem fio;
20 pedestais;
Amplificação, cabeamentos e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.

ILUMINAÇÃO PARA OS EVENTOS DE GRANDE PORTE.
01 MESA DE LuzDMX;
12 lâmpadas Pares foco 05 de frente com difusor;
02 minibruti;
12 Par Led 3Wats;
08 moving light;
Estrutura, dimers e cabeamento de acordo com a necessidade da iluminação do
evento.
Prazo de instalação: 24 horas antes da realização do evento.
A empresa deverá deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsável pelo
equipamento. Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de

Dia _______________ _____________10,005.184,0000
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montagem, desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de
ART's. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante
emissão da Nota de Empenho.
OBS: No momento da execução dos serviços a contratada deverá apresentar, no
prazo de 3 (três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes
documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de instalação e operação dos
equipamentos de som e/ou luz, instalação elétrica abaixo de 1.000V, malha de
aterramento e laudo técnico;
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto, montagem e
aterramento das estruturas metálicas;
- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme
AnexoM.1 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança
Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), original com comprovante de
quitação. Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma
descrição das instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e 
informações sobre a capacidade de carga.
Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de
trabalho das instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas
fotos. As informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e
apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico.
OBS2: As estruturas metálicas deverão possuir aterramento conforme as normas
técnicas vigentes e as condições do aterramento devem constar no laudo técnico.
DESTINADO AO CAMPUS SANTA MARIA/RS.

21 SANTA MARIA - Contratação diária de empresa para sonorização de evento externo
e de GRANDE PORTE (SEM ILUMINAÇÃO), com prazo de duração máxima de 12
horas ininterruptas.
01 mesa de som digital para PA de no mínimo 32 canais;
PA para 1500 pessoas;
01 mesa de som Digital para monitor com no mínimo 32 canais e 10 saídas. Todas
as saídas equalizáveis;
08 monitores de chão de 02x12 mais drive;
01 Sub para Bateria 02x18;
02 cubos de Guitarra;
01 Sistema para Baixo;
01 Bateria acústica com ferragem e praticável;
01 Kit de microfone de bateria;
08 microfones condensadores;

Dia _______________ _____________20,003.600,0000
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06 microfones dinâmicos para voz;
06 microfones para instrumentos e percussão;
06 direct box;
02 microfones sem fio;
20 pedestais;
Amplificação, cabeamentos e pilhas de acordo com as necessidades do sistema. 
Prazo de instalação: 24 horas antes da realização do evento.
A empresa deverá deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsável pelo
equipamento. Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de
montagem, desmontagem e transporte dos equipamen-tos, materiais e pagamento
de ART's.
A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão
da Nota de Empenho.
OBS: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo
de 3(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos: -
 Anotação de Responsabilidade Técni-ca(ART) de instalação dos equipamentos de
som e/ou luz, instalação elétrica abaixo de 1.000V, malha de aterramento e laudo
técnico;
- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo
M.1 da Resolução Téc-nica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra
Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), original com comprovante de quita-ção. Conforme
instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição das
instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a
capacidade de carga.
Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de
trabalho das instalações elétricas montadas.
Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações deste capítulo podem
ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginação e
rubrica do responsável técnico.
DESTINADO AO CAMPUS SANTA MARIA/RS.

22 PALMEIRA DAS MISSÕES - Serviço de sonorização (por hora) para EVENTOS
PEQUENOS com as seguintes características:
01 mesa de som de 08 canais;
01 Notebook;
02 Microfones sem fio;
02 Het set;
02 pedestais;
02 caixas de som de 250Wats no mínimo no pedestal;

Horas _______________ _____________8,00461,0000
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02 retornos.
Amplificação, cabeamento e pilhas de acordo com as necessidades do sistema. A 
empresa deverá deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsável pelo
equipamento. Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de
montagem, desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de
ART's.
A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão
da Nota de Empenho. OBS: No momento da execução do serviço a contratada
deverá apresentar, no prazo de 3(três) dias úteis anteriores a data de início do
evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de instalação e operação dos
equipamentos de som e/ou luz, instalação elétrica abaixo de 1.000V, malha de
aterramento e laudo técnico;
- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo
M.1 da Resolução Téc-nica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra
Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), original com comprovante de quitação. Conforme
instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição das
instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a
capacidade de carga.
Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de
trabalho das instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas
fotos. As informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e
apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico.
DESTINADO AO CAMPUS PALMEIRA DAS MISSÕES/RS.

23 PALMEIRA DAS MISSÕES - Contratação diária de empresa para sonorização de
evento de MÉDIO PORTE, com prazo de duração máxi-ma de 12 horas ininterruptas.
01 mesa de som Digital com no mínimo 16 canais e 08 saídas;
PA compatível para 500 pessoas;
01 notebook;
10 microfones;
10 pedestais e c/empes;
04 direct box;
06 monitores de Chão com 02x12 mais drive.
Amplificação, cabeamentos e pilhas de acordo com as necessidades do sistema. 
Prazo de instalação: 24 horas antes da realização do evento.
A empresa deverá deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsável pelo
equipamento. Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de
montagem, desmontagem e transporte dos equipamen-tos, materiais e pagamento

Dia _______________ _____________1,003.505,0000
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de ART's. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, me-
diante emissão da Nota de Empenho.
OBS: No momento da execução dos serviços a contratada deverá apresentar, no
prazo de 3(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes
documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de instalação e operação dos
equipamentos de som e/ou luz, instalação elétrica abaixo de 1.000V, malha de
aterramento e laudo técnico;
- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo
M.1 da Resolução Téc-nica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra
Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), original com comprovante de quita-ção. Conforme
instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição das
instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a
capacidade de carga.
Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de
trabalho das instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas
fotos. As informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e
apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico.
DESTINADO AO CAMPUS PALMEIRA DAS MISSÕES/RS.

24 PALMEIRA DAS MISSÕES - Contratação diária de empresa para sonorização de
evento externo e de GRANDE PORTE (COM ILUMINAÇÃO), com prazo de duração
máxima de 12 horas ininterruptas.
01 mesa de som digital para PA de no mínimo 32 canais;
PA para 1500 pessoas;
01 mesa de som Digital para monitor com no mínimo 32 canais e 10 saídas. Todas
as saídas equalizáveis;
08 monitores de chão de 02x12 mais drive;
01 Sub para Bateria 02x18;
02 cubos de Guitarra;
01 Sistema para Baixo;
01 Bateria acústica com ferragem e praticável;
01 Kit de microfone de bateria;
08 microfones condensadores;
06 microfones dinâmicos para voz;
06 microfones para instrumentos e percussão;
06 direct box;
02 microfones sem fio;
20 pedestais;

Dia _______________ _____________1,005.804,0000
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Amplificação, cabeamentos e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.

ILUMINAÇÃO PARA OS EVENTOS DE GRANDE PORTE.
01 MESA DE LuzDMX;
12 lâmpadas Pares foco 05 de frente com difusor;
02 minibruti;
12 Par Led 3Wats;
08 moving light;
Estrutura, dimers e cabeamento de acordo com a necessidade da iluminação do
evento.
Prazo de instalação: 24 horas antes da realização do evento.
A empresa deverá deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsável pelo
equipamento. Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de
montagem, desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de
ART's. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante
emissão da Nota de Empenho.
OBS: No momento da execução dos serviços a contratada deverá apresentar, no
prazo de 3 (três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes
documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de instalação e operação dos
equipamentos de som e/ou luz, instalação elétrica abaixo de 1.000V, malha de
aterramento e laudo técnico;
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto, montagem e
aterramento das estruturas metálicas;
- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme
AnexoM.1 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança
Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), original com comprovante de
quitação. Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma
descrição das instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e 
informações sobre a capacidade de carga.
Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de
trabalho das instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas
fotos. As informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e
apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico.
OBS2: As estruturas metálicas deverão possuir aterramento conforme as normas
técnicas vigentes e as condições do aterramento devem constar no laudo técnico.
DESTINADO AO CAMPUS PALMEIRA DAS MISSÕES/RS.

25 FREDERICO WESTPHALEN - Serviço de sonorização (por hora) para EVENTOS Horas _______________ _____________20,00461,0000
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PEQUENOS com as seguintes características:
01 mesa de som de 08 canais;
01 Notebook;
02 Microfones sem fio;
02 Het set;
02 pedestais;
02 caixas de som de 250Wats no mínimo no pedestal;
02 retornos.
Amplificação, cabeamento e pilhas de acordo com as necessidades do sistema. A 
empresa deverá deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsável pelo
equipamento. Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de
montagem, desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de
ART's.
A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão
da Nota de Empenho. OBS: No momento da execução do serviço a contratada
deverá apresentar, no prazo de 3 (três) dias úteis anteriores a data de início do
evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de instalação e operação dos
equipamentos de som e/ou luz, instalação elétrica abaixo de 1.000V, malha de
aterramento e laudo técnico;
- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo
M.1 da Resolução Téc-nica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra
Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), original com comprovante de quitação. Conforme
instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição das
instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a
capacidade de carga.
Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de
trabalho das instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas
fotos. As informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e
apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico.
DESTINADO AO CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN/RS.

26 FREDERICO WESTPHALEN - Contratação diária de empresa para sonorização de
evento de MÉDIO PORTE, com prazo de duração máxi-ma de 12 horas ininterruptas.
01 mesa de som Digital com no mínimo 16 canais e 08 saídas;
PA compatível para 500 pessoas;
01 notebook;
10 microfones;
10 pedestais e c/empes;

Dia _______________ _____________5,003.510,0000
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04 direct box;
06 monitores de Chão com 02x12 mais drive.
Amplificação, cabeamentos e pilhas de acordo com as necessidades do sistema. 
Prazo de instalação: 24 horas antes da realização do evento.
A empresa deverá deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsável pelo
equipamento. Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de
montagem, desmontagem e transporte dos equipamen-tos, materiais e pagamento
de ART's. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias,
mediante emissão da Nota de Empenho.
OBS: No momento da execução dos serviços a contratada deverá apresentar, no
prazo de 3 (três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes
documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de instalação e operação dos
equipamentos de som e/ou luz, instalação elétrica abaixo de 1.000V, malha de
aterramento e laudo técnico;
- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo
M.1 da Resolução Téc-nica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra
Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), original com comprovante de quitação. Conforme
instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição das
instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a
capacidade de carga.
Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de
trabalho das instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas
fotos. As informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e
apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico.
DESTINADO AO CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN/RS.

27 SANTA MARIA - Locação de TABLADO estruturado em madeira, chapeado com
chapas de compensado pintadas de preto ou cor de madeira crua, com colocação de
forma totalmente plana, nivelado a no mínimo 0,10m de altura do solo base (seja
calçamento, solo compactado ou grama), com montagem e desmontagem, para
evento de até 3 (três) dias.
A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão
da Nota de Empenho.
Prazo de instalação: 24 horas antes da realização do evento.
Prazo para desmontagem: 24 horas após o término do evento.
No momento da execução dos serviços a contratada deverá apresentar, no prazo de
3 (três) dias úteis anteriores a data de início do evento os seguintes documentos:
- Anotação de responsabilidade técnica (ART) ou (RRT) de montagem e instalação

Metro Quadrado _______________ _____________1.500,0055,0000
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do tablado (piso provisório);
- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte
4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas
alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.
A entrega dos documentos e laudos técnicos solicitados parte integrante do objeto
contratado, sujeito as penalidades previstas no edital a não entrega ou entrega
incompleta dos mesmos. Os laudos técnicos solicitados irão compor o Plano 
Prevenção e Proteção Contra incêndio dos eventos temporários.
DESTINADO AO CAMPUS SANTA MARIA/RS.

28 SANTA MARIA - Locação de BALCÕES de octanorme, com montagem e
desmontagem, nas seguintes dimensões: 1 metro de altura, 1 metro de comprimento
e 0,50 m de largura, para evento de até 3 (três) dias.
A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão
da Nota de Empenho.
Prazo de instalação: 24 horas antes da realização do evento.
Prazo para desmontagem: 24 horas após o término do evento.
DESTINADO AO CAMPUS SANTA MARIA/RS.

Unidade _______________ _____________400,0061,0000

29 SANTA MARIA - Locação de PAREDES/DIVISÓRIAS, com montagem e
desmontagem, para organização de espaços tipo estande, confeccionadas em
chapas lineares de 0,5 mm de espessura, medindo 1,00 m x 2,20 m, nas cores
branca ou bege, emolduradas por perfis octogonais e travessas em alumínio
anodizado na cor natural, com tomadas elétricas. As estruturas deverão possuir
testeiras sem placa de fechamento e testeira para identifi-cação, com 0,50 m de
altura, em painel TS (fórmica dupla face). O serviço inclui locação, montagem e des-
montagem para evento de até 3 (três) dias.
A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão
da Nota de Empenho.
Prazo de instalação: 24 horas antes da realização do evento.
Prazo para desmontagem: 24 horas após o término do evento.
No momento da execução dos serviços a contratada deverá apresentar, no prazo de
3 (três) dias úteis anteriores a data de início do evento os seguintes documentos:
- LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme
Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança
Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), original com comprovante de quitação. Conforme instruído no referido
laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de cada estrutura provi-sória

Unidade _______________ _____________800,0090,0000
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montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a capacidade de
carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. Deverão ser citados e
explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura
provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações
deste capítulo podem ser ane-xadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginação e rubrica do responsável técnico.
- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte
4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas
alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT), original com com-provante de quitação.
- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS (iluminação e
pontos de energia com réguas) conforme Anexo M.1 da Resolução Técnica CBMRS
nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017
e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART),
original com comprovante de quitação.
Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição
das instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a
capacidade de carga.
Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de
trabalho das instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas
fotos. As informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e
apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico.
Os laudos técnicos solicitados irão compor o Plano Prevenção e Proteção Contra
incêndio dos eventos temporários.
DESTINADO AO CAMPUS SANTA MARIA/RS.

30 FREDERICO WESTPHALEN - Locação de TABLADO estruturado em madeira,
chapeado com chapas de compensado pintadas de preto ou cor de madeira crua,
com colocação de forma totalmente plana, nivelado a no mínimo 0,10m de altura do
solo base (seja calçamento, solo compactado ou grama), com montagem e
desmontagem, para evento de até 3 (três) dias.
A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão
da Nota de Empenho.
Prazo de instalação: 24 horas antes da realização do evento.
Prazo para desmontagem: 24 horas após o término do evento.
No momento da execução dos serviços a contratada deverá apresentar, no prazo de
3 (três) dias úteis anteriores a data de início do evento os seguintes documentos:
- Anotação de responsabilidade técnica (ART) ou (RRT) de montagem e instalação
do tablado (piso provisório);

Metro Quadrado _______________ _____________80,0055,0000
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- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte
4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas
alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.
A entrega dos documentos e laudos técnicos solicitados parte integrante do objeto
contratado, sujeito as penalidades previstas no edital a não entrega ou entrega
incompleta dos mesmos. Os laudos técnicos solicitados irão compor o Plano 
Prevenção e Proteção Contra incêndio dos eventos temporários.
DESTINADO AO CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN/RS.

31 FREDERICO WESTPHALEN - Locação de BALCÕES de octanorme, com
montagem e desmontagem, nas seguintes dimensões: 1 metro de altura, 1 metro de
comprimento e 0,50 m de largura, para evento de até 3 (três) dias.
A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão
da Nota de Empenho.
Prazo de instalação: 24 horas antes da realização do evento.
Prazo para desmontagem: 24 horas após o término do evento.
DESTINADO AO CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN/RS.

Unidade _______________ _____________5,0061,0000

32 FREDERICO WESTPHALEN - Locação de PAREDES/DIVISÓRIAS, com montagem
e desmontagem, para organização de espaços tipo estande, confeccionadas em
chapas lineares de 0,5 mm de espessura, medindo 1,00 m x 2,20 m, nas cores
branca ou bege, emolduradas por perfis octogonais e travessas em alumínio
anodizado na cor natural, com tomadas elétricas. As estruturas deverão possuir
testeiras sem placa de fechamento e testeira para identificação, com 0,50 m de
altura, em painel TS (fórmica dupla face). O serviço inclui locação, montagem e
desmontagem para evento de até 3 (três) dias.
A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão
da Nota de Empenho.
Prazo de instalação: 24 horas antes da realização do evento.
Prazo para desmontagem: 24 horas após o término do evento.
No momento da execução dos serviços a contratada deverá apresentar, no prazo de
3 (três) dias úteis anteriores a data de início do evento os seguintes documentos:
- LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme
Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança
Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), original com comprovante de quitação. Conforme instruído no referido
laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de cada estrutura provisória
montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a capacidade de

Unidade _______________ _____________5,0090,0000
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carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. Deverão ser citados e
explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura
provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações
deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginação e rubrica do responsável técnico.
- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte
4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas
alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.
- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS (iluminação e
pontos de energia com réguas) conforme Anexo M.1 da Resolução Técnica CBMRS
nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017
e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART),
original com comprovante de quitação.
Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição
das instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a
capacidade de carga.
Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de
trabalho das instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas
fotos. As informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e
apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico.
Os laudos técnicos solicitados irão compor o Plano Prevenção e Proteção Contra
incêndio dos eventos temporários.
DESTINADO AO CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN/RS.
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______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


