UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Anexo ao Termo de Referéncia

Processo..: 23081.041745/2026-19 Pregao SRP 68 / 2026 Data da Emissdo: 15/07/2026

Abertura: Dia: 03/08/2026 Hora: 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Preco

ltem Especificagao Catalogo Unidade

Pregco Maximo Quantidade

Preco Unitario Preco Total

1 SANTA MARIA - Locacgédo de estrutura piramidal em lona, medindo aproximadamente Unidade
15 X 20 metros com fechamento lateral em lona, para evento de até 5 (cinco) dias,
incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que
ficardo por conta da contratada. A estrutura devera ser montada com antecedéncia,
no minimo, de 48 horas da realizagdo do evento. A desmontagem devera ocorrer em
24 horas. A comunicacgao do evento ocorrera com antecedéncia de 15 dias, mediante
emissao da Nota de Empenho.

OBS.: No momento da execugio do servico a contratada devera apresentar, no prazo
de 3 (rés) dias Uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos:
- Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da
estrutura metalica e montagem da piramide;

- LAUDO TECNICO DE SEGURANCA DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS conforme
Anexo M.2 da Resolugao Técnica CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranga
Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida
Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), original com comprovante de quitagao. Conforme instruido no referido
laudo técnico, devera ser apresentado uma descrigdo de cada estrutura proviséria
montada, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre a capacidade de
carga de trabalho ou 0 nUmero maximo de pessoas. Deverao ser citados e
explicados: a denominagao, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura
proviséria montada. Deverao ser anexadas as respectivas fotos. As informagbes
deste capitulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginagao e rubrica do responsavel técnico;

- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO
EREVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolugdo Técnica CBMRS n° 05 -
Parte4 A Processo de Seguranga Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e
suasalteragdes, com a devida Anotagédo de Responsabilidade Técnica (ART) OU
Registrode Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitagao.
DESTINADO AO CAMPUS SANTA MARIA/RS.

2 SANTA MARIA - Locagao de estrutura piramidal em lona na cor branca, medindo Unidade
aproximadamente 10 X 10 metros, com fechamento lateral para evento de duragéo de
até 5 (cinco) dias, incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem,
ART's ou RRT's que ficardao por conta da contratada. A estrutura devera ser montada

12.333,0000

4.130,0000

20,00

32,00




UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Anexo ao Termo de Referéncia

ltem Especificacao Catalogo Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario Preco Total

com antecedéncia, no minimo, de 48 horas da realizagio do evento. A desmontagem
devera ocorrer em 24 horas. A comunicagao do evento ocorrera com antecedéncia de
15 dias, mediante emissdo da Nota de Empenho.

OBS.: No momento da execugéo do servico a contratada devera apresentar, no prazo
de 3 (trés) dias uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos:-
Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da
estrutura metalica e montagem da piramide;

- LAUDO TECNICO DE SEGURANCA DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS conforme
Anexo M.2 da Resolugao Técnica CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranga
Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida
Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), original com comprovante de quitagao. Conforme instruido no referido
laudo técnico, devera ser apresentado uma descrigdo de cada estrutura proviséria
montada, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre a capacidade de
carga de trabalho ou 0 nUmero maximo de pessoas. Deverao ser citados e
explicados: a denominagao, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura
proviséria montada. Deverao ser anexadas as respectivas fotos. As informagbes
deste capitulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginacao e rubrica do responsavel técnico;

- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO
EREVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolugdo Técnica CBMRS n° 05 -
Parte4 A Processo de Segurancga Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas
alteragdes, com a devida Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitagao.
DESTINADO AO CAMPUS SANTA MARIA/RS.

3 SANTA MARIA - Locagao de estrutura piramidal em lona na cor branca, medindo Unidade
aproximadamente 5 X 5 metros, com fechamento lateral para evento de até 5 (cinco)
dias, incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's
que ficardo por conta da contratada. A estrutura devera ser montada com
antecedéncia, no minimo, de 48 horas da realizagdo do evento A desmontagem
devera ocorrer em 24 horas. A comunicagao do evento ocorrera com antecedéncia de
15 dias, mediante emissdo da Nota de Empenho.

OBS.: No momento da execugéo do servico a contratada devera apresentar, no prazo
de 3 (trés) dias uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos:
- Anotagado de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da
estrutura metalica e montagem da piramide;

- LAUDO TECNICO DE SEGURANCA DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS conforme
Anexo M.2 da Resolugdo Técnica CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranga

2.116,0000

60,00
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ltem Especificacao Catalogo Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario Preco Total

Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida
Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), original com comprovante de quitagao. Conforme instruido no referido
laudo técnico, devera ser apresentado uma descrigdo de cada estrutura proviséria
montada, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre a capacidade de
carga de trabalho ou 0 nUmero maximo de pessoas. Deverao ser citados e
explicados: a denominagao, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura
proviséria montada. Deverao ser anexadas as respectivas fotos. As informagbes
deste capitulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginagao e rubrica do responsavel técnico;

- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO
EREVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolugdo Técnica CBMRS n° 05 -
Parte4 A Processo de Seguranga Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas
alteragbes, com a devida Anotagédo de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitagao.
DESTINADO AO CAMPUS SANTA MARIA/RS.

4 SANTA MARIA - Locagao de palco medindo 4 X 4 metros, carpetado e com escada Unidade
de acesso, atendendo as normas técnicas vigentes, para evento de até 5 (cinco)
dias, incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's
que ficardo por conta da contratada. A estrutura devera ser montada com
antecedéncia, no minimo, de 48 horas da realizagao do evento. A desmontagem
devera ocorrer em 24 horas. A comunicagao do evento ocorrera com antecedéncia de
15 dias, mediante emissdo da Nota de Empenho.

No momento da execugao do servigo a contratada devera apresentar, no prazo de 3
(trés) dias uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos:

- Anotagado de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de montagem do palco;

- LAUDO TECNICO DE SEGURANCA DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS conforme
Anexo M.2 da Resolugao Técnica CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranga
Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida
Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), original com comprovante de quitagao. Conforme instruido no referido
laudo técnico, devera ser apresentado uma descrigdo de cada estrutura proviséria
montada, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre a capacidade de
carga de trabalho ou 0 nUmero maximo de pessoas. Deverao ser citados e
explicados: a denominagao, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura
proviséria montada. Deverao ser anexadas as respectivas fotos. As informagbes
deste capitulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginacgao e rubrica do responsavel técnico;

3.275,0000

25,00
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ltem Especificacao Catalogo Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario Preco Total

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolugéo Técnica CBMRS n° 05 -
Parte4 A Processo de Seguranga Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas
alteragbes, com a devida Anotagédo de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitagédo. O palco
devera possuir aterramento conforme as normas técnicas vigentes e as condigdes do
aterramento do palco devem constar no laudo técnico.

DESTINADO AO CAMPUS SANTA MARIA/RS.

5 PALMEIRA DAS MISSOES - Locagéo de estrutura piramidal em lona na cor branca, Unidade
medindo aproximadamente 10 X 10 metros, com fechamento lateral para evento de
duracgido de até 5 (cinco) dias, incluindo despesas de transporte, montagem e
desmontagem, ART's ou RRT's que ficardo por conta da contratada. A estrutura
devera ser montada com antecedéncia, no minimo, de 48 horas da realizagdo do
evento. A desmontagem devera ocorrerem 24 horas. A comunicagéo do evento
ocorrera com antecedéncia de 15 dias, mediante emissao da Nota de Empenho.
OBS.: No momento da execugao do servico a contratada devera apresentar, no prazo
de 3 (frés) dias uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos:-
Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da
estrutura metalica e montagem da piramide;

- LAUDO TECNICO DE SEGURANCA DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS conforme
Anexo M.2 da Resolugao Técnica CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranga
Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida
Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), original com comprovante de quitagao. Conforme instruido no referido
laudo técnico, devera ser apresentado uma descrigdo de cada estrutura proviséria
montada, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre a capacidade de
carga de trabalho ou 0 nUmero maximo de pessoas. Deverao ser citados e
explicados: a denominagao, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura
proviséria montada. Deverao ser anexadas as respectivas fotos. As informagbes
deste capitulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginagao e rubrica do responsavel técnico;

- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO
EREVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolugdo Técnica CBMRS n° 05 -
Parte4 A Processo de Seguranga Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas
alteragbes, com a devida Anotagédo de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitagao.
DESTINADO AO CAMPUS PALMEIRA DAS MISSOES/RS.

6 PALMEIRA DAS MISSOES - Locagdo de estrutura piramidal em lona na cor branca, Unidade

4.122,0000

2.260,0000

1,00

1,00
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ltem Especificacao Catalogo Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario Preco Total

medindo aproximadamente 5 X 5 metros, com fechamento lateral para evento de até
5 (cinco) dias, incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's
ou RRT's que ficardo por conta da contratada. A estrutura devera ser montada com
antecedéncia, no minimo, de 48 horas da realizagdo do evento A desmontagem
devera ocorrer em 24 horas. A comunicacao do evento ocorrera com antecedéncia de
15 dias, mediante emissdo da Nota de Empenho.

OBS.: No momento da execugéo do servigo a contratada devera apresentar, no prazo
de 3 (trés) dias uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos:
- Anotagado de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da
estrutura metalica e montagem da piramide;

- LAUDO TECNICO DE SEGURANCA DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS conforme
Anexo M.2 da Resolugao Técnica CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranga
Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida
Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), original com comprovante de quitagao. Conforme instruido no referido
laudo técnico, devera ser apresentado uma descrigdo de cada estrutura proviséria
montada, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre a capacidade de
carga de trabalho ou 0 nUmero maximo de pessoas. Deverao ser citados e
explicados: a denominacgéo, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura
proviséria montada. Deverdo ser anexadas as respectivas fotos. As informagdes
deste capitulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginacao e rubrica do responsavel técnico;

- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO
EREVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolugdo Técnica CBMRS n° 05 -
Parte4 A Processo de Segurancga Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas
alteragdes, com a devida Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitagao.
DESTINADO AO CAMPUS PALMEIRA DAS MISSOES/RS.

7 PALMEIRA DAS MISSOES - Locagéo de palco medindo 4 X 4 metros, carpetado e Unidade
com escada de acesso, atendendo as normas técnicas vigentes, para evento de até
5 (cinco) dias, incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's
ou RRT's que ficardo por conta da contratada. A estrutura devera ser montada com
antecedéncia, no minimo, de 48 horas da realizagao do evento. A desmontagem
devera ocorrer em 24 horas. A comunicagao do evento ocorrera com antecedéncia de
15 dias, mediante emissdo da Nota de Empenho.
No momento da execugao do servigo a contratada devera apresentar, no prazo de 3
(trés) dias uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos:
- Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de montagem do palco;

3.155,0000

1,00
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ltem Especificacao Catalogo Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario Preco Total

- LAUDO TECNICO DE SEGURANCA DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS conforme
Anexo M.2 da Resolugao Técnica CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranga
Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida
Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), original com comprovante de quitagao. Conforme instruido no referido
laudo técnico, devera ser apresentado uma descricdo de cada estrutura proviséria
montada, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre a capacidade de
carga de trabalho ou 0 nUmero maximo de pessoas. Deverao ser citados e
explicados: a denominagao, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura
proviséria montada. Deverao ser anexadas as respectivas fotos. As informagbes
deste capitulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginagao e rubrica do responsavel técnico;

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolugéo Técnica CBMRS n° 05 -
Parte4 A Processo de Seguranga Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas
alteragbes, com a devida Anotagédo de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitagédo. O palco
devera possuir aterramento conforme as normas técnicas vigentes e as condigdes do
aterramento do palco devem constar no laudo técnico.

DESTINADO AO CAMPUS PALMEIRA DAS MISSOES/RS.

8 FREDERICO WESTPHALEN - Locagao de estrutura piramidal em lona, medindo Unidade
aproximadamente 15 X 20 metros com fechamento lateral em lona, para evento de
até 5 (cinco) dias, incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem,
ART's ou RRT's que ficardao por conta da contratada. A estrutura devera ser montada
com antecedéncia, no minimo, de 48 horas da realizagido do evento. A desmontagem
devera ocorrer em 24 horas. A comunicagao do evento ocorrera com antecedéncia de
15 dias, mediante emissdo da Nota de Empenho.

OBS.: No momento da execugéo do servico a contratada devera apresentar, no prazo
de 3 (trés) dias uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos:
- Anotagado de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto € montagem da
estrutura metalica e montagem da piramide;

- LAUDO TECNICO DE SEGURANCA DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS conforme
Anexo M.2 da Resolugao Técnica CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranga
Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida
Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), original com comprovante de quitagao. Conforme instruido no referido
laudo técnico, devera ser apresentado uma descricdo de cada estrutura proviséria
montada, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre a capacidade de
carga de trabalho ou o numero maximo de pessoas. Deveréo ser citados e

13.067,0000

5,00
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explicados: a denominagao, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura
proviséria montada. Deverao ser anexadas as respectivas fotos. As informagbes
deste capitulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginagao e rubrica do responsavel técnico;

- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO
EREVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolugdo Técnica CBMRS n° 05 -
Parte4 A Processo de Seguranga Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e
suasalteragdes, com a devida Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART) OU
Registrode Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitagao.
DESTINADO AO CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN/RS.

FREDERICO WESTPHALEN - Locagao de estrutura piramidal em lona na cor Unidade
branca, medindo aproximadamente 10 X 10 metros, com fechamento lateral para
evento de duragdo de até 5 (cinco) dias, incluindo despesas de transporte,

montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficardo por conta da contratada. A
estrutura devera ser montada com antecedéncia, no minimo, de 48 horas da
realizacdo do evento. A desmontagem devera ocorrer em 24 horas. A comunica¢ao
do evento ocorrerd com antecedéncia de 15 dias, mediante emissdo da Nota de
Empenho.

OBS.: No momento da execugéo do servigo a contratada devera apresentar, no prazo
de 3 (trés) dias uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos:-
Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT)de projeto e montagem da
estrutura metalica e montagem da piramide;

- LAUDO TECNICO DE SEGURANCA DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS conforme
Anexo M.2 da Resolugao Técnica CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranga
Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida
Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), original com comprovante de quitagao. Conforme instruido no referido
laudo técnico, devera ser apresentado uma descrigdo de cada estrutura proviséria
montada, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre a capacidade de
carga de trabalho ou 0 nUmero maximo de pessoas. Deverao ser citados e
explicados: a denominagao, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura
proviséria montada. Deverao ser anexadas as respectivas fotos. As informagbes
deste capitulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginagao e rubrica do responsavel técnico;

- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO
EREVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolugdo Técnica CBMRS n° 05 -
Parte4 A Processo de Segurancga Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas

4.122,0000

5,00
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10

1"

alteragbes, com a devida Anotagédo de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitagao.
DESTINADO AO CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN/RS.

FREDERICO WESTPHALEN - Locagao de estrutura piramidal em lona na cor Unidade
branca, medindo aproximadamente 5 X 5 metros, com fechamento lateral para evento
de até 5 (cinco) dias, incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem,
ART's ou RRT's que ficardo por conta da contratada. A estrutura devera ser montada
com antecedéncia, no minimo, de 48 horas da realizagdo do evento A desmontagem
devera ocorrer em 24 horas. A comunicagao do evento ocorrera com antecedéncia de
15 dias, mediante emissdo da Nota de Empenho.

OBS.: No momento da execugao do servico a contratada devera apresentar, no prazo
de 3 (rés) dias Uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos:
- Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da
estrutura metalica e montagem da piramide;

- LAUDO TECNICO DE SEGURANCA DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS conforme
Anexo M.2 da Resolugdo Técnica CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranga
Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida
Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), original com comprovante de quitagao. Conforme instruido no referido
laudo técnico, devera ser apresentado uma descrigdo de cada estrutura proviséria
montada, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre a capacidade de
carga de trabalho ou 0 nUmero maximo de pessoas. Deverao ser citados e
explicados: a denominagao, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura
proviséria montada. Deverao ser anexadas as respectivas fotos. As informagbes
deste capitulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginagao e rubrica do responsavel técnico;

- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO
EREVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolugdo Técnica CBMRS n° 05 -
Parte4 A Processo de Seguranga Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas
alteragbes, com a devida Anotagédo de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitagao.
DESTINADO AO CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN/RS.

FREDERICO WESTPHALEN - Locagao de palco medindo 4 X 4 metros, carpetado e Unidade
com escada de acesso, atendendo as normas técnicas vigentes, para evento de até

5 (cinco) dias, incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's

ou RRT's que ficardo por conta da contratada. A estrutura devera ser montada com

antecedéncia, no minimo, de 48 horas da realizagdo do evento. A desmontagem

2.200,0000

3.192,0000

5,00

5,00
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13

devera ocorrer em 24 horas. A comunicagao do evento ocorrera com antecedéncia de
15 dias, mediante emissdo da Nota de Empenho.

No momento da execugao do servigo a contratada devera apresentar, no prazo de 3
(trés) dias uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos:

- Anotagado de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de montagem do palco;

- LAUDO TECNICO DE SEGURANCA DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS conforme
Anexo M.2 da Resolugao Técnica CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranga
Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida
Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), original com comprovante de quitagao. Conforme instruido no referido
laudo técnico, devera ser apresentado uma descrigdo de cada estrutura proviséria
montada, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre a capacidade de
carga de trabalho ou 0 nUmero maximo de pessoas. Deverao ser citados e
explicados: a denominagao, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura
proviséria montada. Deverao ser anexadas as respectivas fotos. As informagbes
deste capitulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginagao e rubrica do responsavel técnico;

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolugédo Técnica CBMRS n° 05 -
Parte4 A Processo de Segurancga Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas
alteracbes, com a devida Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitagdo. O palco
devera possuir aterramento conforme as normas técnicas vigentes e as condigdes do
aterramento do palco devem constar no laudo técnico.

DESTINADO AO CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN/RS.

SANTA MARIA - Locagao de banheiro quimico individual, portatil, com montagem, Unidade
manutengao diaria e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto
translucido, dimensdes minimas de 1,10m de frente x 1,10m de fun-do x 2,10 de
altura, composto de caixa de dejeto, porta papel higiénico, fechamento com
identificagdo de ocupado, para uso do publico em geral. O valor da locagao para
oferta do prego devera ser considerado por dia. Sera de responsabilidade da licitante
vencedora despesas de montagem, desmontagem e transporte dos equipamentos e
materiais. A comunicagao do evento ocorrera com antecedéncia de 15 dias,
mediante a emissdo da Nota de Empenho.

COTAR VALOR UNITARIO.

DESTINADO AO CAMPUS SANTA MARIA/RS.

SANTA MARIA - Locagdo de banheiro quimico individual, portatil, para deficientes Unidade
fisicos usuarios de cadeiras de rodas, com montagem, manutencao diaria e
desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translicido, dimensdes

268,0000

268,0000

260,00

50,00
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15

16

padroes que permitam a movimentagao da cadeira de rodas do usuario no interior do
banheiro, composto de todos os equipamentos e acessorios de seguranga que
atendam as exigéncias previstas em normas técnicas aprovadas pelos Orgdos
oficiais competentes. O valor da locagao para oferta do preco devera ser considerado
por dia. Sera de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem,
desmontagem e transporte dos equipamentos e materiais. A comunicagéo do evento
ocorrera com antecedéncia de 15 dias, mediante a emissao da Nota de Empenho.

COTAR VALOR UNITARIO.
DESTINADO AO CAMPUS SANTA MARIA/RS.
PALMEIRA DAS MISSOES - Locagéo de banheiro quimico individual, portatil, com Unidade

montagem, manutengéo diaria e desmontagem, em polietieno ou material similar,
com teto translucido, dimensdes minimas de 1,10m de frente x 1,10m de fun-do x
2,10 de altura, composto de caixa de dejeto, porta papel higiénico, fechamento com
identificagdo de ocupado, para uso do publico em geral. O valor da locagdo para
oferta do prego devera ser considerado por dia. Sera de responsabilidade da licitante
vencedora despesas de montagem, desmontagem e transporte dos equipamentos e
materiais. A comunicacao do evento ocorrera com antecedéncia de 15 dias,
mediante a emissdo da Nota de Empenho.

COTAR VALOR UNITARIO.

DESTINADO AO CAMPUS PALMEIRA DAS MISSOES/RS.

PALMEIRA DAS MISSOES - Locagéo de banheiro quimico individual, portatil, para Unidade
deficientes fisicos usuarios de cadeiras de rodas, com montagem, manutengéo diaria
e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translucido, dimensdes
padrdes que permitam a movimentagao da cadeira de rodas do usuario no interior do
banheiro, composto de todos os equipamentos e acessérios de seguranca que
atendam as exigéncias previstas em normas técnicas aprovadas pelos Orgéos
oficiais competentes. O valor da locagao para oferta do prego devera ser considerado
por dia. Sera de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem,
desmontagem e transporte dos equipamentos e materiais. A comunica¢éo do evento
ocorrera com antecedéncia de 15 dias, mediante a emissao da Nota de Empenho.
COTAR VALOR UNITARIO.

DESTINADO AO CAMPUS PALMEIRA DAS MISSOES/RS.

CACHOEIRA DO SUL - Locagao de banheiro quimico individual, portatil, com Unidade
montagem, manutengéo diaria e desmontagem, em polietieno ou material similar,

com teto translucido, dimensdes minimas de 1,10m de frente x 1,10m de fun-do x

2,10 de altura, composto de caixa de dejeto, porta papel higiénico, fechamento com

identificagdo de ocupado, para uso do publico em geral. O valor da locagao para

oferta do prego devera ser considerado por dia. Sera de responsabilidade da licitante

268,0000

268,0000

268,0000

8,00

2,00

16,00
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18

vencedora despesas de montagem, desmontagem e transporte dos equipamentos e
materiais. A comunicagao do evento ocorrera com antecedéncia de 15 dias,
mediante a emissdo da Nota de Empenho.

COTAR VALOR UNITARIO.

DESTINADO AO CAMPUS CACHOEIRA DO SUL/RS.

CACHOEIRA DO SUL - Locagéo de banheiro quimico individual, portatil, para Unidade
deficientes fisicos usuarios de cadeiras de rodas, com montagem, manutengao diaria
e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translucido, dimensdes
padrdes que permitam a movimentagao da cadeira de rodas do usuario no interior do
banheiro, composto de todos os equipamentos e acessérios de seguranga que
atendam as exigéncias previstas em normas técnicas aprovadas pelos Orgéos
oficiais competentes. O valor da locagao para oferta do prego devera ser considerado
por dia. Sera de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem,
desmontagem e transporte dos equipamentos e materiais. A comunica¢éo do evento
ocorrerd com antecedéncia de 15 dias, mediante a emissao da Nota de Empenho.
COTAR VALOR UNITARIO.

DESTINADO AO CAMPUS CACHOEIRA DO SUL/RS.

SANTA MARIA - Servigo de sonorizag&o (por hora) para EVENTOS PEQUENOS Horas
com as seguintes caracteristicas:

01 mesa de som de 08 canais;

01 Notebook;

02 Microfones sem fio;

02 Het set;

02 pedestais;

02 caixas de som de 250Wats no minimo no pedestal;

02 retornos.

Amplificagdo, cabeamento e pilhas de acordo com as necessidades do sistema. A
empresa devera deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsavel pelo
equipamento. Sera de responsabilidade da licitante vencedora despesas de
montagem, desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de
ART's.

A comunicacao do evento ocorrera com antecedéncia de 15 dias, mediante emissao
da Nota de Empenho. OBS: No momento da execugao do servigo a contratada
devera apresentar, no prazo de 3(trés) dias Uteis anteriores a data de inicio do
evento, os seguintes documentos:

- Anotacgdo de Responsabilidade Técnica (ART) de instalagdo e operagéo dos
equipamentos de som e/ou luz, instalagéo elétrica abaixo de 1.000V, malha de
aterramento e laudo técnico;

268,0000 4,00

319,0000 70,00
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- LAUDO TECNICO DE INSTALACOES ELETRICAS PROVISORIAS conforme Anexo
M.1 da Resolugao Téc-nica CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranga Contra
Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotagéo de
Responsabilidade Técnica (ART), original com comprovante de quita-gao. Conforme
instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descri¢gao das
instalagdes elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre a
capacidade de carga.

Deverao ser citados e explicados: a denominagao, funcionalidade e a carga de
trabalho das instalagdes elétricas montadas. Deverao ser anexadas as respectivas
fotos. As informagdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas avulsas e
apensadas ao Laudo, mediante paginagao e rubrica do responsavel técnico.
DESTINADO AO CAMPUS SANTA MARIA/RS.

SANTA MARIA - Contratagdo diaria de empresa para sonorizagao de evento de Dia
MEDIO PORTE, com prazo de duragdo maxima de 12 horas ininterruptas.

01 mesa de som Digital com no minimo 16 canais e 08 saidas;

PA compativel para 500 pessoas;

01 notebook;

10 microfones;

10 pedestais e c/lempes;

04 direct box;

06 monitores de Chao com 02x12 mais drive.

Amplificagdo, cabeamentos e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.
Prazo de instalagédo: 24 horas antes da realizagao do evento.

A empresa devera deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsavel pelo
equipamento. Sera de responsabilidade da licitante vencedora despesas de
montagem, desmontagem e transporte dos equipamen-tos, materiais € pagamento
de ART's. A comunicagao do evento ocorrera com antecedéncia de 15 dias, me-
diante emissao da Nota de Empenho.

OBS: No momento da execugao dos servigos a contratada devera apresentar, no
prazo de 3(trés) dias Uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes
documentos:

- Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) de instalagdo e operagao dos
equipamentos de som e/ou luz, instalagao elétrica abaixo de 1.000V, malha de
aterramento e laudo técnico;

- LAUDO TECNICO DE INSTALACOES ELETRICAS PROVISORIAS conforme Anexo
M.1 da Resolugao Téc-nica CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranga Contra
Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotagéo de
Responsabilidade Técnica (ART), original com comprovante de quita-gao. Conforme
instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descri¢gdo das

3.123,0000 15,00
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instalagdes elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre a
capacidade de carga.

Deverao ser citados e explicados: a denominagao, funcionalidade e a carga de
trabalho das instalagdes elétricas montadas. Deverao ser anexadas as respectivas
fotos. As informagdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas avulsas e
apensadas ao Laudo, mediante paginagao e rubrica do responsavel técnico.
DESTINADO AO CAMPUS SANTA MARIA/RS.

SANTA MARIA - Contratagdo diaria de empresa para sonorizagao de evento externo
e de GRANDE PORTE (COM ILUMINAGCAOQ), com prazo de duragdo maxima de 12
horas ininterruptas.

01 mesa de som digital para PA de no minimo 32 canais;

PA para 1500 pessoas;

01 mesa de som Digital para monitor com no minimo 32 canais e 10 saidas. Todas
as saidas equalizaveis;

08 monitores de chao de 02x12 mais drive;

01 Sub para Bateria 02x18;

02 cubos de Guitarra;

01 Sistema para Baixo;

01 Bateria acustica com ferragem e praticavel,

01 Kit de microfone de bateria;

08 microfones condensadores;

06 microfones dinamicos para voz;

06 microfones para instrumentos e percussao;

06 direct box;

02 microfones sem fio;

20 pedestais;

Amplificagdo, cabeamentos e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.

ILUMINACAO PARA OS EVENTOS DE GRANDE PORTE.

01 MESA DE LuzDMX;

12 lampadas Pares foco 05 de frente com difusor;

02 minibruti;

12 Par Led 3Wats;

08 moving light;

Estrutura, dimers e cabeamento de acordo com a necessidade da iluminagao do
evento.

Prazo de instalagédo: 24 horas antes da realizagao do evento.

A empresa devera deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsavel pelo
equipamento. Sera de responsabilidade da licitante vencedora despesas de

Dia

5.184,0000 10,00
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montagem, desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de
ART's. A comunicagao do evento ocorrera com antecedéncia de 15 dias, mediante
emissao da Nota de Empenho.

OBS: No momento da execugao dos servigos a contratada devera apresentar, no
prazo de 3 (trés) dias Uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes
documentos:

- Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) de instalagéo e operagao dos
equipamentos de som e/ou luz, instalagao elétrica abaixo de 1.000V, malha de
aterramento e laudo técnico;

- Anotagado de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto, montagem e
aterramento das estruturas metalicas;

- LAUDO TECNICO DE INSTALACOES ELETRICAS PROVISORIAS conforme
AnexoM.1 da Resolugao Técnica CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranga
Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida
Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART), original com comprovante de
quitagao. Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma
descrigao das instalagdes elétricas, com as respectivas fotos anexadas e
informacgdes sobre a capacidade de carga.

Deveréao ser citados e explicados: a denominacgdo, funcionalidade e a carga de
trabalho das instalagdes elétricas montadas. Deverdo ser anexadas as respectivas
fotos. As informagdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas avulsas e
apensadas ao Laudo, mediante paginacao e rubrica do responsavel técnico.

OBS2: As estruturas metalicas deverdo possuir aterramento conforme as normas
técnicas vigentes e as condigdes do aterramento devem constar no laudo técnico.
DESTINADO AO CAMPUS SANTA MARIA/RS.

SANTA MARIA - Contratagao diaria de empresa para sonorizagéo de evento externo Dia
e de GRANDE PORTE (SEM ILUMINACAO), com prazo de duragdo maxima de 12
horas ininterruptas.

01 mesa de som digital para PA de no minimo 32 canais;

PA para 1500 pessoas;

01 mesa de som Digital para monitor com no minimo 32 canais e 10 saidas. Todas
as saidas equalizaveis;

08 monitores de chdo de 02x12 mais drive;

01 Sub para Bateria 02x18;

02 cubos de Guitarra;

01 Sistema para Baixo;

01 Bateria acustica com ferragem e praticavel,

01 Kit de microfone de bateria;

08 microfones condensadores;

3.600,0000 20,00
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06 microfones dinamicos para voz;

06 microfones para instrumentos e percussao;

06 direct box;

02 microfones sem fio;

20 pedestais;

Amplificagdo, cabeamentos e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.
Prazo de instalagédo: 24 horas antes da realizagao do evento.

A empresa devera deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsavel pelo
equipamento. Sera de responsabilidade da licitante vencedora despesas de
montagem, desmontagem e transporte dos equipamen-tos, materiais € pagamento
de ART's.

A comunicacdo do evento ocorrera com antecedéncia de 15 dias, mediante emisséao
da Nota de Empenho.

OBS: No momento da execugéo do servigo a contratada devera apresentar, no prazo
de 3(trés) dias uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos: -
Anotagao de Responsabilidade Técni-ca(ART) de instalagdo dos equipamentos de
som e/ou luz, instalacio elétrica abaixo de 1.000V, malha de aterramento e laudo
técnico;

- LAUDO TECNICO DE INSTALACOES ELETRICAS PROVISORIAS conforme Anexo
M.1 da Resolugéo Téc-nica CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranga Contra
Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragbes, com a devida Anotagéo de
Responsabilidade Técnica (ART), original com comprovante de quita-gao. Conforme
instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descri¢gdo das
instalacdes elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre a
capacidade de carga.

Deveréao ser citados e explicados: a denominacgdo, funcionalidade e a carga de
trabalho das instalagdes elétricas montadas.

Deverao ser anexadas as respectivas fotos. As informacgdes deste capitulo podem
ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginagao e
rubrica do responsavel técnico.

DESTINADO AO CAMPUS SANTA MARIA/RS.

PALMEIRA DAS MISSOES - Servigo de sonorizag&o (por hora) para EVENTOS Horas
PEQUENOS com as seguintes caracteristicas:

01 mesa de som de 08 canais;

01 Notebook;

02 Microfones sem fio;

02 Het set;

02 pedestais;

02 caixas de som de 250Wats no minimo no pedestal;

461,0000 8,00
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02 retornos.

Amplificagdo, cabeamento e pilhas de acordo com as necessidades do sistema. A
empresa devera deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsavel pelo
equipamento. Sera de responsabilidade da licitante vencedora despesas de
montagem, desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de
ART's.

A comunicacdo do evento ocorrera com antecedéncia de 15 dias, mediante emisséao
da Nota de Empenho. OBS: No momento da execugao do servigo a contratada
devera apresentar, no prazo de 3(irés) dias Uteis anteriores a data de inicio do
evento, os seguintes documentos:

- Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) de instalagdo e operagao dos
equipamentos de som e/ou luz, instalagao elétrica abaixo de 1.000V, malha de
aterramento e laudo técnico;

- LAUDO TECNICO DE INSTALACOES ELETRICAS PROVISORIAS conforme Anexo
M.1 da Resolugao Téc-nica CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranga Contra
Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotagéo de
Responsabilidade Técnica (ART), original com comprovante de quitagdo. Conforme
instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descri¢gao das
instalacdes elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre a
capacidade de carga.

Deveréao ser citados e explicados: a denominacgdo, funcionalidade e a carga de
trabalho das instalagdes elétricas montadas. Deverdo ser anexadas as respectivas
fotos. As informagdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas avulsas e
apensadas ao Laudo, mediante paginacao e rubrica do responsavel técnico.
DESTINADO AO CAMPUS PALMEIRA DAS MISSOES/RS.

PALMEIRA DAS MISSOES - Contratagéo diaria de empresa para sonorizagdo de Dia
evento de MEDIO PORTE, com prazo de duragédo maxi-ma de 12 horas ininterruptas.
01 mesa de som Digital com no minimo 16 canais e 08 saidas;

PA compativel para 500 pessoas;

01 notebook;

10 microfones;

10 pedestais e c/lempes;

04 direct box;

06 monitores de Chao com 02x12 mais drive.

Amplificagdo, cabeamentos e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.
Prazo de instalagédo: 24 horas antes da realizagao do evento.

A empresa devera deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsavel pelo
equipamento. Sera de responsabilidade da licitante vencedora despesas de
montagem, desmontagem e transporte dos equipamen-tos, materiais e pagamento

3.505,0000 1,00
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24

de ART's. A comunicacao do evento ocorrera com antecedéncia de 15 dias, me-
diante emissao da Nota de Empenho.

OBS: No momento da execugao dos servigos a contratada devera apresentar, no
prazo de 3(trés) dias Uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes
documentos:

- Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) de instalagdo e operagao dos
equipamentos de som e/ou luz, instalagao elétrica abaixo de 1.000V, malha de
aterramento e laudo técnico;

- LAUDO TECNICO DE INSTALACOES ELETRICAS PROVISORIAS conforme Anexo
M.1 da Resolugao Téc-nica CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranga Contra
Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotagéo de
Responsabilidade Técnica (ART), original com comprovante de quita-gao. Conforme
instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descri¢gao das
instalagdes elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre a
capacidade de carga.

Deverao ser citados e explicados: a denominagéo, funcionalidade e a carga de
trabalho das instalagdes elétricas montadas. Deverao ser anexadas as respectivas
fotos. As informagdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas avulsas e
apensadas ao Laudo, mediante paginacao e rubrica do responsavel técnico.
DESTINADO AO CAMPUS PALMEIRA DAS MISSOES/RS.

PALMEIRA DAS MISSOES - Contratagéo diaria de empresa para sonorizagdo de Dia
evento externo e de GRANDE PORTE (COM ILUMINACAO), com prazo de duragéo
maxima de 12 horas ininterruptas.

01 mesa de som digital para PA de no minimo 32 canais;

PA para 1500 pessoas;

01 mesa de som Digital para monitor com no minimo 32 canais e 10 saidas. Todas
as saidas equalizaveis;

08 monitores de ch&o de 02x12 mais drive;

01 Sub para Bateria 02x18;

02 cubos de Guitarra;

01 Sistema para Baixo;

01 Bateria acustica com ferragem e praticavel,

01 Kit de microfone de bateria;

08 microfones condensadores;

06 microfones dinamicos para voz;

06 microfones para instrumentos e percussao;

06 direct box;

02 microfones sem fio;

20 pedestais;

5.804,0000 1,00
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Amplificagdo, cabeamentos e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.

ILUMINACAO PARA OS EVENTOS DE GRANDE PORTE.

01 MESA DE LuzDMX;

12 lampadas Pares foco 05 de frente com difusor;

02 minibruti;

12 Par Led 3Wats;

08 moving light;

Estrutura, dimers e cabeamento de acordo com a necessidade da iluminagao do
evento.

Prazo de instalagédo: 24 horas antes da realizagao do evento.

A empresa devera deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsavel pelo
equipamento. Sera de responsabilidade da licitante vencedora despesas de
montagem, desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de
ART's. A comunicagao do evento ocorrera com antecedéncia de 15 dias, mediante
emissao da Nota de Empenho.

OBS: No momento da execugao dos servigos a contratada devera apresentar, no
prazo de 3 (trés) dias Uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes
documentos:

- Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) de instalagdo e operagéo dos
equipamentos de som e/ou luz, instalagéo elétrica abaixo de 1.000V, malha de
aterramento e laudo técnico;

- Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto, montagem e
aterramento das estruturas metalicas;

- LAUDO TECNICO DE INSTALACOES ELETRICAS PROVISORIAS conforme
AnexoM.1 da Resolugéo Técnica CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranga
Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida
Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), original com comprovante de
quitagcdo. Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma
descrigdo das instalagdes elétricas, com as respectivas fotos anexadas e
informacdes sobre a capacidade de carga.

Deveréao ser citados e explicados: a denominacgdo, funcionalidade e a carga de
trabalho das instalacdes elétricas montadas. Deverdo ser anexadas as respectivas
fotos. As informagdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas avulsas e
apensadas ao Laudo, mediante paginacao e rubrica do responsavel técnico.
OBS2: As estruturas metalicas deverdo possuir aterramento conforme as normas
técnicas vigentes e as condigdes do aterramento devem constar no laudo técnico.
DESTINADO AO CAMPUS PALMEIRA DAS MISSOES/RS.

25 FREDERICO WESTPHALEN - Servigo de sonorizagao (por hora) para EVENTOS Horas

461,0000 20,00
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PEQUENOS com as seguintes caracteristicas:

01 mesa de som de 08 canais;

01 Notebook;

02 Microfones sem fio;

02 Het set;

02 pedestais;

02 caixas de som de 250Wats no minimo no pedestal;

02 retornos.

Amplificagdo, cabeamento e pilhas de acordo com as necessidades do sistema. A
empresa devera deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsavel pelo
equipamento. Sera de responsabilidade da licitante vencedora despesas de
montagem, desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de
ART's.

A comunicacdo do evento ocorrera com antecedéncia de 15 dias, mediante emisséao
da Nota de Empenho. OBS: No momento da execugao do servigo a contratada
devera apresentar, no prazo de 3 (trés) dias Uteis anteriores a data de inicio do
evento, os seguintes documentos:

- Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) de instalagdo e operagao dos
equipamentos de som e/ou luz, instalagéo elétrica abaixo de 1.000V, malha de
aterramento e laudo técnico;

- LAUDO TECNICO DE INSTALACOES ELETRICAS PROVISORIAS conforme Anexo
M.1 da Resolugéo Téc-nica CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranga Contra
Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragbes, com a devida Anotagéo de
Responsabilidade Técnica (ART), original com comprovante de quitagdo. Conforme
instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descri¢gdo das
instalacdes elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre a
capacidade de carga.

Deveréao ser citados e explicados: a denominacgéo, funcionalidade e a carga de
trabalho das instalagdes elétricas montadas. Deverdo ser anexadas as respectivas
fotos. As informagdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas avulsas e
apensadas ao Laudo, mediante paginacao e rubrica do responsavel técnico.
DESTINADO AO CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN/RS.

FREDERICO WESTPHALEN - Contratagado diaria de empresa para sonorizagao de Dia
evento de MEDIO PORTE, com prazo de duragdo maxi-ma de 12 horas ininterruptas.

01 mesa de som Digital com no minimo 16 canais e 08 saidas;

PA compativel para 500 pessoas;

01 notebook;

10 microfones;

10 pedestais e c/lempes;

3.510,0000 5,00
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04 direct box;

06 monitores de Chao com 02x12 mais drive.

Amplificagdo, cabeamentos e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.
Prazo de instalagéo: 24 horas antes da realizagao do evento.

A empresa devera deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsavel pelo
equipamento. Sera de responsabilidade da licitante vencedora despesas de
montagem, desmontagem e transporte dos equipamen-tos, materiais € pagamento
de ART's. A comunicagado do evento ocorrera com antecedénciade 15 dias,
mediante emissao da Nota de Empenho.

OBS: No momento da execugao dos servigos a contratada devera apresentar, no
prazo de 3 (trés) dias Uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes
documentos:

- Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) de instalagdo e operagao dos
equipamentos de som e/ou luz, instalagao elétrica abaixo de 1.000V, malha de
aterramento e laudo técnico;

- LAUDO TECNICO DE INSTALACOES ELETRICAS PROVISORIAS conforme Anexo
M.1 da Resolugao Téc-nica CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranga Contra
Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotagédo de
Responsabilidade Técnica (ART), original com comprovante de quitagdo. Conforme
instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descri¢gdo das
instalacdes elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre a
capacidade de carga.

Deveréao ser citados e explicados: a denominacgdo, funcionalidade e a carga de
trabalho das instalacdes elétricas montadas. Deverdo ser anexadas as respectivas
fotos. As informagdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas avulsas e
apensadas ao Laudo, mediante paginacao e rubrica do responsavel técnico.
DESTINADO AO CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN/RS.

SANTA MARIA - Locagao de TABLADO estruturado em madeira, chapeado com Metro Quadrado
chapas de compensado pintadas de preto ou cor de madeira crua, com colocagédo de
forma totalmente plana, nivelado a no minimo 0,10m de altura do solo base (seja
calgamento, solo compactado ou grama), com montagem e desmontagem, para
evento de até 3 (trés) dias.

A comunicagao do evento ocorrera com antecedéncia de 15 dias, mediante emissao
da Nota de Empenho.

Prazo de instalagéo: 24 horas antes da realizagao do evento.

Prazo para desmontagem: 24 horas apds o término do evento.

No momento da execugédo dos servigos a contratada devera apresentar, no prazo de
3 (trés) dias uteis anteriores a data de inicio do evento os seguintes documentos:

- Anotagéo de responsabilidade técnica (ART) ou (RRT) de montagem e instalagédo

55,0000 1.500,00
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29

do tablado (piso provisério);

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolugao Técnica CBMRS n° 05 - Parte
4A Processo de Seguranga Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas
alteragbes, com a devida Anotagédo de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitagao.

A entrega dos documentos e laudos técnicos solicitados parte integrante do objeto
contratado, sujeito as penalidades previstas no edital a ndo entrega ou entrega
incompleta dos mesmos. Os laudos técnicos solicitados irdo compor o Plano
Prevencao e Protegdo Contra incéndio dos eventos temporarios.

DESTINADO AO CAMPUS SANTA MARIA/RS.

SANTA MARIA - Locagéo de BALCOES de octanorme, com montagem e Unidade
desmontagem, nas seguintes dimensdes: 1 metro de altura, 1 metro de comprimento

e 0,50 m de largura, para evento de até 3 (trés) dias.

A comunicacao do evento ocorrera com antecedéncia de 15 dias, mediante emissao

da Nota de Empenho.

Prazo de instalagédo: 24 horas antes da realizagao do evento.

Prazo para desmontagem: 24 horas apds o término do evento.

DESTINADO AO CAMPUS SANTA MARIA/RS.

SANTA MARIA - Locagédo de PAREDES/DIVISORIAS, com montagem e Unidade
desmontagem, para organizagdo de espacos tipo estande, confeccionadas em
chapas lineares de 0,5 mm de espessura, medindo 1,00 mx 2,20 m, nas cores
branca ou bege, emolduradas por perfis octogonais e travessas em aluminio
anodizado na cor natural, com tomadas elétricas. As estruturas deverao possuir
testeiras sem placa de fechamento e testeira para identifi-cagdo, com 0,50 m de
altura, em painel TS (férmica dupla face). O servigo inclui locagdo, montagem e des-
montagem para evento de até 3 (irés) dias.

A comunicacao do evento ocorrera com antecedéncia de 15 dias, mediante emissao
da Nota de Empenho.

Prazo de instalagéo: 24 horas antes da realizagao do evento.

Prazo para desmontagem: 24 horas apds o término do evento.

No momento da execugao dos servigos a contratada devera apresentar, no prazo de
3 (trés) dias Uteis anteriores a data de inicio do evento os seguintes documentos:

- LAUDO TECNICO DE SEGURANCA DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS conforme
Anexo M.2 da Resolugdo Técnica CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranga
Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), original com comprovante de quitagdo. Conforme instruido no referido
laudo técnico, devera ser apresentado uma descrigéo de cada estrutura provi-soria

61,0000

90,0000

400,00

800,00
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montada, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre a capacidade de
carga de trabalho ou 0 nUmero maximo de pessoas. Deverao ser citados e
explicados: a denominagao, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura
proviséria montada. Deverao ser anexadas as respectivas fotos. As informagbes
deste capitulo podem ser ane-xadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginagao e rubrica do responsavel técnico.

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolugao Técnica CBMRS n° 05 - Parte
4A Processo de Seguranga Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas
alteragbes, com a devida Anotagédo de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT), original com com-provante de quitagao.

- LAUDO TECNICO DE INSTALACOES ELETRICAS PROVISORIAS (iluminaco e
pontos de energia com réguas) conforme Anexo M.1 da Resolugédo Técnica CBMRS
n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranga Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017
e suas alteragbes, com a devida Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART),
original com comprovante de quitagao.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descrigao
das instalagbes elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informacgdes sobre a
capacidade de carga.

Deveréao ser citados e explicados: a denominacgdo, funcionalidade e a carga de
trabalho das instalagdes elétricas montadas. Deverdo ser anexadas as respectivas
fotos. As informagdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas avulsas e
apensadas ao Laudo, mediante paginacao e rubrica do responsavel técnico.

Os laudos técnicos solicitados irdo compor o Plano Prevengdo e Protecdo Contra
incéndio dos eventos temporarios.

DESTINADO AO CAMPUS SANTA MARIA/RS.

FREDERICO WESTPHALEN - Locagéao de TABLADO estruturado em madeira, Metro Quadrado
chapeado com chapas de compensado pintadas de preto ou cor de madeira crua,
com colocagao de forma totalmente plana, nivelado a no minimo 0,10m de alturado
solo base (seja calgamento, solo compactado ou grama), com montagem e
desmontagem, para evento de até 3 (trés) dias.

A comunicagado do evento ocorrera com antecedéncia de 15 dias, mediante emissao
da Nota de Empenho.

Prazo de instalagdo: 24 horas antes da realizagao do evento.

Prazo para desmontagem: 24 horas apds o término do evento.

No momento da execugédo dos servigos a contratada devera apresentar, no prazo de
3 (trés) dias uteis anteriores a data de inicio do evento os seguintes documentos:

- Anotagao de responsabilidade técnica (ART) ou (RRT) de montagem e instalagdo
do tablado (piso provisorio);

55,0000 80,00
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- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolugao Técnica CBMRS n° 05 - Parte
4A Processo de Seguranga Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas
alteragbes, com a devida Anotagédo de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitagao.

A entrega dos documentos e laudos técnicos solicitados parte integrante do objeto
contratado, sujeito as penalidades previstas no edital a ndo entrega ou entrega
incompleta dos mesmos. Os laudos técnicos solicitados irdo compor o Plano
Prevencao e Protegdo Contra incéndio dos eventos temporarios.

DESTINADO AO CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN/RS.

FREDERICO WESTPHALEN - Locag&o de BALCOES de octanorme, com Unidade
montagem e desmontagem, nas seguintes dimensdes: 1 metro de altura, 1 metro de

comprimento e 0,50 m de largura, para evento de até 3 (irés) dias.

A comunicacao do evento ocorrera com antecedéncia de 15 dias, mediante emissao

da Nota de Empenho.

Prazo de instalagédo: 24 horas antes da realizagao do evento.

Prazo para desmontagem: 24 horas apds o término do evento.

DESTINADO AO CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN/RS.

FREDERICO WESTPHALEN - Locagido de PAREDES/DIVISORIAS, com montagem Unidade
e desmontagem, para organizagdo de espacos tipo estande, confeccionadas em
chapas lineares de 0,5 mm de espessura, medindo 1,00 mx 2,20 m, nas cores
branca ou bege, emolduradas por perfis octogonais e travessas em aluminio
anodizado na cor natural, com tomadas elétricas. As estruturas deverao possuir
testeiras sem placa de fechamento e testeira para identificagdo, com 0,50 m de
altura, em painel TS (férmica dupla face). O servigo inclui locagdo, montagem e
desmontagem para evento de até 3 (irés) dias.

A comunicacao do evento ocorrera com antecedéncia de 15 dias, mediante emissao
da Nota de Empenho.

Prazo de instalagéo: 24 horas antes da realizagao do evento.

Prazo para desmontagem: 24 horas apds o término do evento.

No momento da execugao dos servigos a contratada devera apresentar, no prazo de
3 (trés) dias uteis anteriores a data de inicio do evento os seguintes documentos:

- LAUDO TECNICO DE SEGURANCA DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS conforme
Anexo M.2 da Resolugdo Técnica CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranga
Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), original com comprovante de quitagdo. Conforme instruido no referido
laudo técnico, devera ser apresentado uma descricdo de cada estrutura proviséria
montada, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre a capacidade de

61,0000

90,0000

5,00

5,00
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carga de trabalho ou 0 nUmero maximo de pessoas. Deverao ser citados e
explicados: a denominagao, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura
proviséria montada. Deverao ser anexadas as respectivas fotos. As informagbes
deste capitulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginagao e rubrica do responsavel técnico.

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolugao Técnica CBMRS n° 05 - Parte
4A Processo de Seguranga Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas
alteragbes, com a devida Anotagédo de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitagao.

- LAUDO TECNICO DE INSTALACOES ELETRICAS PROVISORIAS (iluminagéo e
pontos de energia com réguas) conforme Anexo M.1 da Resolugédo Técnica CBMRS
n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranga Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017
e suas alteragbes, com a devida Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART),
original com comprovante de quitagao.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descrigao
das instalagbes elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informacgdes sobre a
capacidade de carga.

Deveréao ser citados e explicados: a denominacgdo, funcionalidade e a carga de
trabalho das instalagdes elétricas montadas. Deverdo ser anexadas as respectivas
fotos. As informagdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas avulsas e
apensadas ao Laudo, mediante paginacao e rubrica do responsavel técnico.

Os laudos técnicos solicitados irdo compor o Plano Prevengdo e Protecdo Contra
incéndio dos eventos temporarios.

DESTINADO AO CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN/RS.
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