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UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS

Estudo Técnico Preliminar 211/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo:

2. Descricao da necessidade

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Campus Cachoeira do Sul/RS, apresenta demanda por mobilidrios voltados as dreas internas e externas,
especificamente bancos de jardim e cortinas, destinados a adequada utilizagdo dos espagos institucionais.

Os bancos de jardim sdo necessarios para areas externas de convivéncia, circulagdo, descanso e permanéncia da comunidade académica, contribuindo
para o bem-estar, acessibilidade e uso qualificado dos espagos ptiblicos do campus.

As cortinas sdo indispensaveis para ambientes internos, visando controle de luminosidade, conforto térmico, privacidade e adequacao de espagos
académicos, incluindo salas de aula, laboratoérios e areas administrativas.

A auséncia ou insuficiéncia desses itens compromete diretamente as condi¢des de ensino, pesquisa, extensdo e permanéncia qualificada no ambiente
universitrio.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
COORDENAGAO ADMINISTRATIVA UFSM-CS MAURICIO MULLER

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A contratacdo deverd garantir o fornecimento de bancos de jardim e cortinas, conforme especificagoes técnicas adequadas, observando critérios de
qualidade, durabilidade, seguranca e adequagdo ao uso institucional.

Sdo requisitos essenciais:

1. O julgamento das propostas sera pelo menor preco por item, respeitando os valores de referéncia da planilha orcamentéria, visando a proposta mais
vantajosa.

II. A contratagdo serd realizada por meio de Sistema de Registro de Precos, permitindo atender demandas futuras do campus pelo periodo de vigéncia.
III. A UFSM poder4, a qualquer tempo, solicitar catadlogos técnicos, fichas técnicas, imagens ou amostras fisicas para validacdo dos produtos ofertados.
IV. Os produtos deverdo atender as normas técnicas brasileiras vigentes (ABNT) ou, na auséncia destas, normas internacionais reconhecidas.

V. Todos os materiais deverdo ser novos, nao sendo admitidos itens recondicionados, remanufaturados ou usados.

VL. Os itens deverdo ser entregues e, quando aplicavel, instalados nas dependéncias do campus, conforme demanda.

VII. Os bancos de jardim deverdo apresentar resisténcia a intempéries, estabilidade estrutural e materiais adequados para uso externo.

VIII. As cortinas deverdo possuir caracteristicas adequadas ao ambiente institucional, incluindo durabilidade, facilidade de manutencdo e eficiéncia no
controle de luminosidade.
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5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado indicou que a utilizagdo do Sistema de Registro de Precos é prética consolidada na Administracdo Publica, especialmente
para aquisicdo de bens com demanda variavel. Foram analisados:

- fornecedores do setor de mobiliario urbano e institucional.
- precos praticados em contratagdes publicas similares.

- capacidade técnica e logistica dos fornecedores.

- padrdes de qualidade e materiais utilizados.

Também foram consultadas bases governamentais de precos e contratacdes ptiblicas, assegurando compatibilidade com o mercado. A base
governamental https://pesqpreco.estaleiro.serpro.gov.br/pesquisa-precos-frontend/manter-cotacao-basica/1139021 foi a adotada por demostrar coeréncia
de precos.

6. Descricao da solucao como um todo

A solugéo consiste na contratacdo de empresa(s) especializada(s) para fornecimento de bancos de jardim e cortinas, por meio de registro de pregos. A
adocdo dessa solugdo permite:

- atendimento sob demanda.

- reducdo de custos administrativos.

- maior eficiéncia na gestdo de aquisi¢Oes.

- padronizacdo dos materiais utilizados no campus.

A empresa contratada deverd possuir capacidade de atendimento em prazo maximo de até 30 dias, conforme solicitacdo da UFSM.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos foram definidos com base em:

- levantamento das necessidades atuais do campus.

- previsdo de expansdo, manutencdo e reposicao.

- existéncia de 4reas externas e internas em uso continuo.
- necessidade de reposicdo em caso de desgaste ou dano.

Considerando a dimensdo do campus e a necessidade de manutengdo continua da infraestrutura, os quantitativos visam atender demandas pelo periodo
estimado de 12 meses, podendo haver consumo inferior ao maximo previsto.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 184.430,98
A estimativa de precos foi realizada com base em pesquisa em sistemas oficiais de compras publicas e bases governamentais.

O valor total estimado da contratacdo é de R$ 184.430,98, conforme planilha orcamentéria anexa.
Ressalta-se que, por se tratar de registro de pregos, ndo hé obrigatoriedade de contratagdo integral do quantitativo estimado.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A contratagdo podera ser parcelada por item, permitindo a participagdo de multiplos fornecedores, ampliando a competitividade e possibilitando maior
economicidade.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao foram identificadas contrata¢des diretamente interdependentes.
Entretanto, a aquisi¢do esta indiretamente relacionada a infraestrutura, manutencao predial e organizacdo dos espacos institucionais.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratagdo estd alinhada ao:

- Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFSM.

- planejamento anual de atividades académicas.

- diretrizes de melhoria da infraestrutura fisica.

Contribui para a qualificagcdo dos espacos e melhoria das condi¢des de ensino, pesquisa e extensao.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Com a contratagao, espera-se:

- melhoria das condi¢des de uso dos espagos externos e internos.
- aumento do conforto e bem-estar da comunidade académica.

- adequacdo dos ambientes as atividades institucionais.

- padronizacdo do mobilidrio.

- maior eficiéncia na gestao de infraestrutura.

13. Providencias a serem Adotadas

A UFSM deveré:

- definir os locais de entrega e instalagdo.

- comunicar previamente a empresa contratada.
- disponibilizar acesso aos locais.

- acompanhar e fiscalizar a execugdo contratual.

14. Possiveis Impactos Ambientais

- Priorizacdo de materiais durdveis.
- destinacdo ambientalmente adequada dos residuos.
- adogdo de préticas sustentaveis na aquisicdo.

A aquisicdo de mobilidrios, como bancos de jardim e cortinas, envolve impactos ambientais ao longo de todo o seu ciclo de vida, incluindo extragdo de
matérias-primas, fabricacao, transporte, uso e destinacéo final. Nesse contexto, a Administracdo Publica deve incorporar critérios de sustentabilidade
desde a fase de planejamento da contratacdo, considerando a reducdo de impactos ambientais e a eficiéncia no uso de recursos (BRASIL, 2023).
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Conforme o Guia Nacional de Contratag0es Sustentaveis, “a contratacdo ptblica deve considerar critérios que reduzam os impactos ambientais ao longo
do ciclo de vida dos bens” (BRASIL, 2023), o que implica priorizar mobilidrios fabricados com materiais duraveis, reciclaveis ou provenientes de fontes
sustentaveis. Essa diretriz esta alinhada ao Plano de Logistica Sustentavel da UFSM, que estabelece a necessidade de racionalizacdo do consumo e
adocdo de praticas que minimizem impactos ambientais institucionais (UFSM, 2021).

No que se refere a deposicdo e armazenamento, a adequada gestdo interna dos bens é essencial para prolongar sua vida titil e evitar substituicoes
prematuras. O PLS da UFSM orienta que a gestdo de materiais deve estar vinculada a eficiéncia no uso de recursos e a reducdo de desperdicios,
contribuindo para a diminuicdo da geracgdo de residuos (UFSM, 2021).

Quanto a destinacdo final, os residuos oriundos dos mobilidrios devem seguir as diretrizes da Politica Nacional de Residuos Sélidos, a qual estabelece a
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Nesse sentido, “os geradores de residuos sélidos sdo responsaveis pela destinacdo
ambientalmente adequada” (BRASIL, 2010), devendo priorizar a reutilizagdo, reciclagem ou outras formas de tratamento ambientalmente adequadas. O
Guia Nacional também reforca a necessidade de adogdo de mecanismos como a logistica reversa, sempre que aplicavel (BRASIL, 2023). Dessa forma, a
adocdo de critérios sustentaveis na aquisicao, aliada a adequada gestdo na fase de uso e a correta destinagdo final dos mobiliérios, contribui diretamente
para a mitigacdo dos impactos ambientais e para o atendimento as diretrizes institucionais de sustentabilidade (UFSM, 2021).

BRASIL. Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos.
BRASIL. Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis. Brasilia: Governo Federal, 2023.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM). Plano de Logistica Sustentavel (PLS). Santa Maria, 2021.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratagdo é tecnicamente viavel, economicamente adequada e administrativamente necessaria, sendo essencial para o adequado funcionamento do
Campus Cachoeira do Sul.

O presente Estudo Técnico Preliminar fundamenta a contratagdo, garantindo conformidade com a legislacdo vigente, eficiéncia administrativa e
atendimento ao interesse publico.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

LEONARDO BORTOLOTTI SANTOS
Equipe de apoio

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 14/04/2026 as 09:18:53.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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