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1. Informacoes Basicas

Numero do processo:

2. Descricao da necessidade

Os armarios corta-fogo solicitados sao itens de extrema importancia para ambientes de trabalho, como os diversos
laboratorios do departamento de Farmacia Industrial, visando o armazenamento adequado e seguro de produtos
quimicos de natureza inflamavel ou explosiva. Sua distribuicdo e ocupacdo correta visam garantir a seguranca de
técnico-administrativos, discentes e docentes que trabalham com o manuseio de diversos tipos de produtos
quimicos, como inflamaveis e explosivos, e também sdao uma exigéncia da legislacdo e entidades ligadas a
fiscalizacdo de trabalho e meio ambiente, bem como necessario para o armazenamento adequado de produtos
quimicos das listas de controlados pela Policia Federal e Exército. Sendo assim o armario corta fogo é um item de
uso indispensavel.

Os itens solicitados irdo atender a demanda do Departamento de Farmacia Industrial do Centro de Ciéncias da
Saude.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Departamento de Farmdcia Industrial Ritiel Corréa da Cruz

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao
S80 condigdes essencials para a presente contratagao:

1) Que o julgamento das propostas das empresas devera ser pelo menor prego unitario com objetivo de promover a
ampla competitividade entre os licitantes afim de buscar propostas mais vantajosas para a unidade;

2) E indispensavel que os produtos sgjam de boa qualidade, seguindo rigorosamente a descricdo completa
informada, com o fornecimento de qualquer material complementar que o solicitante exigir para verificar esta
qualidade.

5. Levantamento de Mercado

A primeira opcéo para a obtencdo do preco maximo que a UFSM podera pagar pelos produtos foi a
funcionalidade Pesquisa de Precos da plataforma comprar.gov.br. Como néo foi obtido éxito nesta busca devido
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aos resultados n&o corresponderem ao item (CATMAT 458064) e seu valor de mercado, optou-se por pesguisa
direta com 3 (trés) fornecedores especializados. O valor final foi estabelecido através da média aritmética das
propostas recebidas, a esse valor foi acrescido uma aliquota de 15% como forma de corregdo considerando
custos de frente, flutuagdes monetérias e cambiais, e eventualidades que possam ocorrer na vigéncia do registro
de precos.

O resultado do levantamento de mercado encontra-se nos arquivos pdf em anexo aesse ETP.

6. Descricao da solucdao como um todo

A disponibilizaco dos armarios corta fogo proporcionardo seguranga a comunidade académica e ao ambiente
de trabalho e atenderdo as normas estabel ecidas para armazenamento de produtos perigosos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

O quantitativo (duas unidades) foi definido apos levantamento do volume de produtos quimicos existentes atualmente no
Departamentos de Farmacia Industrial (CCS) bem como a atual disponibilidade ja existente de armérios, de forma a expandir
a cobertura para alguns laborat6rios ainda ndo atendidos, ou cuja necessidade aumentou devido a natureza das atividades
sendo desenvolvidas.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

O preco médio resultante da pesquisa de precos foi de R$ 7.991,84, que ajustado com a aliquota de 15% fica R$ 9.190,61, estabelecendo o valor maximo
que a instituicdo pode vir a pagar pelo item, e orientando as negociagdes do pregoeiro. Considerando as duas unidades, que poderdo vir a ser adquiridas,
o valor total corrigido fica R$ 18.381,22.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A aquisicdo serarealizada conforme a disponibilidade orcamentéria, podendo ser adquirido somente um dos itens registrados.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

A aquisicdo deste tipo de material é feita para atender as normas de seguranca, quando necessario, considerando
que sdo bens de natureza duravel com vida Util de diversos anos. Nao ha contratages correl atas.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratagdo esta alinhada ao desafio 2 (Educagdo Inovadora e Transformadora com Exceléncia Académica - Dimensao A1l
D1-02-Equipar laboratérios de pesquisa de acordo com as necessidades de cada area).

12. Resultados Pretendidos

Realizar um processo de compra justo e econémico, proporcionando bens de qualidade.
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13. Providencias a serem Adotadas

E indispensavel que os produtos sgjam de boa qualidade, seguindo rigorosamente a descricdo informada e as
certificacOes exigidas. No momento de elaboracéo de parecer dos fornecedores seréo criteriosamente avaliados,
e durante a entrega serdo rigorosamente conferidos.

14. Possiveis Impactos Ambientais

N&o ha previsdo de impactos ambientais. Inclusive, os armarios corta-fogo séo projetados para reduzir as
possibilidades de danos ambientais que poderiam ser gerados pelo armazenamento inadequado de produtos
guimicos perigosos e inflamavels.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Diante disso, é viavel a presente contratagdo uma vez que a mesma é indispensavel para a seguranca dos produtos, do ambiente e dos envolvidos em
atividades em laboratérios do departamento.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

RITIEL CORREA DA CRUZ
Equipe de apoio
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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