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1. Informacoes Basicas

Numero do processo:

2. Aquisicao de Camas tipo beliche

BICAMA - Confeccdo e instalagdo de cama tipo beliche com as seguintes especifica¢des:

A) Confeccionado em madeira de angelim ou de similar qualidade,

B) Lastro em madeira de cedrinho,

C) acabamento com pintura em fundo PU na primeira deméo e verniz PU acetinado na segunda demdo,
D) sistema de fixac&o de laterais ao pé com parafusos e cavilhas,

E) formato e dimensdes conforme respectiva PLANTA EM ANEXO.

ENTREGA EM QUAISQUER CAMPI DA UFSM.

3. Descricao da necessidade

Os produtos solicitados sdo necessarios para suprir as demandas das moradias estudantis dos campi Santa Maria, Palmeira das

Missdes, Cachoeira do Sul e Frederico Westphalen. O tempo de uso permanente de camas resulta no descarte de unidades inserviveis periodicamente,
motivo pelo qual a reposicdo se faz necessaria tendo em vista o atendimento de um quantitativo total de aproximadamente 2.200 estudantes entre os
Campis.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Pré-reitoria de Assuntos Estudantis Thiago Ribas Fenner

5. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Produtos que atendam aos requisito descritos no edital e também conforme consta no projeto informado em anexo (Planta
Anexa). O critério de julgamento das propostas se dara pelo menor preco unitério.

Possiveis impactos ambientais serdo de responsabilidade da contratada, que devera suportéa-los, tendo em vista que o fornecimento sera totalmente
realizado por ela e de sua responsabilidade.

Para garantir a durabilidade do bem (evitando trocas precoces) e a seguranca dos usuarios, foram definidos os seguintes requisitos minimos:

Componente  Especificacao Técnica Exigida

Efitwrgi::)irla Madeira macica de Angelim ou de similar qualidade (madeira de lei, alta densidade, resistente a pragas e umidade).
Lastro . . I oA
Madeira de Cedrinho (boa flexibilidade e resisténcia ao peso).
(Estrado)
FixacAo Sistema de fixagcdo das laterais aos pés por meio de parafusos metalicos e cavilhas, vedando o uso exclusivo de
§ pregos ou cola simples (garantia de estabilidade mecéanica).
Acabamento Pintura protetora: 12 deméo com fundo PU (Poliuretano) + 22 demé&o com verniz PU acetinado (prote¢do contra riscos,

umidade e facilidade de limpeza).
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Servigo Confeccéo, transporte, montagem e instalagdo completa in loco.
Incluso

6. Levantamento de Mercado

Para a realizacdo da pesquisa de precos foram utilizadas as cotagOes previstas no painel pesquisa de precos para similares ao produto solicitado. Para a
definicdo do valor estimado/méaximo do produto foi considerado a mediana, tendo em vista a heterogeneidade dos valores apresentados na pesquisa, com
ajuste de atualizacdo conforme o indice de variacdo do IPCA calculado pelo periodo da dltima compra registrada na pesquisa do painel de de pesquisa

precos.

7. Descricao da solucao como um todo

Registro de Precos para atender as demandas da Pro-Reitoria de Assuntos Estudantis, no que tange as Casas do Estudante
Universitario.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para a definicdo dos quantitativos solicitados o pardmetro utilizado foi o levantamento das demandas previstas nas moradias estudantis em todos os

Campus da UFSM que possuem casa de estudante universitario, a série histérica de contratagdes anteriores e a necessidade de reposigao.

100 unidades

9. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 74.643,00

Relatério do painel de Pesquisa de precos em anexo.

calculado pelo periodo da ultima compra registrada na pesquisa do painel de Pesquisa de precos.
Fonte de consulta e precos: Pesquisa de precos, pesquisa realizada em 11/07/2024.

Média: R$ 777,53

Mediana: R$ 746,43

Quantidade: 100
100 x 746,43 = R$ 74.643,00

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A aquisicdo sera conforme demanda e disponibilidade or¢amentéria.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Ndo hé contratages correlatas aos itens desta solicitagdo.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratacdo encontra alinhamento junto aos Desafio 3 e 5 do PDI 2016-2026 da UFSM. Esta prevista para o PGC 2027,
conforme Documento de Formalizagdo de Demanda (DFD) N° 342/2026. (Considerar apenas o item deste ETP)
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13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Atender a demanda por condigdes de moradia para estudantes com Beneficio Socioecondmico moradores das casas de estudante universitarios dos
Campi da UFSM.

14. Providencias a serem Adotadas

Encaminhar documentagdo para que o Setor Financeiro da PRAE realize as demais providéncias.

15. Possiveis Impactos Ambientais

Em conformidade com o art. 18, V, da Lei n° 14.133/2021 e a IN SLTI/MPOG n° 01/2010, foram mapeados os seguintes impactos e suas respectivas
mitigacdes obrigatérias para o edital:

A. Origem da Madeira e Supressao Vegetal (Impacto Critico)

® O Impacto: O uso de madeiras de lei (Angelim e Cedrinho) sem controle de origem fomenta o desmatamento ilegal na Amazbnia e em outros
biomas, destruindo a biodiversidade.

® Mitigacao (Obrigatoria no Edital): Exigéncia de que a contratada apresente 0 DOF (Documento de Origem Florestal) emitido pelo IBAMA,
ou a Guia Florestal (GF) do estado de origem. Toda a madeira utilizada deve ser comprovadamente de manejo florestal autorizado ou de areas
de reflorestamento legalizadas.

B. Emissao de Gases Téxicos no Acabamento (Fase de Pintura)

® O Impacto: O uso de fundos e vernizes a base de Poliuretano (PU) libera Compostos Organicos Volateis (COVs) que agridem a camada de
0z0Onio e causam irritagdo respiratéria nos operarios e usuarios do prédio.

® Mitigacao: Exigéncia de que a pintura e a secagem do verniz ocorram integralmente na oficina da empresa contratada. O mével s6 podera ser
instalado no 6rgdo publico apés a cura total do verniz (isento de odores fortes). Além disso, as embalagens dos vernizes devem ser descartadas
pela contratada em pontos de coleta de logistica reversa de tintas.

C. Geracao de Residuos Solidos (Serragem e Retalhos)
® O Impacto: O corte da madeira gera grande volume de serragem e sobras. Se jogados no lixo comum, sobrecarregam os aterros.

® Mitigacdo: A contratada deve dar destinagdo adequada aos residuos de marcenaria (reciclagem para fabricacdo de briquetes/biomassa ou
compostagem). O local da instalacdo deve ser entregue totalmente limpo e livre de residuos.

16. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
16.1. Justificativa da Viabilidade

A partir das necessidades, dos precos levantados e suas quantidades, do alinhamento com o planejamento, bem como das demais informacdes lancadas
nesse ETP, tem-se que é vidvel que se prossiga para a realizacdo dos demais procedimentos de licitagdo, para que o setor requisitante possa atender a
demanda de assisténcia estudantil da UFSM.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

THIAGO RIBAS FENNER

Administrador
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&; Assinou eletronicamente em 27/05/2026 as 16:46:16.
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EDISON LUIZ PAVAO BORGES

Coordenador da Moradia Estudantil
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JACIELE CARINE VIDOR SELL

Pr6-Reitora de Assuntos Estudantis

4de 4



UASG 153164 Estudo Técnico Preliminar 379/2026

Lista de Anexos
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Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg",
diretamente a este documento.

non

.jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados

® Anexo I - BELICHE CEU UFSM (1).pdf (764.46 KB)
® Anexo II - cotagdo-detalhado-534-2026-2.pdf (224.74 KB)
® Anexo III - DFD_153164-000342-2026-1.pdf (58.89 KB)
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