
  

Obra
              IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXIVEL

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E TECNICOS 15.157,00 3,95 %

 1.1  73847/002 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG          
=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/            
ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST          
ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 10 1.257,43 0,00 1.515,70 1.515,70 0,00 15.157,00 15.157,00 3,95 %

 2 REMOÇÃO E DEMOLIÇÕES 35.108,30 9,14 %

 2.1  17004012 SIURB LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM 
REJUNTAMENTO

m² 500 8,87 0,00 10,69 10,69 0,00 5.345,00 5.345,00 1,39 %

 2.2  97626 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 5 680,16 616,14 203,72 819,86 3.080,70 1.018,60 4.099,30 1,07 %

 2.3  73899/002 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 
S/REAPROVEITAMENTO

m³ 30 144,60 130,59 43,71 174,30 3.917,70 1.311,30 5.229,00 1,36 %

 2.4  05.04.060 CPOS/CDH
U

Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - 
ensacado

m³ 30 157,59 155,52 34,43 189,95 4.665,60 1.032,90 5.698,50 1,48 %

 2.5  ED-48479 SETOP DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE 
ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA 
DO MATERIAL DEMOLIDO

m² 300 21,83 19,53 6,78 26,31 5.859,00 2.034,00 7.893,00 2,06 %

 2.6  030105 AGETOP 
CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A 
CARGA MANUAL

m³ 50 113,55 16,33 120,54 136,87 816,50 6.027,00 6.843,50 1,78 %

 3 IMPERMEABILIZAÇÃO 333.817,00 86,91 %

 3.1  TRILHO07 Próprio IMPERMEABILIZACAO COM SISTEMA POLIÉSTER FLEXÍVEL ELONGAÇÃO 
35% COM REFORÇO 15 ANOS DE GARANTIA

m² 500 463,87 70,85 488,29 559,14 35.425,00 244.145,00 279.570,00 72,79 %

 3.2  2335 ORSE Regularização c/ argamassa c/ adesivo resistente m² 500 59,30 35,94 35,54 71,48 17.970,00 17.770,00 35.740,00 9,31 %

 3.3  73898/001 SINAPI JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA M 100 153,54 6,26 178,81 185,07 626,00 17.881,00 18.507,00 4,82 %

Totais -> 72.360,50 311.721,80 384.082,30

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2026 - Rio Grande 
do Sul
ORSE - 06/2026 - Sergipe
SETOP - 04/2026 - Minas 
Gerais
SIURB - 01/2026 - São Paulo

20,54% Não Desonerado: 
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Total Geral 384.082,30

Total sem BDI 318.641,30
Total do BDI 65.441,00
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