
Obra
Reforma do Terraço do Prédio 44J

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS INICIAIS 99.534,09 28,11 %

 1.1  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320 157,54 187,40 5,36 192,76 59.968,00 1.715,20 61.683,20 17,42 %

 1.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 48 287,47 349,86 1,88 351,74 16.793,28 90,24 16.883,52 4,77 %

 1.3  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 32 92,28 110,04 2,87 112,91 3.521,28 91,84 3.613,12 1,02 %

 1.4  98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 52,5 142,94 49,55 125,35 174,90 2.601,38 6.580,88 9.182,25 2,59 %

 1.5  012158 SBC ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m MES 4 1.250,00 0,00 1.529,50 1.529,50 0,00 6.118,00 6.118,00 1,73 %

 1.6  210002 SBC DESMONTAGEM E REMOCAO DE CONTEINERS EM OBRAS UN 1 749,39 490,40 426,55 916,95 490,40 426,55 916,95 0,26 %

 1.7  FMR 
01.001 

Próprio CÓPIAS E DESPESAS LEGAIS UNID 1 396,60 0,00 485,27 485,27 0,00 485,27 485,27 0,14 %

 1.8  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1 532,68 88,84 562,94 651,78 88,84 562,94 651,78 0,18 %

 2 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES 10.359,61 2,93 %

 2.1  104791 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 95 13,71 14,52 2,25 16,77 1.379,40 213,75 1.593,15 0,45 %

 2.2  01.23.100 CPOS/CDH
U

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM PRESERVAÇÃO DE 
ARMADURA, PARA REFORÇO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

m³ 1 1.094,41 1.339,12 0,00 1.339,12 1.339,12 0,00 1.339,12 0,38 %

 2.3  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 5 118,75 125,31 19,99 145,30 626,55 99,95 726,50 0,21 %

 2.4  97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 56 6,14 6,50 1,01 7,51 364,00 56,56 420,56 0,12 %

 2.5  13.50.003 FDE DEMOLICAO PISO TACOS DE MADEIRA INCLUSIVE ARG ASSENTAMENTO m² 56 54,59 66,79 0,00 66,79 3.740,24 0,00 3.740,24 1,06 %

 2.6  97662 SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 6 1,03 1,09 0,17 1,26 6,54 1,02 7,56 0,00 %

 2.7  030105 AGETOP 
CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A 
CARGA MANUAL

m³ 16 129,36 35,31 122,97 158,28 564,96 1.967,52 2.532,48 0,72 %

 3 ESTRUTURA CONCRETO ARMADO 24.470,64 6,91 %

 3.1  PROP02 Próprio PILAR ESTRUTURA CONCRETO ARMADO USINADO BOMBEADO - FCK 25 
Mpa - COMPLETO COM FÔRMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANÇADO 
E ADENSADO 10/2022

m³ 1,1 5.674,90 2.645,35 4.298,45 6.943,80 2.909,89 4.728,30 7.638,18 2,16 %

 3.2  FMR 4.019 Próprio EXECUÇÃO DE VIGAS, CONCRETO USINADO FCK=25 MPA,  COM USO DE 
BOMBA - COMPLETAS COM FORMAS, ESCORAMENTOS, ARMADURAS, 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 2024  (SINAPI 103674)

m³ 2,6 4.839,20 2.264,94 3.656,30 5.921,24 5.888,84 9.506,38 15.395,22 4,35 %

 3.3  3040070 SIURB ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI UN 42 27,97 31,46 2,76 34,22 1.321,32 115,92 1.437,24 0,41 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Rio Grande 
do Sul
SBC - 06/2026 - Rio Grande do 
Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande 
do Sul

22,36% Não Desonerado: 
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%
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 4 ALVENARIA 8.925,95 2,52 %

 4.1  103330 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 55 132,64 103,86 58,43 162,29 5.712,30 3.213,65 8.925,95 2,52 %

 5 ESQUADRIAS 12.172,74 3,44 %

 5.1  071701 IOPES Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, 
completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro

m² 9,6 738,66 152,94 750,88 903,82 1.468,22 7.208,45 8.676,67 2,45 %

 5.2  
14.004.0121-

0 

EMOP VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE ESPESSURA,ENCAIXILHADO 
EM MADEIRA,ALUMINIO OU FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

m² 8,6 332,24 0,00 406,52 406,52 0,00 3.496,07 3.496,07 0,99 %

 6 REVESTIMENTOS 74.351,22 21,00 %

 6.1 REVESTIMENTO INTERNO 3.518,80 0,99 %

 6.1.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 40 7,38 5,74 3,29 9,03 229,60 131,60 361,20 0,10 %

 6.1.2  89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014

m² 40 64,52 48,82 30,12 78,94 1.952,80 1.204,80 3.157,60 0,89 %

 6.2 REVESTIMENTO EXTERNO 12.061,80 3,41 %

 6.2.1  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 120 13,54 12,51 4,05 16,56 1.501,20 486,00 1.987,20 0,56 %

 6.2.2  32.20.060 CPOS/CDH
U

TELA GALVANIZADA FIO 24 BWG, MALHA HEXAGONAL DE 1/2´, PARA 
ARMADURA DE ARGAMASSA

m² 5 23,44 11,82 16,86 28,68 59,10 84,30 143,40 0,04 %

 6.2.3  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m² 120 67,64 53,33 29,43 82,76 6.399,60 3.531,60 9.931,20 2,80 %

 6.3 PISO E PAVIMENTAÇÃO 43.876,90 12,39 %

 6.3.1  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 70 105,60 43,16 86,05 129,21 3.021,20 6.023,50 9.044,70 2,55 %

 6.3.2  101750 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020

m² 56 80,89 46,06 52,91 98,97 2.579,36 2.962,96 5.542,32 1,57 %

 6.3.3  12438 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 59 x 59 cm, porcelanato, Eliane, 
linha munari cimento AC ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-
iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

m² 126 151,16 54,92 130,03 184,95 6.919,92 16.383,78 23.303,70 6,58 %

 6.3.4  18.08.100 CPOS/CDH
U

RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA 
INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE 
ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

m 71,5 45,69 32,77 23,13 55,90 2.343,06 1.653,80 3.996,85 1,13 %
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 6.3.5  1988 ORSE Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm m 8,15 147,00 37,64 142,22 179,86 306,77 1.159,08 1.465,85 0,41 %

 6.3.6  4639 ORSE Soleira em granito cinza andorinha, l = 22 cm, e = 2 cm m 2,6 164,55 37,59 163,75 201,34 97,73 425,75 523,48 0,15 %

 6.4 FORRO 14.893,72 4,21 %

 6.4.1  C4294 SEINFRA FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM

m² 56 71,94 0,00 88,02 88,02 0,00 4.929,12 4.929,12 1,39 %

 6.4.2  ED-28454 SETOP PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM 
PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO 
ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

m 52 28,73 18,62 16,53 35,15 968,33 859,47 1.827,80 0,52 %

 6.4.3  
13.175.0010-

A 

EMOP FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUAL 
OU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRO 
DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E 
PAR AFUSOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO XADOS 
ENTRE SI INCL RODAFORRO,METALON E PARAF.,FORN E COLOC

m² 70 95,00 0,00 116,24 116,24 0,00 8.136,80 8.136,80 2,30 %

 7 TELHADO 48.445,49 13,68 %

 7.1  C5216 SEINFRA ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, 
TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA

KG 749 25,66 16,99 14,40 31,39 12.725,51 10.785,60 23.511,11 6,64 %

 7.2  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 70 181,85 6,36 216,15 222,51 445,20 15.130,50 15.575,70 4,40 %

 7.3  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 14,3 213,95 64,05 197,73 261,78 915,92 2.827,54 3.743,45 1,06 %

 7.4  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 39 64,54 18,55 60,42 78,97 723,45 2.356,38 3.079,83 0,87 %

 7.5  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 25 49,32 15,03 45,31 60,34 375,75 1.132,75 1.508,50 0,43 %

 7.6  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 7 94,05 14,70 100,37 115,07 102,90 702,59 805,49 0,23 %

 7.7  89590 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1 180,95 53,01 168,40 221,41 53,01 168,40 221,41 0,06 %

 8 PINTURA 27.229,73 7,69 %

 8.1 PINTURA INTERNA 16.846,53 4,76 %

 8.1.1  13416 ORSE Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) m² 75 14,78 16,23 1,85 18,08 1.217,25 138,75 1.356,00 0,38 %

 8.1.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 40 4,12 2,99 2,05 5,04 119,60 82,00 201,60 0,06 %

 8.1.3  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 97 31,42 27,33 11,11 38,44 2.651,01 1.077,67 3.728,68 1,05 %

 8.1.4  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 56 58,26 56,18 15,10 71,28 3.146,08 845,60 3.991,68 1,13 %

 8.1.5  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 56 28,31 18,83 15,81 34,64 1.054,48 885,36 1.939,84 0,55 %

 8.1.6  102229 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 5,7 41,32 34,23 16,32 50,55 195,11 93,02 288,13 0,08 %

 8.1.7  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 180 24,25 14,46 15,21 29,67 2.602,80 2.737,80 5.340,60 1,51 %
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 8.2 PINTURA EXTERNA 10.383,20 2,93 %

 8.2.1  55.01.140 CPOS/CDH
U

Limpeza de superfície com hidrojateamento m² 115 7,87 0,00 9,62 9,62 0,00 1.106,30 1.106,30 0,31 %

 8.2.2  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 120 4,12 2,99 2,05 5,04 358,80 246,00 604,80 0,17 %

 8.2.3  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 90 19,48 11,65 12,18 23,83 1.048,50 1.096,20 2.144,70 0,61 %

 8.2.4  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 220 24,25 14,46 15,21 29,67 3.181,20 3.346,20 6.527,40 1,84 %

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 27.240,40 7,69 %

 9.1  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 110 4,56 2,68 2,89 5,57 294,80 317,90 612,70 0,17 %

 9.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 400 6,38 3,39 4,41 7,80 1.356,00 1.764,00 3.120,00 0,88 %

 9.3  101884 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO 
EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

M 60 12,32 0,41 14,66 15,07 24,60 879,60 904,20 0,26 %

 9.4  181002 IOPES Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas 
parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W 
temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI 
OU EQUIVALENTE

und 10 239,41 134,23 158,71 292,94 1.342,30 1.587,10 2.929,40 0,83 %

 9.5  248.2 Próprio Luminária de emergência com LED, 300 lúmens, 4W, IP20, 220V, com bateria 
selada para acionamento autonomo na falta de energia elétrica, parafusos e 
buchas para instalação. Ref. Segurimax 25144 ou similar técnico. Fornecimento 
e Instalação.

UN 5 192,98 15,66 220,47 236,13 78,30 1.102,35 1.180,65 0,33 %

 9.6  247.6 Próprio CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO,  TIPO MULTIPLO "X", COM TAMPA 
CEGA, FIXADA E COM CONECTORES PARA ELETRODUTO E TAMPÃO DE 
PVC PARA OS MÓDULOS NÃO UTILIZADOS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 30 52,08 23,53 40,19 63,72 705,90 1.205,70 1.911,60 0,54 %

 9.7  247.7 Próprio Eletroduto de aço galvanizado tipo LEVE 3/4", com luvas, curvas, braçadeiras 
tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas. Fornecimento e instalação.

metro 55 27,02 17,65 15,41 33,06 970,75 847,55 1.818,30 0,51 %

 9.8  
15.018.0540-

A 

EMOP ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTO SUPER 
FICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E 
FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO , DE (30X20)MM A, 
SEM TAMPA 0MM (LARGURA X ABA) MM CARGOS SOCIAIS 
DESONERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS

M 43 145,84 121,25 57,19 178,44 5.213,75 2.459,17 7.672,92 2,17 %

 9.9  
15.018.0550-

A 

EMOP ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPE 
RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E 
FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO , DE (30X20)MM ADA, 
SEM TAMPA 50MM (LARGURA X ABA) 0MM CARGOS SOCIAIS 
DESONERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS

M 3 153,75 121,25 66,87 188,12 363,75 200,61 564,36 0,16 %

 9.10  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 13,83 5,59 11,33 16,92 5,59 11,33 16,92 0,00 %

 9.11  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10 16,24 7,78 12,09 19,87 77,80 120,90 198,70 0,06 %

 9.12  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 121,65 66,81 82,04 148,85 66,81 82,04 148,85 0,04 %
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 9.13  065458 SBC DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 50A DWP 63L WEG UN 1 391,57 95,34 383,78 479,12 95,34 383,78 479,12 0,14 %

 9.14  151350 IOPES Interruptor Diferencial Bipolar DR 25A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, 
Schneider, WEG ou equivalente

und 12 180,87 80,53 140,78 221,31 966,36 1.689,36 2.655,72 0,75 %

 9.15  2.254 Próprio Interruptor de 2 teclas simples 15A, Linha Silentoque, com espelho de alumínio 
para condulete múltiplo. Fornecimento e instalação.

UN 3 48,31 29,42 29,69 59,11 88,26 89,07 177,33 0,05 %

 9.16  2.256 Próprio Tomada 2P+T 20A (NBR14136), Linha Silentoque, com espelho de alumínio 
para condulete múltiplo. Fornecimento e instalação.

UN 27 38,96 23,53 24,14 47,67 635,31 651,78 1.287,09 0,36 %

 9.17  ED-14202 SETOP QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 56 
DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E 
BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 225A

un 1 1.277,01 92,56 1.469,98 1.562,54 92,56 1.469,98 1.562,54 0,44 %

 10 CABEAMENTO ESTRUTURADO 14.661,74 4,14 %

 10.1  
2501000160 

AGESUL TOMADA DUPLA PARA LOGICA RJ45 COMPLETA, CATEGORIA 6,  COM 
TAMPA E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 11 144,90 64,25 113,04 177,29 706,75 1.243,44 1.950,19 0,55 %

 10.2  ED-48368 SETOP CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS 
CAT. 5/6

U 22 15,72 0,00 19,23 19,23 0,00 423,06 423,06 0,12 %

 10.3  9090015 SIURB PATCH PAINEL - 24 PORTAS - INSTALADO UN 1 483,94 0,00 592,14 592,14 0,00 592,14 592,14 0,17 %

 10.4  9090040 SIURB CABO UTP - CAT 6 - 4 PARES M 305 7,53 2,33 6,88 9,21 710,65 2.098,40 2.809,05 0,79 %

 10.5  9090011 SIURB RACK 8U'S COM VENTILAÇÃO, BANDEJA FIXA E RÉGUA DE TOMADAS - 
INSTALADO

UN 1 936,64 0,00 1.146,07 1.146,07 0,00 1.146,07 1.146,07 0,32 %

 10.6  9090021 SIURB GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA UN 3 23,97 0,00 29,32 29,32 0,00 87,96 87,96 0,02 %

 10.7  9090031 SIURB PATCH CORD RJ45 - 1,5M UN 23 15,58 0,00 19,06 19,06 0,00 438,38 438,38 0,12 %

 10.8  9090017 SIURB SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO UN 1 476,15 0,00 582,61 582,61 0,00 582,61 582,61 0,16 %

 10.9  247.6 Próprio CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO,  TIPO MULTIPLO "X", COM TAMPA 
CEGA, FIXADA E COM CONECTORES PARA ELETRODUTO E TAMPÃO DE 
PVC PARA OS MÓDULOS NÃO UTILIZADOS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 11 52,08 23,53 40,19 63,72 258,83 442,09 700,92 0,20 %

 10.10  247.7 Próprio Eletroduto de aço galvanizado tipo LEVE 3/4", com luvas, curvas, braçadeiras 
tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas. Fornecimento e instalação.

metro 50 27,02 17,65 15,41 33,06 882,50 770,50 1.653,00 0,47 %

 10.11  
15.018.0540-

A 

EMOP ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTO SUPER 
FICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E 
FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO , DE (30X20)MM A, 
SEM TAMPA 0MM (LARGURA X ABA) MM CARGOS SOCIAIS 
DESONERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS

M 5 145,84 121,25 57,19 178,44 606,25 285,95 892,20 0,25 %

 10.12  
15.018.0550-

A 

EMOP ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPE 
RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E 
FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO , DE (30X20)MM ADA, 
SEM TAMPA 50MM (LARGURA X ABA) 0MM CARGOS SOCIAIS 
DESONERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS

M 18 153,75 121,25 66,87 188,12 2.182,50 1.203,66 3.386,16 0,96 %

 11 SPDA 5.515,77 1,56 %

 11.1  09.13.040 FDE CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE 
FIXAÇÃO.

M 55 72,29 58,85 29,60 88,45 3.236,75 1.628,00 4.864,75 1,37 %
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 11.2  104753 SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 8 36,79 21,91 23,10 45,01 175,28 184,80 360,08 0,10 %

 11.3  104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 6 39,63 22,41 26,08 48,49 134,46 156,48 290,94 0,08 %

 12 SERVIÇOS FINAIS 1.149,20 0,32 %

 12.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 130 7,23 6,62 2,22 8,84 860,60 288,60 1.149,20 0,32 %

Totais -> 188.212,55 165.844,03 354.056,58

ITEM SIGLA TAXA %

DESPESAS INDIRETAS 7,30%

1 AC 4,00%

2 S + G 0,80%

2 R 1,27%

3 DF 1,23%

LUCRO 7,40%

5 L 7,40%

TRIBUTOS 5,75%

6 3,00%

7 0,65%

8 2,10%

9 0,00%

22,36%
BDI  = (1+(AC+S+G+R))*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1 = 22,36%

Declaro para devidos fins que, conforme legislação tributária municipal (Decreto Executivo N° 73, de 11 de Maio de 2017), 
no ISS, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 3,5%.

I
PIS
ISS
CPRB

TOTAL

Despesas Financeiras       

Lucro bruto

COFINS

DESCRIÇÃO 

Administração Central 
Seguro + Garantia 
Riscos

Total Geral 354.056,58

_______________________________________________________________
Engº Tiago Hoppe

Setor de Engenharia

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS  (NÃO DESONERADO) 

Total sem BDI 289.378,65
Total do BDI 64.677,93
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