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3.1

3.2

3.3

1960

90776 SINAPI
90777 SINAPI
100309 SINAPI
98458 SINAPI
012158 SBC
210002 SBC
FMR Proprio

01.001
103689 SINAPI

104791 SINAPI

01.23.100 CPOS/CDH

U
97622 SINAPI

97641 SINAPI
13.50.003 FDE

97662 SINAPI

030105 AGETOP
CIVIL

PROPO02 Préprio

FMR 4.019 Proprio

3040070 SIURB

Obra
Reforma do Terrago do Prédio 44J

Bancos

SINAPI - 05/2026 - Rio Grande

do Sul

SBC - 06/2026 - Rio Grande do

Sul

SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande

do Sul

B.D.I
22,36%

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

Descrigao

SERVICOS INICIAIS
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018

ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m
DESMONTAGEM E REMOCAO DE CONTEINERS EM OBRAS
COPIAS E DESPESAS LEGAIS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

DEMOLIGOES/REMOCOES

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM PRESERVAGAO DE
ARMADURA, PARA REFORCO E RECUPERAGCAO ESTRUTURAL
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO PISO TACOS DE MADEIRA INCLUSIVE ARG ASSENTAMENTO

REMOGCAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAGAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A
CARGA MANUAL
ESTRUTURA CONCRETO ARMADO

PILAR ESTRUTURA CONCRETO ARMADO USINADO BOMBEADO - FCK 25
Mpa - COMPLETO COM FORMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANCADO
E ADENSADO 10/2022

EXECUGAO DE VIGAS, CONCRETO USINADO FCK=25 MPA, COM USO DE
BOMBA - COMPLETAS COM FORMAS, ESCORAMENTOS, ARMADURAS,
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 2024 (SINAPI 103674)

ANCORAGEM DE BARRAS DE ACO COM ADESIVO A BASE DE EPOXI
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Und

m2

MES
UN

UNID

m?2

m?2

m3

m?2

m?2

m3

m3

m3

UN

Quant.

320

48
32

52,5

95

56

56

1,1

2,6

42

Valor Unit

157,54
287,47
92,28
142,94
1.250,00
749,39
396,60

532,68

13,71

1.094,41
118,75
6,14
54,59

1,03

129,36

5.674,90

4.839,20

27,97

Valor Unit com BDI

M. O. MAT.
187,40 5,36
349,86 1,88
110,04 2,87
49,55 125,35
0,00 152950
490,40 426,55
0,00 485,27
88,84 562,94
14,52 2,25
1.339,12 0,00
125,31 19,99
6,50 1,01
66,79 0,00
1,09 0,17
35,31 122,97
264535  4.298,45
2.264,94  3.656,30

31,46 2,76

Total

192,76
351,74
112,91
174,90
1.529,50
916,95
485,27

651,78

16,77

1.339,12
145,30
7,51
66,79

1,26

158,28

6.943,80

5.921,24

34,22

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Total
M. O. MAT.
59.968,00 1.715,20
16.793,28 90,24
3.521,28 91,84
2.601,38 6.580,88
0,00 6.118,00
490,40 426,55
0,00 485,27
88,84 562,94
1.379,40 213,75
1.339,12 0,00
626,55 99,95
364,00 56,56
3.740,24 0,00
6,54 1,02
564,96 1.967,52
2.909,89 4.728,30
5.888,84 9.506,38
1.321,32 115,92

Total
99.534,09

61.683,20
16.883,52
3.613,12
9.182,25
6.118,00
916,95
485,27

651,78

10.359,61

1.693,15

1.339,12
726,50
420,56

3.740,24

7,56

2.532,48

24.470,64

7.638,18

15.395,22

1.437,24

Peso (%)
28,11 %
17,42 %

477 %
1,02 %
2,59 %
1,73 %
0,26 %
0,14 %

0,18 %

2,93 %
0,45 %

0,38 %
0,21 %
0,12 %
1,06 %

0,00 %

0,72 %
6,91 %
2,16 %

4,35 %

0,41 %



4.1 103330 SINAPI
5
5.1 071701 IOPES
5.2 EMOP
14.004.0121.
0
6
6.1
6.1.1 87879 SINAPI
6.1.2 89173 SINAPI
6.2
6.2.1 87893 SINAPI
6.2.2 32.20.060 CPOS/CDH
U
6.2.3 87792 SINAPI
6.3
6.3.1 94992 SINAPI
6.3.2 101750 SINAPI
6.3.3 12438 ORSE
6.3.4 18.08.100 CPOS/CDH
U

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ESQUADRIAS

Janela de correr para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25,
completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro

VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE ESPESSURA,ENCAIXILHADO
EM MADEIRA,ALUMINIO OU FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

REVESTIMENTOS
REVESTIMENTO INTERNO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA
UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L,
PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.
AF_12/2014

REVESTIMENTO EXTERNO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

TELA GALVANIZADA FIO 24 BWG, MALHA HEXAGONAL DE 1/2°, PARA
ARMADURA DE ARGAMASSA

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

PISO E PAVIMENTAGAO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
RUSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

Revestimento ceramico para piso ou parede, 59 x 59 cm, porcelanato, Eliane,
linha munari cimento AC ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-
iii, rejuntado, exclusive regularizagéo de base ou embogo

RODAPE EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA AREA
INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE
ABSORGAO BIA, RESISTENCIA QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
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m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

55

9,6

8,6

40

40

120

120

70

56

126

71,5

132,64

738,66

332,24

64,52

13,54

23,44

67,64

105,60

80,89

151,16

45,69

103,86

152,94

48,82

12,51

11,82

53,33

43,16

46,06

54,92

32,77

58,43

750,88

406,52

3,29

30,12

16,86

29,43

86,05

52,91

130,03

23,13

162,29

903,82

406,52

9,03

78,94

16,56

28,68

82,76

129,21

98,97

184,95

55,90

5.712,30

1.468,22

0,00

229,60

1.952,80

1.501,20

59,10

6.399,60

3.021,20

2.579,36

6.919,92

2.343,06

3.213,65

7.208,45

3.496,07

131,60

1.204,80

486,00

84,30

3.531,60

6.023,50

2.962,96

16.383,78

1.653,80

8.925,95

8.925,95

12.172,74

8.676,67

3.496,07

74.351,22
3.518,80

361,20

3.157,60

12.061,80

1.987,20

143,40

9.931,20

43.876,90

9.044,70

5.542,32

23.303,70

3.996,85

2,52 %

2,52 %

3,44 %

2,45 %

0,99 %

21,00 %
0,99 %

0,10 %

0,89 %

3,41 %

0,56 %

0,04 %

2,80 %

12,39 %

2,55 %

1,57 %

6,58 %

1,13 %



6.3.5

6.3.6

6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

71

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

1988 ORSE

4639 ORSE

C4294 SEINFRA

ED-28454 SETOP

EMOP
13.175.0010:
A

C5216 SEINFRA

94216 SINAPI

94229 SINAPI

94231 SINAPI

101979 SINAPI

89580 SINAPI

89590 SINAPI

13416 ORSE

88485 SINAPI

88497 SINAPI

88496 SINAPI

88488 SINAPI

102229 SINAPI

88489 SINAPI

Peitoril granito cinza polido, ¢/ largura = 17 cm, esp =2 cm
Soleira em granito cinza andorinha, | =22 cm, e =2 cm

FORRO

FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E
MONTAGEM

PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM
PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO
ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO

FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUAL
OU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRO
DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E
PAR AFUSOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO XADOS
ENTRE SI INCL RODAFORRO,METALON E PARAF.,FORN E COLOC

TELHADO

ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS,
TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

PINTURA

PINTURA INTERNA
Remogao de textura acrilica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovagao)

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGCAO EM TETO, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
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2

3

KG

m?2

UN

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

8,15

2,6

56

52

70

749

70

14,3

39

75
40
97
56
56

5,7

180

147,00

164,55

71,94

28,73

95,00

25,66

181,85

213,95

64,54
49,32

94,05

180,95

14,78

4,12
31,42
58,26
28,31

41,32

24,25

37,64

37,59

0,00

18,62

16,99

6,36

64,05

18,55
15,03

14,70

53,01

16,23

2,99
27,33
56,18
18,83

34,23

14,46

142,22

163,75

88,02

16,53

116,24

14,40

216,15

197,73

60,42
45,31

100,37

168,40

2,05
11,11
15,10
15,81

16,32

15,21

179,86

201,34

88,02

35,15

116,24

31,39

222,51

261,78

78,97
60,34

115,07

221,41

18,08

5,04
38,44
71,28
34,64

50,55

29,67

306,77

97,73

0,00

968,33

0,00

12.725,51

445,20

915,92

723,45
375,75

102,90

53,01

1.217,25

119,60
2.651,01
3.146,08
1.054,48

195,11

2.602,80

1.159,08

425,75

4.929,12

859,47

8.136,80

10.785,60

15.130,50

2.827,54

2.356,38
1.132,75

702,59

168,40

138,75
82,00
1.077,67
845,60
885,36

93,02

2.737,80

1.465,85
523,48

14.893,72
4.929,12

1.827,80

8.136,80

48.445,49

23.511,11

15.575,70

3.743,45

3.079,83
1.508,50

805,49

221,41

27.229,73
16.846,53
1.356,00
201,60
3.728,68
3.991,68
1.939,84

288,13

5.340,60

0,41 %
0,15 %
4,21 %
1,39 %

0,52 %

2,30 %

13,68 %
6,64 %

4,40 %

1,06 %

0,87 %
0,43 %

0,23 %

0,06 %

7,69 %
4,76 %
0,38 %
0,06 %
1,05 %
1,13 %
0,55 %

0,08 %

1,51 %



8.2

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.24

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

919

55.01.140 CPOS/CDH

U
88485 SINAPI
95305 SINAPI

88489 SINAPI

91924 SINAPI
91926 SINAPI
101884 SINAPI

181002 IOPES

248.2 Proprio

247.6 Préprio

247.7 Proprio

EMOP
15.018.0540
A

EMOP
15.018.0550
A

93654 SINAPI
93655 SINAPI

93673 SINAPI

PINTURA EXTERNA
Limpeza de superficie com hidrojateamento

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

INSTALAGOES ELETRICAS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO
EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_07/2025

Luminaria sobrepor compl., corpo ch. ago pintada branca, refletor aletas
parabdlicas alum.alta pureza e refletancia inclusive 2 lampadas LED T8 20W
temp. de cor 5000k bivolt ¢/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI
OU EQUIVALENTE

Luminaria de emergéncia com LED, 300 lumens, 4W, 1P20, 220V, com bateria
selada para acionamento autonomo na falta de energia elétrica, parafusos e
buchas para instalagéo. Ref. Segurimax 25144 ou similar técnico. Fornecimento
e Instalagao.

CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO, TIPO MULTIPLO "X", COM TAMPA
CEGA, FIXADA E COM CONECTORES PARA ELETRODUTO E TAMPAO DE
PVC PARA 0OS MODULOS NAO UTILIZADOS. FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Eletroduto de ago galvanizado tipo LEVE 3/4", com luvas, curvas, bragadeiras
tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas. Fornecimento e instalagao.

ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",50X50MM, TRATAMENTO SUPER
FICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E
FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO , DE (30X20)MM A,
SEM TAMPA OMM (LARGURA X ABA) MM CARGOS SOCIAIS
DESONERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS

ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",100X50MM, TRATAMENTO SUPE
RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E
FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO , DE (30X20)MM ADA,
SEM TAMPA 50MM (LARGURA X ABA) OMM CARGOS SOCIAIS
DESONERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
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m?2

m?2

m?2

und

UN

UN

metro

UN

UN

UN

115

120

90

220

110

400

60

30

55

43

12,32

239,41

192,98

52,08

27,02

145,84

163,75

13,83
16,24

121,65

0,41

134,23

15,66

23,53

17,65

121,25

121,25

14,66

158,71

220,47

40,19

15,41

57,19

66,87

11,33
12,09

82,04

9,62
5,04
23,83

29,67

5,57

7,80

15,07

292,94

236,13

63,72

33,06

178,44

188,12

16,92
19,87

148,85

0,00
358,80
1.048,50

3.181,20

294,80

1.356,00

24,60

1.342,30

78,30

705,90

970,75

5.213,75

363,75

5,59
77,80

66,81

1.106,30

246,00
1.096,20

3.346,20

317,90

1.764,00

879,60

1.587,10

1.102,35

1.205,70

847,55

2.459,17

200,61

11,33
120,90

82,04

10.383,20
1.106,30

604,80
2.144,70
6.527,40

27.240,40

612,70

3.120,00

904,20

2.929,40

1.180,65

1.911,60

1.818,30

7.672,92

564,36

16,92
198,70

148,85

2,93 %
0,31 %
0,17 %
0,61 %
1,84 %
7,69 %

0,17 %

0,88 %

0,26 %

0,83 %

0,33 %

0,54 %

0,51 %

2,17 %

0,16 %

0,00 %
0,06 %

0,04 %



9.16

10.2

10.3

10.4

10.6

10.7

10.8

10.10

10.11

10.12

11

065458 SBC

151350 IOPES

2.254 Proprio

2.256 Proprio

ED-14202 SETOP

AGESUL
2501000160

ED-48368 SETOP
9090015 SIURB
9090040 SIURB
9090011 SIURB
9090021 SIURB
9090031 SIURB
9090017 SIURB

247.6 Proprio

247.7 Préprio

EMOP
15.018.0540
A

EMOP
15.018.0550:
A

09.13.040 FDE

DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 50A DWP 63L WEG

Interruptor Diferencial Bipolar DR 25A, 30mA ? 6kA, referéncia Siemens,
Schneider, WEG ou equivalente

Interruptor de 2 teclas simples 15A, Linha Silentoque, com espelho de aluminio

para condulete multiplo. Fornecimento e instalagéo.

Tomada 2P+T 20A (NBR14136), Linha Silentoque, com espelho de aluminio
para condulete multiplo. Fornecimento e instalagéo.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 56
DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E
BARRAMENTO TRIFASICO DE 225A

CABEAMENTO ESTRUTURADO

TOMADA DUPLA PARA LOGICA RJ45 COMPLETA, CATEGORIA 6, COM
TAMPA E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CERTIFICAGAO DE GARANTIA DE TRANSMISSAO DE CABOS LOGICOS
CAT. 5/6

PATCH PAINEL - 24 PORTAS - INSTALADO

CABO UTP - CAT 6 - 4 PARES

RACK 8U'S COM VENTILACAO, BANDEJA FIXA E REGUA DE TOMADAS -

INSTALADO
GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA

PATCH CORD RJ45 - 1,5M

SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO

CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO, TIPO MULTIPLO "X", COM TAMPA
CEGA, FIXADA E COM CONECTORES PARA ELETRODUTO E TAMPAO DE

PVC PARA OS MODULOS NAO UTILIZADOS. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

Eletroduto de acgo galvanizado tipo LEVE 3/4", com luvas, curvas, bragadeiras
tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas. Fornecimento e instalagéo.

ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",50X50MM, TRATAMENTO SUPER
FICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E

FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO , DE (30X20)MM A,
SEM TAMPA OMM (LARGURA X ABA) MM CARGOS SOCIAIS
DESONERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS

ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",100X50MM, TRATAMENTO SUPE
RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E
FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO , DE (30X20)MM ADA,

SEM TAMPA 50MM (LARGURA X ABA) OMM CARGOS SOCIAIS
DESONERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS

SPDA

CORDOALHA DE ACO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE
FIXACAO.

UN

und

UN

UN

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

metro
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1

12

27

1

11

22

305

50

391,57

180,87

48,31

38,96

1.277,01

144,90

15,72
483,94
7,53
936,64
23,97
15,58
476,15

52,08

27,02

145,84

153,75

72,29

95,34

80,53

29,42

23,53

92,56

64,25

23,53

17,65

121,25

121,25

58,85

383,78

140,78

29,69

24,14

1.469,98

113,04

19,23
592,14
6,88
1.146,07
29,32
19,06
582,61

40,19

15,41

57,19

66,87

29,60

479,12 95,34
221,31 966,36
59,11 88,26
47,67 635,31
1.562,54 92,56
177,29 706,75
19,23 0,00
592,14 0,00
9,21 710,65
1.146,07 0,00
29,32 0,00
19,06 0,00
582,61 0,00
63,72 258,83
33,06 882,50
178,44 606,25

188,12 2.182,50

88,45 3.236,75

383,78

1.689,36

89,07

651,78

1.469,98

1.243,44

423,06
592,14
2.098,40
1.146,07
87,96
438,38
582,61

442,09

770,50

285,95

1.203,66

1.628,00

479,12

2.655,72

177,33

1.287,09

1.562,54

14.661,74

1.950,19

423,06
592,14
2.809,05
1.146,07
87,96
438,38
582,61

700,92

1.653,00

892,20

3.386,16

5.515,77

4.864,75

0,14 %

0,75 %

0,05 %

0,36 %

0,44 %

4,14 %

0,55 %

0,12 %
0,17 %
0,79 %
0,32 %
0,02 %
0,12 %
0,16 %

0,20 %

0,47 %

0,25 %

0,96 %

1,56 %

1,37 %



11.2 104753 SINAPI

11.3 104746 SINAPI
12
121 9537 SINAPI

CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 50 MM2 -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

UN

MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 UN

SERVICOS FINAIS

LIMPEZA FINAL DA OBRA

m?2

8

6

130

36,79

39,63

7,23

21,91

22,41

6,62

Eng° Tiago Hoppe
Setor de Engenharia

COMPOSIGAO DA TAXA DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (NAO DESONERADO)

ITEM [ DESCRIGAO SIGLA TAXA%
DESPESAS INDIRETAS 7,30%
1 Administragéo Central AC 4,00%
2 Seguro + Garantia S+G 0,80%
2 Riscos R 1,27%
3 Despesas Financeiras DF 1,23%
LUCRO 7,40%
5 [Lucro bruto L 740%
TRIBUTOS 5,75%
6 COFINS 3,00%
7 PIS 0,65%
8 ISS 2,10%
9 CPRB 0,00%
TOTAL 22,36%

BDI = (1+(AC+S+G+R))(1+DF ) (1+L)/(1-1))-1 = 22,36%

Declaro para devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal (Decreto Executivo N° 73, de 11 de Maio de 2017),

no ISS, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 60%, com a respectiva aliquota de 3,5%.
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23,10

26,08

2,22

45,01 175,28 184,80 360,08
48,49 134,46 156,48 290,94
1.149,20
8,84 860,60 288,60 1.149,20
Totais -> 188.212,55 165.844,03 354.056,58
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

0,10 %
0,08 %
0,32 %
0,32 %

289.378,65
64.677,93
354.056,58



