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1. Informacoes Basicas

Numero do processo:

2. Descricao da necessidade

Atualmente, a Universidade Federal de Santa Maria conta com mais de 2000 docentes, 2500 servidores e quase
27000 estudantes de forma presencial, distribuidos em mais de 12 unidades centrais de ensino e administrativas, com
mais de 260 cursos presenciais. Ainda, somam-se a estes as pessoas contratadas para atividades como portarias,
recepcao, secretarias, vigilancia, limpeza e demais atividades passiveis de terceirizacao.

Para atender toda demanda desta grande quantidade de pessoas e atividades, estima-se atualmente que a UFSM
possua mais de 6000 computadores e notebooks disponiveis a comunidade académica, tanto em &reas
administrativas quanto em espagos de ensino, como nos seus diversos laborat6rios. Em breve estudo sobre a carga
patrimonial de TIC do Centro e Artes e Letras, por exemplo, foi possivel constatar mais de 500 pcs e notebooks em
situacao de uso.

Devido a grande quantidade de equipamentos, seu valor, e o fato de que ativos de informética possuem um ciclo de
vida ideal considerado curto (5 anos), ha constante necessidade de atualiza¢éo deste parque computacional.

Com o orcamento descentralizado, sendo executado pelas unidades, que necessitam priorizar 0s gastos em ensino,
pesquisa e extensdo devido aos cortes orgcamentarios, € praticamente impossivel uma atualizagdo completa do
parque computacional em um Unico momento, gerando a necessidade de que esta atualizacdo seja realizada aos
poucos, ao longo dos anos.

Adequado a isso, o Departamento de Material e Patriménio (DEMAPA), em conjunto com o CPD, mantém uma
listagem dos equipamentos minimos a serem licitados anualmente pela Instituicdo. A listagem é formulada com base
em especificagbes fornecidas pelo CPD, e nas contratagfes passadas das unidades, tanto para equipamentos
comuns (pcs, notes, tablets, projetores), quanto para equipamentos diferenciados de uso geral.

No entanto, computadores com especificacdes mais potentes e de baixa demanda devem ser licitados mediante
solicitagéo das unidades, visto a necessidade ser rara e especifica por situacao.

Devido as restricdes orcamentdrias mencionadas anteriormente, surge em conjunto a necessidade da possibilidade
de aquisi¢céo de pecas para realizar o upgrade nas maquinas ja existentes. A substituicdo de certos componentes dos
equipamentos, apés o término da garantia dos mesmos, pode elevar consideravelmente seu ciclo de vida e melhorar
seu uso. Quando comparadas a uma nova aquisicao, atualizacées das memarias de armazenamento (troca de HDD
por SSD) e Memorias de Acesso Aleatério (RAM) possuem um custo muito menor, e podem estender a utilizagao das
maquinas por mais 2 ou 3 anos, conforme o uso. Nesta contratacdo, o foco principal sera nos itens publicados em
conjunto com o DEMAPA como contratacdo centralizada. Como foco secundario, tem-se as necessidades especificas
solicitadas via memorando ou sistema de chamados, mas similares aos objetos padrdes.

Uma renovacao do parque de TIC, assim como o constante cuidado com os ativos de rede da Instituicdo e demais
itens desta contratacdo, sao previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFSM, assim como no
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Plano Diretor de Tecnologia de Informacao (PDTI).
Conforme visto no Documento de Formalizagdo de Demanda (DFD) desta contratacdo, o PDI prevé estas
necessidades através dos itens abaixo:

PR-D2-01
Fortalecer aprendizado extra-classe, oportunizando atividades de extensdo, insercdo na sociedade,
empreendedorismo, pesquisa e inovacao.

PR-D5-01
Otimizar as rotinas administrativas e os sistemas de informacdo, primando pela agilidade, desburocratizacéo,
transparéncia e qualidade das informacdes e da gestao.

PR-D5-03
Aumentar a eficiéncia do processo de comunicacao institucional

Al-D2-03
Oferecer uma infraestrutura de apoio qualificada e de acordo com as necessidades de cada area de conhecimento.

Al-D5-03
Modernizar a infraestrutura de Tl para suportar as necessidades académicas e administrativas.

Ja o PDTI apresenta os seguintes itens em seu Plano de Metas e Ac¢des, com seus objetivos, metas e agdes:

O1- M6 - Modernizar e adequar a infraestrutura de TIC

Logo, se faz necessaria a disponibilizacdo de contratacdo de novos equipamentos e/ou pecas para atualizacdo do
parque tecnoldgico da Instituicdo. Por ser o 6rgdo responséavel pela TIC na Instituicdo, cabe ao CPD realizar os
estudos e confeccionar os artefatos base para a contratagéo, pois possui o conhecimento técnico para tal.

Agregados a este planejamento, estdo as necessidades por diversos itens de comunicacdo que, por processo
histdrico dentro da Instituicdo, sempre foram licitados pelo CPD e/ou Almoxarifado Central, como cabos, adaptadores,
scanners, kits videoconferéncia, leitores biométricos, fones de ouvido, webcams, projetores, etc.

Informacdes sobre a quantidade de pessoas na Instituicdo disponiveis no Portal UFSM em numeros: https://portal.
ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html

Listagem de equipamentos de informatica e eletrdbnicos DEMAPA: https://www.ufsm.br/orgaos-executivos/demapa
/orientacoes

PDI disponivel em: https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/500/2021/04/VFinal-DocumentoPDI-
TextoBaseCONSU_TextoComPlanoDeMetas2022.pdf

PDTI disponivel em: https://portal.ufsm.br/documentos/download.html|?
action=componente&download=false&id=6889679

Plano Diretor de Logistica Sustentavel disponivel em: https://portal.ufsm.br/documentos/download.html|?
action=arquivosindexados&id=15330882&download=false

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Centro de Processamento de Dados Fernando Pires Barbosa
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4. Necessidades de Negocio
- Manutencéo de servigos essenciais com suporte em recursos de TIC para a comunidade académica;
- Manutencdéo da conectividade nos mais variados espacos;

- Atendimento ao Plano Diretor de Tecnologia da Informagéo (PDTI) e ao Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI), que preveem a necessidade de atualizacao tecnolégica;

- Necessidade de prover e atualizar continuamente os recursos e ferramentas de Tecnologia da Informacgéo;
- Necessidade de renovacgéo do parque de estacdes de trabalho em uso na UFSM;

- Necessidade de renovagdo de acessoérios e suplementos do parque da UFSM, como impressoras térmicas,
scanners e projetores;

- Necessidade de atualizar os recursos tecnoldgicos disponiveis aos usuarios internos, propiciando o aumento da
eficiéncia, produtividade e seguranca;

- Necessidade de mitigar possiveis riscos, danos ou indisponibilidade da prestacdo de servigos decorrentes de
problemas técnicos e/ou de seguranca nos equipamentos;

- Importante que seja permitida a prorrogacdo do prazo da ata, com renovacdo das quantidades, em caso de
interesse da UFSM e concordancia dos fornecedores.

5. Necessidades Tecnolégicas
Quanto a requisitos tecnolégicos de desktops e notebooks destacam-se os seguintes:

a) Oferecer um desempenho computacional adequado aos aplicativos utilizados para realizagdo de tarefas
administrativas, de pesquisa e extensao da UFSM,;

b) Maximizar a eficiéncia energética dos recursos computacionais;

c¢) Oferecer compatibilidade tecnolégica com softwares da atualidade e demais hardwares;

d) Observar os requisitos ambientais;

e) Manter a compatibilidade das especificacdes descritas em edital, visto a possuir um maior ciclo de vida util;

f) Para notebooks: Maior autonomia de bateria; peso adequado ao uso; tamanhos de telas aderentes as
necessidades, visando prover melhor ergonomia no uso; mecanismos de seguranca e privacidade devem ser
previstos.

g) Suporte e assisténcia técnica com nivel de servigos do tipo next business day;

Para os scanners:

a) possuir resolucdo suficiente para atendimento das normas de digitalizacdo do Governo Federal ( Portarias MEC 360
/2022, que dispbe sobre a conversdo do acervo académico para o meio digital, e 613/2022, que regulamenta o art. 40
da Portaria MEC no 360, de 18 de maio de 2022.)

b) Possuir, no minimo, capacidade de geracéo de arquivos conforme o Decreto 10.278/2020. https://www.in.gov.br/en
/web/dou/-/decreto-n-10.278-de-18-de-marco-de-2020-248810105
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¢) Possuir funcionalidade/software de OCR, sem restri¢cdo de licenca para uso.

As especificacdes técnicas detalhadas de todos os produtos deste ETP estardo descritas em anexo aos TRs, visto a
necessidade de longo estudo junto a fornecedores, sites e outras contratagBes publicas para garantir bons
eguipamentos/insumos na contratacao.

6. Demais requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucao de TIC
A contratacao deve observar os seguintes requisitos legais:

a) Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 - Lei de licitagBes e contratos administrativos.

b) Decreto n° 11.462, de 31 de marco de 2023 - Regulamenta os art. 82 a art. 86 da Lei n® 14.133, de 1° de abril de
2021, para dispor sobre o sistema de registro de precos para a contratacdo de bens e servicos, inclusive obras e
servi¢os de engenharia, no ambito da Administracao Publica federal direta, autarquica e fundacional.

c) Decreto n° 10.818, de 27 de setembro de 2021 - Regulamenta o disposto no art. 20 da Lei n°® 14.133, de 1° de abril
de 2021, para estabelecer o enquadramento dos bens de consumo adquiridos para suprir as demandas das
estruturas da administracdo publica federal nas categorias de qualidade comum e de luxo.

d) Instrucdo Normativa SGD/ME n° 94, de 23 de dezembro de 2022, dispbe sobre o processo de contratacdo de
solugdes de Tecnologia da Informacdo e Comunicacgdo - TIC pelos érgaos e entidades integrantes do Sistema de
Administracdo dos Recursos de Tl - SISP do Poder Executivo Federal.

e) Portaria SGD/MGI n° 2.715, de 21 de junho de 2023, Estabelece Modelo de Contratacao e Gestédo de Estacdes de
Trabalho, no ambito dos érgéos e entidades integrantes do Sistema de Administracdo dos Recursos de Tecnhologia da
Informacéo - SISP do Poder Executivo Federal.

f) Instrucdo Normativa SGD/ME n° 5, de 11 de janeiro de 2021 - regulamenta os requisitos e procedimentos para
aprovacéo de contratacdes ou de formacédo de atas de registros de precos, a serem efetuados por érgaos e entidades
da Administracao Publica Federal direta, autarquica e fundacional, relativo a bens e servigos de tecnologia da
informacdo e comunicacao - TIC.

h) Instrucdo Normativa SLTI/MPOG N° 1, de 19 de janeiro de 2010, Disp&e sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Publica Federal direta,
autarquica e fundacional e da outras providéncias.

i) Guia de contratacdes sustentaveis AGU/CGU

j) Portaria INMETRO 304, de 6 de novembro de 2023, Aprova os Requisitos de Avaliacdo da Conformidade para Bens
de Informatica - Consolidado.

k) Plano Diretor de Logistica Sustentavel UFSM
) Politica de Seguranga da Informagédo da UFSM
A contratacao deve observar os seguintes requisitos temporais:

Para Lousa digital, desktops e notebooks: Os materiais ou equipamentos da contratacdo devem ser entregues a
Instituicdo em até 60 dias corridos apds o recebimento da ordem de fornecimento/nota de empenho pela empresa
fornecedora.

Para Scanners, Tablets, Projetores e Kits videoconferéncia: Os materiais ou equipamentos da contratacao devem ser
entregues a Instituicdo em até 30 dias corridos apds o recebimento da ordem de fornecimento/nota de empenho pela
empresa fornecedora.

Para os demais materiais: Os materiais ou equipamentos da contratacdo devem ser entregues a Instituicdo em até 30
dias corridos apés o recebimento da ordem de fornecimento/nota de empenho pela empresa fornecedora.

A contratacao deve observar os seguintes requisitos de seguranca da informacao:
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Os equipamentos e materiais envolvidos nesta contratacdo devem estar de acordo com a Politica de Seguranca da
Informacgéo da UFSM, disponivel em: https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/resolucao-ufsm-n-121-2023

A contratacao deve observar os seguintes requisitos ambientais:

Os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na diretiva ROHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercuario (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)),
cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

Quando aplicavel, os bens devem possuir certificacbes Epeat Silver ou certificacdes equivalentes. Em caso de
apresentagdo de certificagdes que ndo sejam Epeat, o fornecedor devera elencar e correlacionar com 0 mesmo as
certificacbes apresentadas.

Quando aplicavel, os equipamentos devem possuir selo Energy Star.

Embalagens reciclaveis.

7. Estimativa da demanda - quantidade de bens e servicos
7.1 ESTIMATIVA DA DEMANDA DA CONTRATAGAO

O Departamento de Material e Patriménio (DEMAPA) é o 6rgdo executivo da administracdo superior responsavel
pelas areas de material e patrimoénio da Instituicdo, e tem por finalidade coordenar, dirigir e executar as atividades
relacionadas a licitagBes, controle patrimonial, manutencdo de estoques de material de consumo, entre outras
responsabilidades.

Como mencionado anteriormente, as decisdes orcamentarias sao descentralizadas, com cada unidade definindo suas
prioridades alinhas ao PDI.

Dito isso, anualmente o DEMAPA publica orientagfes relativas a licitacdes, e nestas orientagdes, uma listagem basica
de bens e materiais a serem disponibilizados através da Central de Aquisicdes da UFSM. Atualmente, esta listagem
esta publicada em www.ufsm.br/app/uploads/sites/352/2024/01/Especificacao_Equipamento_Informatica_23.01.24.pdf

Com a intencdo de mensurar as necessidades e possibilidades de nova aquisi¢cdes dos itens constantes nas
especificacbes basicas para material de informatica publicadas, foi realizada pesquisa de intencao de compra junto
aos nucleos financeiros, de tecnologia da informacéo e Dire¢éo das unidades durante o segundo semestre de 2025.

No somatério das respostas, chegou-se ao seguinte resultado:

ITEM MODELO QTDE
item 01 PC1 145
item 02 PC 2 397
item 03 PC 3 260
item 04 NOTE 1 41
item 05 NOTE 2 47
item 06 A3 Ciclo diario 02500 folhas 5
item 07 A4 Ciclo diario 10000 folhas 40
item 08 Tablet android 12
item 09 Projetor 3800 lumens 67
item 10 Kit videoconferéncia avangado 20
item 11 RAM DDR4 16GB PC 102
item 12 RAM DDR4 16GB NOTEBOOK 73
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item 13 RAM DDR4 8GB NOTEBOOK 25
item 14 RAM DDR3L 8GB NOTEBOOK 44
item 15 RAM DDR3L 8GB PC 30
item 16 HDD 3,5" SATA 1TB 20
item 17 SSD SATA 500GB 214
item 18 SSD SATA 1TB 74
item 19 NVME M.2 2280 500GB 60
item 20 NVME M.2 2280 1TB 127
item 21 Headset basico 116
item 22 Webcam 1080p 140
item 23 Pen drive 64GB 105
item 24 HD externo 1 USB 3.0 2TB 21
item 25 HD externo 2 USB 3.0 4TB 29
item 26 SSD externo USB 3.2 960GB 28
item 27 Monitor 29" ULTRA WIDE LED 52
item 28 Fonte ATX 850W 15
item 29 Leitor codigo de barras sem fio 21
item 30 Leitor codigo de barras com fio 13
item 31 Leitor biométrico 2

Ademais, existe a possibilidade de liberacdo de recursos extras para as IFES, e, caso este cenario se concretize, é
necessario haver quantidade disponivel em registro de precos para aquisicdo. Devido a grande demanda por
computadores em geral, apesar da instituicao investir anualmente neste tipo de equipamento, sempre ha defasagem

em relacdo a necessidade.

E necesséario pensar em possibilidade de novas aquisi¢cbes, arredondando as quantidades para cima (visto
possibilidade de demanda inesperada) e a utilizagdo do quantitativo minimo de 10 unidades em itens sem demanda

expressa nesta pesquisa.

Ademais, importante ressaltar que, durante a confec¢do do ETP, em reunido com fornecedores, a equipe técnica
decidiu pela retirada do computador mais basico, visto sua configuracdo ser muito semelhante ao do computador
intermediario, e pouca economia de valor. No lugar deste equipamento, esta inserido o equipamento solicitado para o

novo laboratério do curso de Ciéncia de Dados e Inteligéncia Artificial da UFSM em Cachoeira do Sul.

As guantidades a serem licitadas em Sistema de Registro de Preco sao as do quadro abaixo:

ITEM MODELO QTDE
item 01 PC tipo 1 100
item 02 PC tipo 2 400
item 03 PC tipo 4 70
item 04 NOTE 1 40
item 05 NOTE 2 40
item 06 A3 Ciclo diério 02500 folhas 20
item 07 A4 Ciclo diario 10000 folhas 80
item 08 Tablet android 40
item 09 Projetor 3800 lumens 140
item 10 Kit videoconferéncia avangado 40
item 11 RAM DDR4 16GB PC 220
item 12 RAM DDR4 16GB NOTEBOOK 160
item 13 RAM DDR4 8GB NOTEBOOK 60
item 14 RAM DDR3L 8GB NOTEBOOK 100
item 15 RAM DDR3L 8GB PC 60
item 16 HDD 3,5" SATA 1TB 40
item 17 SSD SATA 500GB 440
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item 18 SSD SATA 1TB 160
item 19 NVME M.2 2280 500GB 120
item 20 NVME M.2 2280 1TB 260
item 21 Headset basico 240
item 22 Webcam 1080p 280
item 23 Pen drive 64GB 220
item 24 HD externo 1 USB 3.0 2TB 60
item 25 HD externo 2 USB 3.0 4TB 80
item 26 SSD externo USB 3.2 960GB 60
item 27 Monitor 29" ULTRA WIDE LED 120
item 28 Fonte ATX 850W 40
item 29 Leitor codigo de barras sem fio 60
item 30 Leitor codigo de barras com fio 40
item 31 Leitor biométrico 20

ITEM MODELO/Unidade solicitante QTDE

item agregado 01 notebook streaming 20
item agregado 02 Mac mini 6

item agregado 03 scanner planetario A3 20
item agregado 04 Impressora térmica 10
item agregado 05 Lousa interativa 10
item agregado 06 RAM DDR5 PC 140
item agregado 07 RAM DDR5 notebook 100
item agregado 08 Monitor 23" Full HD 240
Item agregado 09 Monitor 32" Full HD 20
Item agregado 10 Suporte articulgg? para monitor 20
ltem agregado 11 Suporte articulao_lo com"pistéo 20

para monitor 29

Item agregado 12 Placa de video 20
Item agregado 13 Desktop Performance 20
Item agregado 14 Desktop Acessibilidade 5

Existem ainda demandas especificas de outras unidades, recebidas por e-mail/sistema de chamados durante a
elaboracdo deste ETP. S&o elas:

No quesito quantidades, é importante frisar dois pontos:

- O grande aumento dos valores dos equipamentos e das memarias em geral. Desde novembro de 2025, os precos
subiram a patamares nunca antes vistos, com equipamentos e itens subindo mais que o dobro de seu valor médio;

- Devido ao aumento citado, as licitacdes previstas para estas demandas que seriam lancadas ao final de 2025 e
primeiro semestre de 2026 n&do acontecerem, causando aumento da demanda néo atendida.

Apesar da UFSM possuir em seu quadro, tanto de servidores quanto de estudantes, pessoas com necessidades
especiais, até 0 momento, nenhuma demanda para equipamentos diferenciados foi recebida.

Referente a néo utilizagdo do modelo apresentado no Anexo Il da Portaria SGD 2715/2023, como mencionado
anteriormente, as decisdes sobre o0 orgamento séo realizadas no ambito das unidades. Um célculo baseado apenas
nos indicadores apresentados no modelo (n° de pcs, de pessoas, salas, etc) pode levar a uma grande discrepancia
entre demanda e contratacdo real. Um centro de ensino pode apresentar grande defasagem em computadores, mas
decidir por investir o orcamento na renova¢édo do material de sala de aula, por exemplo. Devido a isto, historicamente
mostrou-se mais produtivo uma pesquisa de intencdo de aquisicdo junto as unidades de Tl e Financeiras de cada
local, evitando sub ou super dimensionamento da demanda.

7 de 19



Outro quesito que poderia afetar a demanda por equipamentos seria uma politica de BYOD da Instituicdo, ou a
adocao de salas de trabalho compartilhadas devido ao Programa de Gestdo de Desempenho (PGD). No entanto, no
momento ndo ha incentivo ao BYOD na UFSM, visto possiveis problemas de seguranga, e de que ha sistemas legado
gue podem afetar o desempenho das maquinas. Ao mesmo tempo, 0 suporte interno presta servico apenas para
equipamentos da Instituigdo, com registro patrimonial ativo.

8. Levantamento de solucoes

No gue tange a atualizacéo do parque tecnoldgico da instituicdo, principalmente, computadores, notebooks, projetores
e scanners, foram observadas as seguintes possibilidades:

- Aquisicdo de equipamentos novos;
- Aluguel de equipamentos conforme necessidade das unidades;

- Aquisicao de pecas que influenciam na vida util dos equipamentos atuais, como itens voltados a armazenamento e
memadria RAM, a fim de prolongar a vida (til dos mesmos.

- Participacéo na Intencdo de Registro de Precos (IRP) do Governo Federal para utilizacdo do modelo Pc as a Service.

Quanto as questbes de conectividade, como adaptadores, cabos, transceptores, webcams, headsets, ndo foi
identificada solucdo alternativa a aquisi¢do, visto que estes itens visam atender uma possibilidade de ndo descarte
dos equipamentos atuais, tornando-os compativeis com novas tecnologias e/ou novas possibilidades de uso.

Em conjunto, existem demandas constantes na Instituicdo, como impressoras térmicas (que ndo fazem parte do
escopo da Portaria SGD/MGI n® 370/2023) e computadores para fungdes especificas. Os computadores padrdes
contratados anualmente visam atividades administrativas (tipos 2 e 3), e atividades de laboratérios de alto
desempenho (tipo 4).

Nestes casos, devido as particularidades dos servigos, cogita-se apenas a aquisi¢cdo dos equipamentos.

As solugdes levantadas para esta necessidade ndo constam no Catalogo de Solugdes de TIC com Condigdes
Padronizadas publicados pelo Orgdo Central SISP.

9. Analise comparativa de solucoes

Levando em consideracdo as solucfes encontradas para a atualizacdo do parque tecnoldégico computacional da
instituicao;

- Aquisicdo de equipamentos novos;
- Aluguel de equipamentos conforme necessidade das unidades;

- Aquisicao de pecas que influenciam na vida Gtil dos equipamentos atuais, como itens voltados a armazenamento e
memoéria RAM, a fim de prolongar a vida Gtil dos mesmos.

Notou-se que:

Aquisi¢do de novos equipamentos

Prés Contras
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» Equipamentos novos, condizentes
com as tecnologias atuais

* Garantia de 60 meses, somado aos
servigos da prépria UFSM, garantem o
funcionamento das maquinas

* Atualizagdo em questdes de
seguranca

« Atualizacdo em questbes de
compatibilidade de softwares com o
mercado

« Alto custo de aquisi¢cao devido ao
délar alto e a crise de memoérias

» O orcamento utilizado é o de
investimentos, mais escasso que 0
disponivel para consumo/servicos.

Aluguel de equipamentos conforme necessidades das unidades

Pros

Contras

« Utiliza-se orcamento de custeio
(servico), e ndo de investimento

* Manutencao executada pela
contratada

« Beneficios referentes a Impostos e
contébeis (ndo aplicaveis diretamente
na UFSM)

* Possibilidade de gasto duplicado em
servicos que a UFSM ja realiza

» Equipamentos disponibilizados sdo
inferiores ao sugerido pelo corpo
técnico da Tl

* Valores, ao longo do tempo,
ultrapassam o valor de novas
aquisicoes.

Aquisicdo de pecas de reposicao

Pros

Contras

« Utiliza-se orgamento de custeio
(consumo), e néo de investimento

» Gasto muito inferior ao comparar com
nova aquisicao

« Atualizacdo em questbes de
compatibilidade de softwares com o
mercado

PC as a Service

L | B —

* Os equipamentos com update estdo
fora de garantia

» Nao hé atualizacéo do processador,
ou seja, ha um limite para o quéo
melhor o computador fica com as
novas pecas

* Nao ha, necessariamente,
atualizacédo em questbes de
seguranca

» Altos precos de algumas pecas
devido a crise mundial de memarias

GOV FEDERAL

Pros

Contras

« Utiliza-se orcamento de custeio
(consumo), e néo de investimento

* A instituicdo nao fica com os
equipamentos depois do término do
contrato
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« Dificuldade de implantacéo e

* O risco de nao funcionamento dos .
gerenciamento

equipamentos, assim como sua

manutencao, é transferido a contratada |, Sem possibilidade de upgrade nos

* Possibilidade de pagamento mensal equipamentos

Ao pesquisar o mercado de aluguel de computadores, notou-se que os principais beneficios expostos pelas empresas
foram o da nao necessidade de preocupag¢do com manutencdo das maquinas, e a ndo oneracdo do balanco
patrimonial das empresas, liberando mais espaco para busca de financiamentos junto aos bancos. Nestes dois casos,
a UFSM nado tem beneficios diretos, visto que ja possui estrutura para manutencao de primeiro nivel dos
computadores. A instituicdo utiliza recursos oriundos do governo federal, ndo utilizando financiamentos junto a
bancos.

Ademais, os equipamentos disponiveis nos sites pesquisados possuem especificacdes inferiores aquelas sugeridas
pela equipe técnica do CPD, que sempre visa a utilizacdo de equipamentos com ciclo de vida para, pelo menos, 5
anos de utilizagdo. A impresséo que se tem, é de que os equipamentos alugados estardo sempre 4 anos atras na
tecnologia, enquanto os itens sugeridos pela equipe estdo, no maximo, com 1 ano de diferenca em relacdo aos
Ultimos langamentos.

Como informado no item anterior, para itens de conectividade ( adaptadores, cabos, transceptores, webcams,
headsets, gravador de dvd, suportes para monitor), a aquisicdo dos mesmos visa evitar novos dispéndios em
equipamentos que realizem a mesma funcédo e apenas possuem modos diferentes de realizar as conexdes. Com a
ampla utilizagéo de reunifes online, webcams e headsets tornaram-se necessidade primordial, sendo sua alternativa
a aquisicdo de equipamentos que ja possuam estes periféricos embutidos, 0 que seria algo muito mais caro. O
mesmo quesito de evitar compra de ativos novos vale para as fontes de 850W.

Quantos aos leitores biométricos, de cédigo de barras e impressoras térmicas, séo solu¢des ja implantadas com
sucesso na UFSM, e as novas aquisi¢cdes visam manter a continuidade dos servi¢cos. Nao ha alternativas a aquisicdo
no momento.

Existe ainda uma outra modalidade de fornecimento para estacdes de trabalho, o Pc as a service (PCaaS). Devido ao
método de gestdo orcamentaria da Instituicdo, ao seu amplo parque computacional, tal método de contratacdo
necessita de grande estudo e planejamento. Visto nunca ter sido executado anteriormente, a ideia é aderir ao
Registro de Precos da Central de Compras do Governo Federal, caso vantajoso economicamente, para um melhor
entendimento da gestdo do contrato, fornecimento, precos, e como adequar estas questfes ao modelo da Instituigdo.
Somente apoés isto, sera possivel uma comparacao justa entre a utilizacdo deste método e a aquisicdo de novos
equipamentos da maneira tradicional.

Visto o0 exposto acima, decidiu-se pela disponibilizacdo de aquisicdo de novos desktops, notebooks, scanners,
projetores, RAMs, SSDs, e demais pecas e itens frequentemente demandados na Instituicdo.

Dentro da alternativa de aquisicdo de desktops e notebooks, surgem trés possibilidades:
- A realizagédo de licitagao pela prépria UFSM;

- A participacdo de compras compartilhadas, principalmente, nas efetuadas pelo Ministério da Gestdo de Inovacéo,
através da sua Central de Compras;

- Adeséo a ARP de outras Instituigdes.

As compras compartilhadas do Governo Federal, apesar de efetivas economicamente, possuem dois pontos
importantes:

-Grande demora entre a abertura do processo e a conclusdo do mesmo, visto a necessidade de abertura de IRP,
grandes quantidades de solicitacdo e extensa pesquisa realizada pelo Governo Federal, dado o altissimo valor final
da contratacdo. Como exemplo, o Ultimo processo de contratagdo de desktops e notebooks intermediarios, teve seu
inicio em Abril de 2024, com posterior disponibilizacdo de ARP apenas em Junho de 2025.
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- A utilizacdo de contrato (e nao registro de pregos) para a execu¢do da contratacdo. Com contrato, ha necessidade
da centralizacdo dos empenhos, gestdo do contrato e acompanhamento de entregas pela UFSM, diferindo do
processo administrativo padrdo executado atualmente.

Devido ao grande potencial de economia destas contrata¢gdes, visto as quantidades abrangerem o pais inteiro, a
alternativa ndo pode ser descartada. Mas, com o tempo total de execucado, esta ndo pode ser a Unica alternativa
viavel, visto o risco de ndo execucao do orcamento por parte da UFSM na espera da resolucéo do processo.

https://www.gov.br/gestao/pt-br/assuntos/central-de-compras/transparencia/arp/2025-1/pe-90001-2025-desktops-
notebooks-e-monitores

Quanto as adesdes, sdo utilizadas como Ultima alternativa, visto cada Instituicdo possuir regras ligeiramente
diferentes. Nesta Instituicdo, por exemplo, é exigido serigrafia nos computadores para facilitar identificacdo em caso
de roubos. Esta op¢éo néo esta presente em diversos outros editais de aquisicdo de computadores.

Logo, apos as razfes expostas acima, decidiu-se pelo Registro de Precos para novas aquisicdes de computadores, e
RP para disponibilizacdo de novas pecas para atualizacdo do parque atual, a serem realizados em momentos
distintos:

- Licitacao para aquisicdo de Desktops e notebooks;
- Licitacdo com os demais itens considerados investimento (scanners, impressoras, etc);
- Licitacdo com os itens considerados consumo (memoérias RAM, SSD, cabos em geral)

Esta separacdo se da devido a uma avaliagdo de riscos. Os processos para aquisicdo de desktops e notebooks
apresentam forte competicdo, com grande quantidade de questionamentos e pedidos de impugnacdo. Apesar da
competicdo ser extremamente benéfica para o setor publico, pode levar a atrasos de disponibilidade da contratacéo.
Logo, decide-se pela separacgédo dos itens em diversas licitagbes para atualiza¢éo do parque tecnolégico da Institui¢&o.

10. Registro de solucoes consideradas inviaveis

No momento, o0 outsourcing de equipamentos administrativos demonstra-se inviavel, devido a grande diversidade de
unidades administrativas, suas variadas necessidades e disponibilidades orgamentérias, somado a grande dificuldade
de implantacdo deste tipo de solugédo. Além disso, como a UFSM realiza a manutencao destes ativos, assim como o
reaproveitamento de pecas e maquinas conforme possibilidade (um computador que ndo serve mais para atividades
administrativas, pode servir apenas para consulta a um determinado sistema pela comunidade académica, por
exemplo), o outsourcing de equipamentos pode gerar custo financeiro sobreposto a atividades ja realizadas pela
Instituicao.

Quanto a projetores, atualmente utilizados em salas de aula, outras formas de projecdo/apresentacdo seriam a
instalacdo de TVs de grande porte nas salas ou a criagdo de salas especificas de audiovisual. No entanto, como
temos salas de aula que vao de 20 estudantes até 60, isto causaria problemas logisticos imensuraveis quanto as TVs
em sala de aula (onde colocar uma tela de 65" enquanto ndo estiver em uso), e problemas de agendamento,
infraestrutura e logisticos quanto a salas de audiovisual. Ao longo dos anos, 0s projetores demonstraram-se a melhor
alternativa para autonomia dos professores quanto a utilizacdo de recursos audiovisuais durante as aulas, assim
como questdes de custos diretos e indiretos em relacdo a necessidade.

N&o séo solucdes consideradas inviaveis, mas, devido a suas particularidades, séo utilizadas como alternativa a
licitacdo da UFSM em conjunto ou em caso de falhas:

- Compras compartilhadas com o MGI

- Adeséo a atas de RP de outras Instituicbes
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11. Analise comparativa de custos (TCO)

Referente a atualizacdo de computadores e notebooks, duas solucbes serdo ofertadas, e cabera a cada unidade
administrativa decidir a contratagéo levando em conta sua disponibilidade orgamentéria.

No entanto, abaixo segue simulacdo de valores gastos para atualizacdo de computadores levando em consideracao
a duragdo de 5 anos da garantia para novas maquinas, e 2 anos extras de uso para atualizacdo via novas pecas.
Foram considerados 2 anos para pecas de armazenamento e memoria RAM, visto que, apesar deste tipo de
atualizacao colaborar com melhora na performance, existem outros tipos de gargalos a serem considerados nos
equipamentos, como processador, arquitetura tecnoldgica, placa mae, etc;

Modelo ano 1 2 ano 3 4 ano5 || ano6 7 ano 8 9 10 total
Novo+pecas [[R$12000|(R$0| R$O0 R$0 || R$0 || R$3200 [[R$ 0 || R$12000 || R$0 || R$ 0 || R$ 27200
Pecgas+novo R$3200 [[R$ 0|[R$12000[ R$0 || R$0 R$0 R$ 0| R$3200 | R$0 1§0$00 R$ 30400
Somente novo [[R$12000(R$ 0| R$O0 R$0 || R$0 [|[R$12000(|R$ 0O R$0 R$0 || R$0 | R$ 24000

E possivel notar que, financeiramente, os dois modelos de negdcio para atualizacdo sdo semelhantes, com diferenca
del0-15% no valor total ao longo de 10 anos. No entanto, é sempre recomendado a troca do equipamento por
completo, visto que ha nova cobertura de garantia, atualizacdo das tecnologias utilizadas em mais pecas e nao
somente armazenamento e memdria RAM. A oferta das pegas surge como uma alternativa as restricdes
orcamentérias, principalmente, por utilizar recurso considerado "consumo”, enquanto a aquisicdo de novos
computadores utiliza recurso de "investimento".

Ao se pesquisar op¢Bes de aluguel, foram encontrados 0s seguintes sites:

https://www.vivo.com.br/para-empresas/produtos-e-servicos/equipamentos/vivo-tech
https://simpress.com.br/locacao-de-computadores/
https://aluga.com/precos/

Ignorando as questdes relativas a especificacdes, € possivel notar que o equipamento considerado intermediario, que
sera licitado com preco estimado de R$ 12.000, com garantia de 36 meses, é ofertado com valor mensal de R$ 265
para um tempo semelhante de contrato (48 meses). Ou seja, um valor total de R$ 9540,00 para os mesmos 36 meses
da aquisicdo com garantia. Teoricamente, Ndo seria necessario preocupar-se com manutencao dos equipamentos, no
entanto, como mencionado anteriormente, a UFSM ja possui infraestrutura instalada para este tipo de conserto, ou
seja, seria um custo pago em duplicado. Ademais, ap0s o encerramento do contrato, a Instituicdo nao fica com o
equipamento, onde, em caso de aquisi¢cao, 0s equipamentos antigos séo direcionados a outras atividades. Esta Ultima
guestdo demonstra-se de suma importancia, visto que diversos equipamentos continuam em uso, mesmo apos
ultrapassar e muito o tempo de utilizagdo pensado inicialmente.

Esta comparacéo financeira foi realizada para confirmar a inviabilidade do aluguel de maquinas para espacos de uso
recorrente, como unidades administrativas e laboratérios. Esta op¢cado apenas se torna viavel quando ha necessidade
de maquinas por tempo determinado e curto, e ndo seja possivel remanejar/reutilizar equipamentos disponiveis na
Instituicdo. Embora o mero aluguel de equipamentos seja vedado, serve como exemplo de como, através das praticas
ja em andamento na UFSM, a aquisicdo de equipamentos demonstra-se mais proveitosa para a administragao.

Ndo ha analise comparativa de custos direta para materiais de conectividade, projetores, scanners e outros itens,
visto serem a Unica solugao disponivel no momento.

12. Descricao da solucao de TIC a ser contratada

Abertura de trés Registro de Precos, um para itens considerados "material permanente”, outro para itens
considerados "material de consumo" e um terceiro especifico para desktops e notebooks. Todos 0s processos com
duracdo de 1 ano e possibilidade de prorrogagédo por mais 1 ano, com renovacgdo de quantidades, conforme a lei
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14.133/2021.

A descricdo técnica de inicial cada item estara nos arquivos "especificagcGes técnicas (permanente)(consumo)
(desktops)" anexados a este ETP.

Considera-se esta especificacao inicial pois podem ser alteradas conforme o avancar dos estudos técnicos de cada
equipamento.

Os equipamentos e materiais devem ser novos, com garantia de 60 meses para os desktops, 36 meses para
notebooks, e 12 meses para os demais itens permanentes.

O prazo de entrega sera de 30 dias para os itens permanentes, e 30 dias para os de consumo e, especificamente
para desktops e notebooks, 60 dias. Este prazo comeca a partir do envio da nota de empenho ao fornecedor.

As quantidades constantes da relacdo abaixo serdo fornecidas pela Licitante Vencedora, relativas a cada item,
mediante a emissdo da Nota de Empenho, de acordo com o disposto Termo de Referéncia e condicbes expressas na
proposta, através de fornecimento parcial, de acordo com as necessidades da Unidades Solicitante da UFSM.

Todos os itens da solucdo sdo bens de qualidade comum, conforme Decreto 10.818/2021.

Devido a grande heterogeneidade dos equipamentos de Tl nos catélogos, sera utilizado um CATMAT aproximado dos
itens.

Item |{ CATMAT aproximado Descricdo do item (desktops e notebooks) Qtde
01 469792 Computador tipo 1 - avancado 100
02 482518 Computador tipo 2 - intermediario 400
03 482518 Computador tipo 3 - performance 20
04 620336 Computador tipo 4 - super avangado 70
05 453966 Notebook 1 40
06 453966 Notebook 2 40
07 453966 Notebook 3 20
08 620769 Computador M4 Mini 6
09 6183881 Lousa interativa Touch Screen 10
10 482518 Computador Acessibilidade 5

[tem | CATMAT aproximado Descri¢édo do item (permanentes) Qtde
01 444349 SCANNER A3 Ciclo diario 02500 folhas 20
02 469456 SCANNER A4 Ciclo diario 10000 folhas 80
03 606300 SCANNER PLANETARIO PORTATIL A3 20
04 487693 TABLET Android 40
05 290108 PROJETOR MULTIMIDIA 3800 LUMENS 140
06 384279 KIT VIDEOCONFERENCIA AVANCADO 40
07 413779 IMPRESSORA TERMICA 10

[tem [ CATMAT aproximado Descri¢do do item (consumo) Qtde
01 618288 MEMORIA RAM DDR5 16GB PC 140
02 471257 MEMORIA RAM DDR5 16GB NOTEBOOK 100
03 471998 MEMORIA RAM DDR4 16GB PC 220
04 471257 MEMORIA RAM DDR4 16GB NOTEBOOK 160
05 471258 MEMORIA RAM DDR4 8GB NOTEBOOK 60
06 434678 MEMORIA RAM DDR3L 8GB NOTEBOOK 60
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07 434678 MEMORIA RAM DDR3L 8GB PC 100
08 442122 HD SATA 3,5 DESKTOP 1TB 40
09 449232 SSD SATA 500GB 440
10 612467 SSD SATA 1TB 160
11 453979 SSD NVMe 500GB M.2 120
12 453728 SSD NVMe 1TB M.2 260
13 443472 Pen drive 64GB 220
14 423941 HD externo 1 USB 3.0 2TB 60
15 430834 HD externo 2 USB 3.0 4TB 80
16 482667 SSD externo USB 3.2 960GB 60
17 453792 Headset bésico 240
18 479217 Webcam 1080p 280
19 626432 Monitor 23" Full HD 240
20 619128 Monitor 29" ULTRA WIDE LED 120
21 613324 Monitor 32" Full HD 20
22 354679 Fonte ATX 850W 40
23 617529 Leitor codigo de barras sem fio 60
24 612559 Leitor codigo de barras com fio 40
25 611615 Leitor biométrico 20
26 264716 Suporte articulado para monitor 29" 20
27 356122 Suporte articulado com pistdo para monitor 29" 20
28 464960 Placa de video 20
29 391315 Fita para Rotulador Eletrénico - Modelo 1 20
30 391315 Fita para Rotulador Eletrénico - Modelo 2 20
31

32

33

34

Nao ha necessidade de solicitacdo de documentagdo para habilitagao juridica e financeira além das usuais utilizadas
nos editais da UFSM. As habilitacbes técnicas de cada item serdo especificadas junto ao anexo das especificacdes
técnicas e no Termo de Referéncia.

Deve ser permitida a prorrogacéo de prazo das Atas de Registro de Precos decorrentes destas contratagdes.

Deve ser permitida a renovagdo do saldo de quantidades das Atas de Registro de Precos decorrentes destas
contratagdes, conforme Parecer n® 00075/2024/DECOR/CGU/AGU.

Em cumprimento ao disposto no art. 3°, inciso |, da Instru¢do Normativa SGD/ME n°® 94/2022, as solugbes de TIC
selecionadas ndo compordo um Unico termo contratual. A adjudicacdo e a celebragdo ocorrerdo por meio de
instrumentos contratuais distintos e autdnomos, observando o parcelamento do objeto e garantindo a ampla
competitividade e a especializagdo no fornecimento.

Atesta-se que as vedacdes estabelecidas no art. 5° da Instru¢cdo Normativa SGD/ME n° 94/2022 foram devidamente
observadas no planejamento deste processo, certificando-se que a presente contratacdo ndo incorre em nenhuma
das hipoteses proibidas pela referida norma.

Atesta-se que foram observados os termos da Portaria SGD/MGI n 5.5950, de 2023, bem como do Anexo I, do item 1,
da IN SGD/ME n 94, de 2022.
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13. Estimativa de custo total da contratacao
Valor (R$): 16.197.497,10
Dezesseis milhdes, cento e noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e dezoito centavos.

Necessario reforcar que esta estimativa ndo sera o gasto total, visto as contratacdes serem através de Registro de
Precos, devido a alta necessidade de disponibilidade orcamentéaria das unidades para execucgao.

Olhando de maneira separada, 0s itens permanentes possuem um custo total estimado de R$ R$
15.058.211,38 (quinze milhdes, cinquenta e oito mil, duzentos e onze reais e trinta e oito centavos), enquanto os itens
de consumo possuem um custo total estimado de R$ R$ 1.139.285,80 (um milhdo, cento e trinta e nove mil, duzentos
e oitenta e cinco reais com oitenta centavos). Observando a divisdo entre desktops/noteboooks e os demais
investimentos, tem-se a diferenca com R$ 13.635.339,78 (treze milh8es, seiscentos e trinta e cinco mil, trezentos e
trinta e nove reais e setenta e oito centavos) para os computadores/notebooks e R$ 1.422.871,60 (um milhéo,
guatrocentos e vinte e dois mil, oitocentos e setenta e um reais com sessenta centavos) para os demais itens desta
natureza.

Serdo realizados trés processos, com separacao entre itens permanentes, itens de consumo e desktops/notebooks, a
fim de facilitar a execucéo pelo setor de licitages.

Para chegar ao preco estimado, foram utilizados o sistema Pesquisa de Precos disponivel dentro do comprasnet.gov.
br, e pesquisa a sites de confianca na internet. Alguns itens especificos, como os desktops e notebooks, tiveram suas
especificacdes enviadas para fornecedores das marcas Dell, Hp e Lenovo, a fim de garantir de que ndo sejam
especificagOes restritivas, fomentando a competitividade, e de se ter um pre¢o mais aproximado da realidade atual do
mercado, principalmente, devido a questbes logisticas de entrega de equipamentos em uma cidade do interior do RS,
como é Santa Maria. Ademais, importante frisar o atual momento de crise no mercado mundial de memoérias (RAM,
SSD), 0 que causou um grande aumento de precos.

Na maioria dos itens, foi possivel realizar uma média entre os precos encontrados nas fontes do governo e precos
encontrados em sites. E utilizada a média entre esses valores a fim de atualizar os precos dos painéis (sempre de
datas anteriores a da contratacéo, visto sua natureza), pois o0 mercado de Tl muda precos constantemente, com boa
parte ancorada no dolar. Utilizar apenas os pregos de contratagdes publicas tem altas chances de levar a licitagdes
fracassadas, assim como utilizar apenas a média dos sites pode levar a sobrepreco.

Fardo parte da contratacdo de desktops os itens abaixo, com seus respectivos valores estimados:

Iltem Descrigdo do item (desktops) Qtde Valor unitario Valor total
01 Computador tipo 1 - avancado 100 R$ 16.770,00 | R$ 1.677.000,00
02 Computador tipo 2 - intermediario 400 R$ 13.719,00 | R$ 5.487.600,00
03 Computador tipo 3 - performance 20 R$ 38.588,33 | R$ 771.766,60
04 Computador tipo 4 - super avancado 70 R$ 51.548,33 | R$ 3.608.383,10
05 Notebook 1 40 R$ 13.400,78 R$ 536.031,20
06 Notebook 2 40 R$ 15.230,79 R$ 609.231,60
07 Notebook 3 20 R$ 30.169,66 R$ 603.393,20
08 Computador M4 Mini 6 R$ 15.062,33 R$ 90.373,98
09 Lousa interativa Touch Screen 10 R$17.742,11 | R$ 177.421,10
10 Computador Acessibilidade 5 R$ 14.827,80 R$ 74.139,00
. R
Valor total estimado 13.635.3:5339,78

Fardo parte da contratacdo dos demais materiais permanentes os itens abaixo, com seus respectivos valores
estimados:
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Item CATMAT Descricéo do item (permanentes) Qtde |[Valor unitario| Valor total
aproximado

01 444349 ||SCANNER A3 Ciclo diario 02500 folhas|| 20 | R$5.775,00 || R$ 115.500,00
02 469456 |[SCANNER A4 Ciclo diario 10000 folhas|| 80 | R$ 2.480,00 | R$ 198.400,00
03 606300 igANNER PLANETARIO PORTATIL 20 [ R$4.100,00 | R$ 82.000,00
04 487693 | TABLET Android 40 || R$3.379,00 || R$ 135.160,00
05 290108 PROJETOR MULTIMIDIA 3800 140 | R$ 4.900,00 | R$ 686.000,00

LUMENS

KIT VIDEOCONFERENCIA
06 384279 AVANCADO 40 || R$4.989,54 || R$ 199.581,60
07 413779 |[IMPRESSORA TERMICA 10 R$ 623,00 R$ 6.230,00

. R$
Valor total estimado 1.422.871.60

Fardo parte da contratacdo dos materiais de consumo os itens abaixo, com seus respectivos valores estimados:

ltem Descrigcéo do item (consumo) Qtde | Valor unitario|| Valor total
R$
01 |[RAM DDR5 16GB PC 140 R$ 401,15 56.161,00
R$
02 |(RAM DDR5 16GB NOTEBOOK 100 R$ 375,00 37.500,00
03 |[RAM DDR4 16GB PC 220 R$ 279,99 R$
’ 61.597,80
R$
04 |[RAM DDR4 16GB NOTEBOOK 160 R$ 263,00 42.080,00
05 |[(RAM DDR4 8GB NOTEBOOK 60 R$ 119,90 [ R$ 7.194,00
06 |[(RAM DDR3L 8GB PC 60 R$ 99,00 [ R$5.940,00
07 |[(RAM DDR3L 8GB NOTEBOOK 100 R$ 68,00 [ R$ 6.800,00
08 (HDD 3,5" SATA 1TB 40 R$ 249,00 [ R$9.960,00
R$
09 |[SSD SATA 500GB 440 R$ 269,99 118.795.60
10 ||SSD SATA 1TB 160 R$ 399,99 R$
’ 63.998,40
11 [NVME M.2 2280 500GB 120 R$ 249,89 R%
' ' 29.986,80
12 |NVME M.2 2280 1TB 260 R$ 379,89 R$
. ’ 98.771,40
13 (Pen drive 64GB 220 R$ 37,99 [ R$8.357,80
R$
14 |[HD externo 1 USB 3.0 2TB 60 R$ 611,00 36.660.00
15 |HD externo 2 USB 3.0 4TB 80 R$ 764,99 R$
' ’ 61.199,20
16 |SSD externo USB 3.2 960GB 60 R$ 499,00 .
' ’ 29.940,00
17 ||Headset basico 240 R$ 77,39 R$
' 18.573,60
18 [Webcam 1080 280 R$ 164,69 R$
P ! 46.113,20
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19 [Monitor 23" Full HD 240 R$ 459,90 R$
110.376,00
H mn R$
20 [Monitor 29" ULTRA WIDE LED 120 R$ 1.296,96 155.635.20
21 [Monitor 32" Full HD 20 R$ 919,99 R$
' 18.399,80
22 |Fonte ATX 850W 40 R$ 579,90 R$
’ 23.196,00
23 |Leitor cédigo de barras sem fio 60 R$ 168,99 RS
g ' 10.139,40
24  |Leitor cédigo de barras com fio 40 R$ 455,00 R$
g ! 18.200,00
25 |[Leitor biométrico 20 R$ 690,00 RS
’ 13.800,00
26 |Suporte articulado para monitor 29" 20 R$ 186,16 ||R$ 3.723,20
27 |[Suporte articulado com pistao para monitor 29" 20 R$ 389,37 ||R$ 7.787,40
. R$
28 [Placa de video 20 R$ 1.700,00 34.000.00
29 ||Fita para Rotulador Eletrdnico - Modelo 1 20 R$ 110,00 [ R$ 2.200,00
30 ||Fita para Rotulador Eletrdnico - Modelo 2 20 R$ 110,00 [ R$ 2.200,00
31
. R$
Valor total estimado 1.139.285.80

E importante ressaltar que as pesquisas de precos para todos os itens levam em consideracgio a particularidade de
entrega dos materiais, que precisa contemplar todos os campi da UFSM (Santa Maria, Cachoeira do Sul, Frederico
Westphalen e Palmeira das MissGes). Ademais, € levada em consideracdo a ndo necessidade de instalacdo de
equipamentos e/ou materiais, sendo esta realizada por equipes da prépria Instituicao.

Os prazos de entrega foram definidos apds consulta com diversos fornecedores de desktops e notebooks. Esta
consulta direta a respeito dos prazos € realizada devido a grande volatidade do mercado no momento, que altera
fortemente a disponibilidade de pecas. Quanto aos outros itens, optou-se por manter o prazo padrdo de 30 dias,
devido a pesquisas em sites publicos e outras contratacdes da Administracdo Publica demonstrarem possibilidade de
entrega neste prazo.

Sera enviado o setor de licitacdes a pesquisa de precos, com as pesquisas e célculo das médias. Caso necessario, 0
CPD mantera os arquivos .pdf das pesquisas em painel de precos, banco de precos, pesquisa comprasnet, e sites
utilizados.

14. Justificativa técnica da escolha da solucao

A escolha por duas solugdes simultdneas a necessidade principal (atualizar o parque computacional/TIC) se da,
principalmente, levando em consideracdo que a Instituicdo ndo substitui seus ativos computacionais por completo a
cada 5 anos, como seria o indicado. Muitos locais, devido ao baixo orcamento e demanda mais simples, conseguem
utilizar computadores por até 10 anos, utilizando-se da substituicdo de pecas como alternativa a aquisicao.

As descri¢des técnicas dos computadores, notebooks se tablets levam em consideracé@o a possivel utilizacdo destes
equipamentos por varias horas ininterruptas e por longos periodos de tempo total. Embora o alvo principal ndo sejam
0s equipamentos em langamento, devido ao seu alto custo, a intencéo é para ativos em fase de sele¢éo, conforme o
documento BOAS PRATICAS, ORIENTACOES E VEDACOES PARA CONTRATACAO DE ATIVOS DE TIC . Apesar
deste documento ter sido descontinuado, 0 mesmo apresenta boas recomendacdes.
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15. Justificativa economica da escolha da solucao

Devido a natureza da execug¢do orgcamentaria na UFSM, onde o orcamento é executado de maneira descentralizada,
ou seja, cada unidade recebe sua parte do orcamento, define suas prioridades, e o executa em momentos diferentes,
a realizacdo de licitacdo na modalidade Registro de Precos, agregando e padronizando as demandas, leva a um
possivel ganho de escala, ao mesmo tempo em que permite flexibilizacdo na aquisicdo para as unidades. Como
demonstrado nos itens 9 e 11 deste ETP, os itens elencados para registro de precos demonstraram ser a opcédo mais
viavel economicamente para suas necessidades.

16. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

- Atender as necessidades mais atuais dos servi¢cos de TIC demandados pela comunidade académica, através da
possibilidade de aquisicdo de materiais ou equipamentos permanentes, tais como novos computadores, notebooks,
memodrias, dispositivos de armazenamento, dispositivos de conectividade, etc;

- Oferecer uma infraestrutura de Tl de apoio qualificada e de acordo com cada area de conhecimento;

- Dar continuidade ao processo de modernizacdo do parque computacional e infraestrutura de TIC da Instituicéo,
disponibilizando recursos tecnoldgicos modernos para as areas administrativas, de ensino, pesquisa e extenséo.

Atendimento do PDI no que tange a:

Dimensédo Aprendizado e Infraestrutura, Desafio 2 Educacéo inovadora e transformadora com exceléncia académica-
Al-D2-03 : Oferecer uma infraestrutura de apoio qualificada de acordo com as necessidades de cada &rea de
conhecimento. (pg. 100)

Dimensdo Aprendizado e Infraestrutura, Desafio 5 Modernizacdo e desenvolvimento organizacional, objetivo 03
- Modernizar a Infraestrutura de Tl para suportar as necessidades académicas e administrativas. (pg.100) Al-D5-03

Atendimento do PDTI no que tange a:

Objetivo 1: Modernizar e adequar a infraestrutura de TIC

Meta 01 - Disponibilizar infraestrutura para servicos de Tl com qualidade para a comunidade académica
Acdo 1.12 - Modernizagéo do parque computacional da instituigdo (pg. 31)

Objetivo 5: Garantir a conectividade

Meta 08 - Aprimorar a conectividade

Acdo 8.3 - Modernizar a infraestrutura de ativos de rede (pg. 35)

17. Providencias a serem Adotadas

N&o h4 providéncias adicionais a serem adotadas nestas contratagdes.

18. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
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18.1. Justificativa da Viabilidade

Durante a fase de planejamento, foram observadas as orientacbes do Instrumento de Padronizacdo dos
Procedimentos de Contratacdo de Solugbes de TIC. Foram utilizados os modelos da Secretaria do Governo Digital do
Ministério da Gestao e da Inovacdo em Servigos Publicos do MGI.

Apos analise do exposto neste ETP, esta equipe declara as contratagdes viaveis.

19. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

EDUARDO SCHWANCK SARAIVA

Membro da comissdo de contratagdo

DANIEL VISENTINI DE BARCELOS

Membro da comissdo de contratagdo
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