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ESTUFA AGRÍCOLA 
10 x 20m 

 
DESCRIÇÃO DA ESTUFA: 

⇒ Tamanho: Largura: 10m (sendo 1 módulo de 10m); Comprimento de 20m; 

⇒ Pé direito: 3,5m; 

⇒ Colunas: Em perfil u enrijecido 20x60x90x60x20x2mm; 

⇒ Tubos de reforço: Tubos de reforço entre arcos 30x40x1,25mm galvanizados; 

⇒ Calhas: Em alumínio liga 6005T5 com frisos para fixar o plástico; 

⇒ Travamento: O travamento da estrutura é feito em tirantes de aço galv. no 6 (5,15mm); 

⇒ Portões: Dois portões de correr de 2,0 x2,10m sendo um de acesso ao hall de entrada e outro de acesso à 

estufa; 

⇒ Arcos: Treliçado em perfil u 20x40x20x2mm e 15x35x15x1,5mm com altura da treliça de aprox. 270mm; 

⇒ Muretas: de concreto no contorno da estufa de 30 cm; 

⇒ Filmes: Transparente auv 150 micras para cobertura, frontais fixas e laterais com cortina com sistema de 

abertura manual, dois janelões nos eitões da estufa. 

⇒ Sistema de movimentação: com tela aluminet com abertura manual, abrindo em duas  vezes de 10x10m. 

⇒ Estrutura: Em aço galvanizado a fogo. 

 

SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO MANUAL 
 
⇒ Sistema de movimentação: 

 Sistema de movimentação para uma estufa agrícola de 10X20 metros. O sistema 

permitirá movimentar Tela Aluminet 50% no interior da estufa, o sistema será de 

movimentação manual através de manivela. 

 
 Características dos materiais: 
 

  Dimensões: Estufa 10X20 metros 

  Eixo Central Movimentação:  Tubo Galvanizado 50mm dividido em 2 partes 

  Mancais: Um a cada coluna 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
DETALHE DA MOVIMENTAÇÃO 

 
 
 
 
⇒ Garantias: 

§ Estrutura: 60 meses contra defeitos de fabricação; 

§ Filmes plásticos: 18 meses contra defeitos de fabricação; 

⇒ Responsabilidades do fornecedor: 
§ Fornecer materiais para montagem; 

§ Montagem completa da estufa; 

§ Fretes 

⇒ Responsabilidades do Colégio Politécnico: 
§ Fornecer energia elétrica próxima ao local de montagem; 

§ Fornecer ferramentas tais como escadas ou andaimes, cavadeiras pás e picões 

 
⇒ Período de Montagem: 40 dias úteis. 

⇒ Prazo para montagem: até 45 dias após a confirmação. 
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