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Processo..: 23081.015238/2013-13 368 / 2013 Data da Emissão: 01/10/2013Pregão SRP

Objeto Resumido:

Abertura: Dia: 05/11/2013 09:00:00Hora:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item Especificação Unidade Preço Máximo Quantidade Preço Unitário Preço Total

1 Poste de concreto duplo T de 12m/400kgf/N1/4as11/IP/base concretada, incluindo 

cruzeta de madeira instalado - em substituição a poste de madeira de 12m com 

estrutura N1/4hc/IP - reutilização de ferragens, isoladores MT e luminária

Unidade ________________ _____________3,004.406,9100

2 Poste de concreto duplo T de 12m/400kgf/N1/as44/base concretada, incluindo cruzeta 

de madeira instalado - em substituição a poste de madeira de 12m com estrutura 

N1/as44 - reutilização de ferragens e isoladores BT/MT

Unidade ________________ _____________1,004.235,4000

3 Poste de concreto duplo T de 12m/400kgf/N1/as44/IP/base concretada, incluindo 

cruzeta de madeira instalado - em substituição a poste de madeira de 12m com 

estrutura N1/as44/IP - reutilização de ferragens, isoladores BT/MT e luminária

Unidade ________________ _____________1,004.341,5600

4 Poste de concreto duplo T de 9m/400kgf/as44/base concretada instalado - em 

substituição a poste de concreto duplo T de 8m/150kgf com estrutura as44/ea - 

reutilização de ferragens e isoladores BT

Unidade ________________ _____________1,003.771,8000

5 Poste de concreto duplo T de 9m/400kgf/as11/base concretada instalado - em 

substituição a poste de madeira de 8m com estrutura 4hc - reutilização de ferragens

Unidade ________________ _____________1,003.324,2400

6 Poste de concreto duplo T de 9m/400kgf/4as11/base concretada instalado - em 

substituição a poste de concreto duplo T de 8m/150kgf com estrutura 4as11 - 

reutilização de ferragens e isoladores BT

Unidade ________________ _____________2,003.324,2400

7 Poste de concreto duplo T de 12m/400kgf/N1/2as11/IP/base concretada, incluindo 

cruzeta de madeira instalado - em substituição a poste de madeira de 12m com 

estrutura N1/2as11/IP - reutilização de ferragens, isoladores BT/MT e luminária

Unidade ________________ _____________7,004.178,4800

8 Poste de concreto duplo T de 12m/400kgf/N4/2as44/IP/base concretada, incluindo 

cruzetas de madeira instalado - em substituição a poste de madeira de 12m com 

estrutura N4/2as44/IP - reutilização de ferragens, isoladores BT/MT e luminária

Unidade ________________ _____________1,004.502,3300

9 Poste de concreto duplo T de 11m/400kgf/N1/2as11/IP/base concretada, incluindo 

cruzeta de madeira instalado - em substituição a poste de madeira de 11m com 

estrutura N1/2hc/IP - reutilização de ferragens, isoladores MT e luminária

Unidade ________________ _____________7,003.731,3700

10 Poste de concreto duplo T de 9m/400kgf/4as11/base concretada instalado - em 

substituição a poste de madeira de 9m com estrutura 4as11 - reutilização de ferragens 

e isoladores BT

Unidade ________________ _____________27,003.771,8000

11 Poste de concreto duplo T de 11m/400kgf/N4/4as11/base concretada, incluindo 

cruzetas de madeira instalado - em substituição a poste de madeira de 11m com 

Unidade ________________ _____________1,003.619,8000
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estrutura N4/4as11 - reutilização de ferragens e isoladores BT/MT

12 Poste de concreto duplo T de 11m/400kgf/N1/4as11/base concretada, incluindo cruzeta 

de madeira instalado - em substituição a poste de madeira de 11m com estrutura 

N1/4as11 - reutilização de ferragens e isoladores BT/MT

Unidade ________________ _____________2,003.818,1800

13 Poste de concreto duplo T de 11m/400kgf/N1/4as11/IP/base concretada, incluindo 

cruzeta de madeira instalado - em substituição a poste de madeira de 11m com 

estrutura N1/4as11/IP - reutilização de ferragens, isoladores BT/MT e luminária

Unidade ________________ _____________15,003.818,1800

14 Poste de concreto duplo T de 11m/600kgf/N1/8as11/IP/base concretada, incluindo 

cruzeta de madeira instalado - em substituição a poste de madeira de 11m com 

estrutura N1/8as11/IP - reutilização de ferragens, isoladores BT/MT e luminária

Unidade ________________ _____________1,004.200,0000

15 Poste de concreto duplo T de 11m/400kgf/N4/4as11/IP/base concretada, incluindo 

cruzetas de madeira instalado - em substituição a poste de madeira de 11m com 

estrutura N4/4as11/IP - reutilização de ferragens, isoladores BT/MT e luminária

Unidade ________________ _____________1,004.561,5000

16 Poste de concreto duplo T de 11m/400kgf/N3/N2/base concretada, incluindo cruzetas 

de madeira instalado - em substituição a poste de madeira de 11m com estrutura 

N3/N2 - reutilização de ferragens e isoladores MT

Unidade ________________ _____________1,004.500,0000

17 Poste de concreto duplo T de 11m/400kgf/N3/4as11/base concretada, incluindo 

cruzetas de madeira instalado - em substituição a poste de madeira de 11m com 

estrutura N3/4as11 com TR - reutilização de ferragens, isoladores BT/MT e luminária

Unidade ________________ _____________1,005.175,0000

18 Poste de concreto duplo T de 11m/400kgf/N4/4as11/IP/chaves fusíveis/base 

concretada, incluindo cruzetas de madeira instalado - em substituição a poste de 

madeira de 11m com estrutura N4/4as11/IP/chaves fusíveis - reutilização de ferragens, 

isoladores BT/MT, luminária e chaves fusíveis

Unidade ________________ _____________1,005.175,0000

19 Poste de concreto tronco-cônico de 11m/400kgf/N1/as11/base concretada - instalado Unidade ________________ _____________1,003.450,0000

20 Conector cunha p/ cabo alumínio CAA #1/0 instalado - em substituição a conector 

paralelo universal de dois parafusos em rede de MT

Unidade ________________ _____________90,0045,0000

21 Cruzeta de madeira tratada sem nós ou imperfeições instalada - em substituição a 

cruzeta de madeira danificada - reaproveitamento de ferragens.

Unidade ________________ _____________100,00232,5000

22 Conjunto de 3 pára-raios poliméricos p/ 15kV, incluindo aterramento - instalado. Conjunto ________________ _____________20,00975,0000

23 Poste de concreto tronco-cônico de 12m/400kgf/N1/N3/as11/3 chaves fusíveis/base 

concretada - instalado                                           

Unidade ________________ _____________1,003.676,5000

24 Poste de concreto tronco-cônico de 11m/400kgf/Entrada de MT/base concretada, 

incluindo cruzetas de madeira instalado - em substituição a poste de madeira de 11m 

com estrutura N3/Entrada MT - reutilização de ferragens e isoladores MT                       

                   

Unidade ________________ _____________1,003.922,5000



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item Especificação Unidade Preço Máximo Quantidade Preço Unitário Preço Total

25 Poste de concreto tronco-cônico de 11m/400kgf/N1/base concretada - completo - 

instalado                                     

Unidade ________________ _____________2,003.496,5000

26 Poste de concreto duplo T de 11m/400kgf/N4/chaves fusíveis/base concretada, 

incluindo cruzetas de madeira instalado - em substituição a poste de madeira de 11m 

com estrutura N1/as11 - reutilização de ferragens e isoladores BT/MT

Unidade ________________ _____________1,005.175,0000

27 Conjunto de 3 chaves fusíveis base C padrão 100A com elos - completo - instalado Conjunto ________________ _____________10,001.110,0000

28 Poste de concreto tronco-cônico de 11m/400kgf/N1/4as11/base concretada, incluindo 

cruzeta de madeira instalado - em substituição a poste de madeira de 11m com 

estrutura N1/4as11 - reutilização de ferragens e isoladores BT/MT                                 

          

Unidade ________________ _____________4,003.496,5000

29 Poste de concreto tronco-cônico de 11m/400kgf/N3/4as11/base concretada, incluindo 

cruzetas de madeira instalado - em substituição a poste de madeira de 11m com 

estrutura N3/4as11 - reutilização de ferragens e isoladores BT/MT.                                

           

Unidade ________________ _____________1,003.922,5000

30 Poste de concreto duplo T de 9m/400kgf/as11/IP/base concretada instalado - em 

substituição a poste de madeira de 9m com estrutura as11/IP - reutilização de 

ferragens, isoladores BT e luminária

Unidade ________________ _____________6,003.324,0000

31 Poste de concreto tronco-cônico de 12m/400kgf/N1/4as11/IP/base concretada, 

incluindo cruzeta de madeira instalado - em substituição a poste de concreto tronco-

cônico de 12m com estrutura N1/4as11/IP - reutilização de ferragens, isoladores BT/MT 

e luminária                                      

Unidade ________________ _____________1,004.222,5000

32 Poste de concreto tronco-cônico de 11m/400kgf/N1/as11/base concretada, incluindo 

cruzeta de madeira, ferragens, isoladores MT, instalado - em substituição a poste de 

concreto duplo T de 8m com estrutura as11 -reaproveitamento de isolador BT                 

                      

Unidade ________________ _____________1,003.676,5000

33 Poste de concreto duplo T de 12m/400kgf/N1/base concretada, incluindo cruzeta de 

madeira, instalado - em substituição a poste de madeira de 11m com estrutura N1 - 

reutilização de ferragens e isoladores MT

Unidade ________________ _____________5,004.177,5000

34 Poste de concreto tronco-cônico de 12m/600kgf/N3/N3/4as11/base concretada, 

incluindo cruzetas de madeira, instalado - em substituição a poste de madeira de 11m 

com estrutura N3/N3/4as11 - reutilização de ferragens e isoladores BT/MT.                    

                       

Unidade ________________ _____________1,004.950,0000

35 Poste de concreto tronco-cônico de 12m/400kgf/N1/as11/IP/base concretada, incluindo 

cruzeta de madeira, instalado - em substituição de poste de madeira de 11m com 

estrutura N1/as11/IP - reutilização de ferragens, isoladores BT/MT e luminária                

                       

Unidade ________________ _____________1,004.501,5000
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36 Poste de concreto tronco-cônico de 12m/400kgf/B1/as11/IP/base concretada, incluindo 

cruzeta de madeira, instalado - em substituição de poste de madeira de 11m com 

estrutura B1/as11/IP - reutilização de ferragens, isoladores BT/MT e luminária                

                       

Unidade ________________ _____________1,004.501,5000

37 Poste de concreto tronco-cônico de 12m/400kgf/B1/as44/base concretada, incluindo 

cruzeta de madeira, instalado - em substituição a poste de madeira de 11m com 

estrutura B1/as44 - reutilização de ferragens e isoladores BT/MT                                   

       

Unidade ________________ _____________1,004.800,0000

38 Poste de concreto tronco-cônico de 12m/400kgf/B3/as44/base concretada, incluindo 

cruzetas de madeira, instalado - em substituição de poste de madeira de 11m com 

estrutura B3/as44 - reutilização de ferragens e isoladores BT/MT.                                  

         

Unidade ________________ _____________1,004.725,0000

39 Mesa de plataforma de transformador de madeira completa instalada - reutilização de 

ferragens                             

Unidade ________________ _____________2,005.550,0000

40 Poste de concreto duplo T de 12m/400kgf/N1/base concretada, incluindo cruzeta de 

aço galvanizado, instalado - em substituição de poste de madeira de 12m com estrutura 

N1 - reutilização de ferragens e isoladores MT

Unidade ________________ _____________16,004.342,5000

41 Poste de concreto tronco-cônico de 12m/600kgf/N4/base concretada - completo - 

instalado                                         

Unidade ________________ _____________1,005.400,0000

42 Cabo multiplexado de alumínio tetraplex 3#35+#35mm², neutro nu, XLPE 90°C 1kV, 

instalado - em substituição de rede de BT existente

Metro ________________ _____________5.000,0027,0000

43 Cabo multiplexado de alumínio tetraplex 3#50+#50mm², neutro nu, XLPE 90°C 1kV, 

instalado - em substituição de rede de BT existente

Metro ________________ _____________5.000,0036,0000

______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


