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%, B UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 180/2014
(SRP)

A Universidade Federal de Santa Maria, por meio de seu pregoeiro,
designado pela Portaria n®. 68.893, de 02 de janeiro de 2014, torna publico para
conhecimento dos interessados, que realizara Licitagdo na Modalidade
PREGAO ELETRONICO, do Tipo Menor Preco Global, para REGISTRO DE
PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ELABORACAO DE PLANOS DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA
INCENDIO - PPCI's em prédios dos Campis da UFSM, nas localidades de
Santa Maria, Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen, Palmeira das Missdes e
Silveira Martins, especificados no item 2, pelo periodo de 12 (doze) meses, a
partir da data de homologacédo da presente licitacdo, de acordo com o que
prescreve a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, e suas alteracOes posteriores, e em conformidade com o Decreto 5.450,
de 31 de maio de 2005, Decreto n. 3.931, de 19 de setembro de 2001, alterado
pelo Decreto 4.342, de 23 de agosto de 2002, Decreto n. 7.892, de 23 de
janeiro de 2013 alterado pelo decreto 8.250, de 23 de maio de 2014 e Lei
Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006.

1. DATA, HORARIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITACAO:
DATA: 18/07/2014
HORARIO: 09:00 horas (horario de Brasilia).

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG: 153164 — CNPJ 95.591.764/0001-05

1.1. A presente licitagcao visa o registro, em ata, dos pregos dos itens licitados,
nas quantidades expressas na listagem anexa ao presente deste Edital, tendo em vista o que
consta do Processo n°. 23081.010138/2014-73

2. DO OBJETO DA LICITACAO

2.1. Esta licitagdo tem por objeto o REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PLANOS DE PREVENGCAO E
PROTECAO CONTRA INCENDIO - PPCls em prédios dos Campi da UFSM, nas localidades
de Santa Maria, Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen, Palmeira das Missdes e Silveira
Martins, constantes no Termo de Referéncia, em anexo ao presente Edital, que faz parte deste
Edital, como se aqui estivesse transcrito.

2.1.1. As quantidades constantes no Termo de Referéncia seréo fornecidas pela
Licitante Vencedora, relativas a cada item, ATRAVES DE PRESTACAO DE SERVICOS
PARCIAIS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA PRO-REITORIA DE
INFRAESTRUTURA DA UFSM, mediante a assinatura de contrato(s), de acordo com o




disposto neste Edital.

2.2. Os contratos firmados ente a UFSM e a Licitante Vencedora, conforme minuta, em
anexo (Anexo lll), terd vigéncia de 90 dias, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado, a critério da UFSM, pelo prazo maximo de 180 dias.

3. DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO

3.1. Poderéo participar deste Pregédo os interessados do ramo de atividade pertinente
ao objeto da contratagdo que atenderem a todas as exigéncias constantes deste Edital e seus
Anexos.

3.2. A licitante devera estar cadastrada no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF, na forma da Lei.

3.3. Como condicéo de participacdo da presente licitacdo, a licitante, NAO devera:

A) Possuir em seu quadro societario nenhum Servidor Publico Federal, salvo na
forma executada no Inciso X do artigo n° 117 da Lei 8.112/90.

B) Possuir em seu quadro, atuando de forma direta ou indireta, nenhum servidor
ou dirigente da UFSM, conforme dispde o Inciso Il do artigo 9° da Lei 8.666/93.

3.4. Para participar do presente edital a licitante devera manifestar, em campo préprio
do sistema eletrénico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitagédo e que sua proposta
esta em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio.

3.5. Nao sera permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, de interessados que se encontrem sob faléncia, concordata, concurso de credores,
dissolugdo e liquidagdo, de consércio de empresas, qualquer que seja sua forma de
constituicdo, estando também abrangidos pela proibicdo aqueles que tenham sido punidos
com suspensao do direito de licitar e contratar com a Administragdo Publica, ou declarados
iniddneos para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo da chave de identificagédo e da senha,
pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrdnico, no sitio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependera de registro atualizado, bem como a sua
manutencao, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —SICAF.

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transagéo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a UFSM responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal
da licitante e a presungao de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes
a este pregao eletrénico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de pregos, dar-se-a pela utilizagdo de senha
privativa da licitante, a partir da publicacdo do edital, até as 09:00 (nove) horas do dia
18/07/2014, horario de Brasilia, exclusivamente, por meio de sistema eletrdnico.



5.1.1. Até a abertura da sesséo, a licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada.

5.2. A licitante sera responsavel pelas transagdes efetuadas em seu nome, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, nao cabendo ao provedor do sistema ou a UFSM responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. A licitante podera acompanhar as operacées no sistema eletrbnico durante o
processo licitatorio, responsabilizando-se pelo énus decorrente da perda de negbcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.4. A PROPOSTA DEVERA CONTER:

5.4.1. O Preco unitario e total (CIF), por item, para todos os itens do termo de
referéncia.

5.4.1.1. A proposta devera ser incluida no sitio do comprasnet, sem a
necessidade do envio de proposta impressa.

5.4.2. Especificagé@o clara do objeto de acordo com o Termo de Referéncia em
anexo ao presente Edital.

5.4.3. Na cotacao de pregos unitarios serdo aceitos até 04 (quatro) digitos apds
a virgula.

5.4.4. Nos precos de cada produto deverdo estar incluidos, obrigatoriamente,
todas as despesas incidentes na execug¢ao do objeto da licitacdo, bem como despesas com
impostos, servicos de aprovagao dos projetos junto aos érgaos publicos competentes, fretes,
taxas, BDI e demais custos.

5.4.5. O pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando
aquelas que nao estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.4.6. A desclassificacdo da proposta sera fundamentada, registrada e
acompanhada em tempo, no sistema eletrénico.

6. DA ABERTURA DA SESSAO E DA FORMULAGAO DOS LANCES

6.1. A partir das 09:00 horas (nove) do dia 18/07/2014 terd inicio a sessao publica do
Pregao Eletrénico n? 180/2014 com a divulgacdo das Propostas de Pregos recebidas e inicio
da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n°. 5.450, publicado no D.O.U.
de 01/06/2005.

6.2. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro,
sendo que somente estas participarao da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo a licitante imediatamente informada,
pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.



6.3.1. Os lances deverao ser ofertados para o valor unitario do item.

6.4. As licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderd oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.5.1. Durante a fase competitiva, o intervalo entre os lances enviados pelo
mesmo licitante nao podera ser inferior a 20 segundos.

6.5.2. Os lances enviados em desacordo com o subitem 6.5.1. deste edital serao
descartados automaticamente pelo sistema.

6.6. Nao serao aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessao publica, as licitantes serdo informadas em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao da licitante.

6.8. No caso de desconexao do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregéo,
se o sistema eletrbnico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardo sendo
recebidos, sem prejuizos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexdao do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10)
minutos, a sessdo do pregdo eletrbnico sera suspensa e tera reinicio somente apos
comunicagao expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. Apds o encerramento dos lances, se a proposta de menor valor ndo for ofertada
por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior a
proposta mais bem classificada, proceder-se-a da seguinte forma:

6.10.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
poderd, no prazo de 5 (cinco) minutos apds a convocagdo, apresentar proposta de prego
inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera adjudicado em seu
favor o objeto licitado.

6.10.2. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas
ou empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem
6.10 deste edital, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

6.11. O sistema eletrébnico encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, a
critério do pregoeiro, apds o que transcorrerda periodo de tempo de até trinta (30) minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepgao de
lances.

6.12. Apds o encerramento da etapa de lances da sessao publica, o pregoeiro podera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta a licitante que tenha apresentado lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, nao
se admitindo negociar condigdes diferentes daquelas previstas neste edital.



7. DO JULGAMENTO E ACEITAGAO DAS PROPOSTAS

7.1. Apds a negociacao, caso o0 menor preco ofertado seja superior ao maximo admitido
pelo presente registro, conforme consta no Termo de Referéncia, em anexo, o0 mesmo nao
serd aceito.

7.2. Caso nao se realize lance, sera verificado a conformidade entre a proposta de
menor preco e o valor estimado para a contratacao, respeitado o estabelecido no subitem 7.1
deste edital.

7.3. Para julgamento e classificacdo das propostas serda adotado o critério do menor
preco GLOBAL, observadas as especificagbes constantes no Termo de Referéncia em anexo
do presente Pregao.

7.3.1. Como condicdo de aceitacdo as licitantes através de um representante
legal (autorizado via procuragéo), deverao realizar visita técnica no local onde sera prestado o
servico, antes da abertura do pregao eletrénico.

7.3.1.1. A visita devera ser agendada, com antecedéncia, em horario comercial
da seguinte forma: pelo telefone (55) 3220-9360 no NUCLEO DE PREVENCAO DE
INCENDIO.

7.3.1.2. O prazo para as visitas encerrar-se as 17:00 (dezessete) horas do dia:
17/07/2014.

7.3.1.8. Serd emitida uma declaracdo de visita devidamente assinada pelo
responsavel da UFSM. Esta declaragdo devera ser enviada, durante a fase de aceitagéao,
através do e-mail pregao@ufsm.br.

7.3.2. Caso a licitante ndo cumpra o prazo estabelecido pelo pregoeiro relativo
ao subitem 7.3.1.3 sua proposta podera ser desclassificada.

7.4. Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem 6.10.1. deste edital, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipétese do subitem 6.10. deste edital, na ordem classificatéria, para o exercicio
do mesmo direito.

7.4.1. Na hipétese da nao-contratagdo nos termos previstos nos subitens
anteriores, o objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

7.5. Se a oferta ndo for aceitavel ou se a licitante ndo atender as exigéncias
habilitatérias, o Pregoeiro examinara as ofertas subseqlentes e, assim sucessivamente, na
ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda as especificacées deste
edital.

7.6. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade do preco em relacdo ao estimado para
a contratacao e verificara a habilitacao da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.7. A indicagdo do lance da vencedora, a classificacdo dos lances apresentados e
demais informacgdes relativas a sessdo publica do Pregdo constardo na ata divulgada no



sistema eletrénico, sem prejuizo das demais formas de publicidade previstas na legislagao
pertinente.

8. DA HABILITACAO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada
vencedora, devera proceder da seguinte maneira:

8.1.1. Apresentar os documentos elencados neste subitem, digitalizados e
enviados para o e-mail: pregao@ufsm.br, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, apds
a fase de aceitagdo, sob pena de decair do direito a habilitagao.

a) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitido pela Justica do
Trabalho. A validagdo da certidao, apresentada pela licitante, sera verificada on
line, pelo pregoeiro, na fase de habilitagéo.

b) Comprovante através de Certiddo de Acervo Técnico, expedido pelo Contratante
dos servigos e confirmado através das respectivas ARTS ou RRTs junto ao
CREA ou CAU, de que os profissionais que serdo responsaveis técnicos pelos
projetos e servigos de maior relevancia, possuem aptidao para o desempenho
das atividades, compativeis em caracteristicas e prazos, totalizando éarea
minima de 10% (dez por cento) do objeto da licitagdo, nos termos do inciso |l
do art. 30 da Lei n® 8.666/93, estas atividades deverdo estar devidamente
registradas no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo, para os itens 02 a 08 do termo de referéncia.

c) Comprovante de possuir, em seu quadro de profissionais vinculados
diretamente com a empresa, na data prevista para a abertura desta licitagao,
profissional de nivel superior habilitado na area de arquitetura ou engenharia
civil, que sera o Coordenador de Projetos. Ele sera o elemento de ligagao entre
a empresa e a UFSM durante a vigéncia do pacto firmado para acompanhar e
se responsabilizar pela execugao dos servicos.

c.1. Os documentos necessarios para a comprovagao do tipo de vinculagdo dos

profissionais responsaveis pelos projetos com a empresa sdo: (1) No caso de

empregado com vinculo empregaticio, o0 registro na carteira de trabalho e

previdéncia social e a ficha ou livro de registro de empregados (em conformidade

com as normas da DRT); (2) No caso de so6cio da empresa, o contrato social da

empresa devidamente registrado no érgdo competente (Cartério de Titulos e

Documentos ou Junta Comercial), para fins de verificar o vinculo com os

responsaveis técnicos indicados na Certidao de Pessoa Juridica expedida pelo

CREA e/ou CAU; (3) No caso de contrato de prestagdo de servigos técnicos, o

contrato devidamente firmado entre as partes, com firma reconhecida e registrado

em cartério, para vincular a responsabilidade técnica com os profissionais
informados na Certiddo de Pessoa Juridica expedida pelo CREA e/ou CAU,;

d) Relagao indicando a equipe técnica com nome, CPF, niumero de registro na
entidade profissional competente dos profissionais que estardo diretamente
envolvidos com a execugao dos servigos nas seguintes areas de atuagao: Plano
de Prevencao e Combate a Incéndio, Projeto de Arquitetura, Projeto de Sistema
de Protecdo a Descargas Atmosférica, Projeto Elétrico, Projetos Mecanico,
Projeto Acustico e laudos afins, definindo as atribuicées de cada profissional em
conformidade com o Anexo | - EQUIPE TECNICA, definindo as atribuicbes de
cada profissional e contendo nome completo, titulo profissional, nimero de
registro no CREA e/ou CAU, area de atuagao e natureza da relagao profissional
com a empresa licitante (sécio, empregado, subcontratado, etc.) e comprovante
de Acervo Técnico.

d.1. A comprovagao do vinculo dos profissionais com a licitante dar-se-a mediante a

apresentagao: (1) de copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante



como contratante; (2) do contrato social da licitante em que conste o profissional
como sécio; (3) do contrato de trabalho ou de atestado técnico da empresa,
devidamente registrado no CREA e/ou CAU, em que conste o profissional como
responsavel ou, ainda, de declaracao de contratacao futura do profissional detentor
do estado apresentado, desde que acompanhada de declaragao de anuéncia do
profissional;

d.2. Os integrantes da equipe técnica deverao ser obrigatoriamente os profissionais

que efetivamente irdo executar os servigos de sua area de atuagao;

d.3. Na composicdo da equipe técnica devera ser indicado no minimo um

profissional para cada area de atuagéao;

e) Certiddo de pessoa fisica, expedida pelo CREA e/ou CAU, em nome de cada
integrante da Equipe Técnica indicado pela empresa proponente para
acompanhar e se responsabilizar pela execugao dos servicos,

f) Certiddo de pessoa juridica da empresa proponente expedida pelo CREA e/ou
CAU, onde conste a area de atuagcao compativel com a elaboragéao de projetos
de arquitetura e engenharia.

OBS: Os documentos remetidos via e-mail, deverdo ser apresentados em original ou cépia
autenticada no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, a contar da data da homologacgéo do pregao.

8.1.2. Os documentos elencados a seguir serao verificados pelo pregoeiro,
mediante consulta on line nos sitios oficiais:

A) A Licitante devera estar com os documentos validados no SICAF, nos niveis
L, 1,10 1V e VI

B) Declaragéo de Inexisténcia de fato superveniente.

C) Declaracdo de cumprimento do disposto no Inciso XXXIIl, do art. 7° da
Constituicdo Federal.

D) Declaragéao de Elaboracao Independente de Proposta

8.1.2.1. Os documentos referentes as alineas “B”, “C” e “D” serao incluidos pela
licitante em campo préprio do sistema eletrénico (comprasnet), juntamente com a proposta
online. Nao sendo aceitos outra forma de envio.

8.2. No caso de participacdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte na
presente licitagdo, estas serao HABILITADAS mesmo que apresentarem alguma restricao na
comprovacao de regularidade fiscal, sendo que a regularidade da sua situagdo devera ser
efetuada nos moldes do subitem 8.2.1 deste edital, como condicao de adjudicacgéo.

8.2.1. Havendo alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal, as
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), sera assegurado o prazo de 2
(dois) dias uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracéo
Publica, para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

8.2.1.1. A prorrogacdo que se refere o subitem 8.2.1. deste edital deverd ser
solicitada pela licitante interessada, cujo prazo para o encaminhamento da solicitacao,
devidamente formalizada, devera ser até a data final do primeiro periodo.



8.2.2. A ndo-regularizagdo da documentagcdo, no prazo previsto no subitem
8.2.1 deste edital, implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes
previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragao
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a contratagdo, ou
revogacgao da licitagéo.

9. DA HOMOLOGAGAO DA LICITACAO

9.1. O prazo da homologagéo da presente licitagcdo sera no maximo 15 (quinze) dias,
contados a partir da data da adjudicacéo da presente licitagéo.

9.2. Ap6s a homologacao, o objeto especificado no item 2 deste Edital sera deferido a
licitante vencedora mediante Nota de Empenho.

9.3. A licitante vencedora tera prazo de 05 (cinco) dias para a assinatura do contrato,
apds a convocacao feita pela UFSM, sob pena de decair o direito a contrataco.

9.3.1. Como garantia contratual, a licitante vencedora caucionard uma quantia
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, através de:

a) caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Fianca bancaria e ou
c) Seguro-garantia.

9.3.2. Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia
acima enumeradas, no momento da assinatura do contrato, efetuando o depésito ou a entrega
da documentagéao referente a mesma, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do
Contrato,_sob pena de decair do direito de adjudicacéo.

10. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO DO EDITAL

10.1. Até trés (03) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica,
qualquer pessoa podera solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo
licitatério, exclusivamente por meio eletronico, via internet, no seguinte endereco:
pregao@ufsm.br.

10.2. Até dois (02) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sesséo publica,
qualquer pessoa podera impugnar o Pregéo.

10.3. Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a petigdo no prazo de vinte e quatro horas.

10.4. Acolhida a peticdo contra o Edital, sera definida e publicada nova data para a
realizagdo do certame.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante a sessao publica, de
forma imediata e motivada, em campo proprio do sistema, manifestar sua intencao de recorrer,
quando lhe sera concedido o prazo de trés (03) dias para apresentagédo das razdes do recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razdes
em igual prazo, que comegara a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.



11.2. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.

12. DA FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

121. A Ata da realizaggo do Pregado Eletrénico, publicada no sitio:
www.comprasgovernamentais.gov.br, tera efeito de compromisso de fornecimento nas
condi¢des e prazo estipulados no Edital.

12.1.1. O Registro de Pregos sera formalizado mediante a assinatura do Termo
de Registro de Pregos, conforme modelo no Anexo 01 deste Edital. O Termo de Registro de
Precos devera ser enviado pelas licitantes vencedoras ap6s a homologacéao do pregao.

12.1.2. A Licitante vencedora, ap6s a homologacdo do pregdo, devera,
imediatamente, enviar o referido Termo de Registro de Precos devidamente preenchido,
assinado e datado, através do fax n. (55) 3220-8672. O termo remetido via fax, devera ser
apresentado em original ou copia autenticada no prazo de até 03 (irés) dias Uteis.

12.2. A existéncia de precos registrados nao assegura ao licitante o direito ao
fornecimento do objeto, podendo a Administracédo, se assim entender, promover nova licitacao
especifica para aquisicdo dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com
preco registrado o fornecimento em igualdade de condicdes.

13. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

13.1. Os recursos orcamentarios, para fazer frente as despesas da presente licitagao
serdo alocados quando da emissdo de Notas de Empenho, em caso de necessidade de
aquisicao, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento sera efetuado mediante a apresentacdo da Nota Fiscal,
devidamente certificada, acusando o recebimento, por parte do responsavel pelo érgao
solicitante/UFSM. O prazo para pagamento sera de no maximo 30 (trinta) dias a partir da data
de sua entrega na UFSM, desde que néo haja impedimento legal.

14.2. O valor do pagamento sera atualizado monetariamente pela variacdo do
INPC/IBGE, ocorrida no periodo, a partir da data do prazo final do adimplemento da obrigacéao
até o efetivo pagamento.

15. DAS PENALIDADES

15.1. As penalidades contratuais sdo as previstas no artigo 7° da Lei 10.520/2002 e
artigo 28 do Decreto n. 5450/2005.

15.2. A multa em caso de atraso na entrega dos servigos solicitados sera de 0,5%
(cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do servico nao entregue.

15.2.1. A licitante vencedora incorrera em atraso na entrega dos servicos
licitados se nao fornecer o servigo a partir do 1° (primeiro) dia apds os prazos estipulados nos
subitens 222 e 16.6 deste edital.



15.3. A Multa em caso de inadimplemento da licitante vencedora sera de 20% (vinte
por cento) sobre o valor empenhado que, requisitado, deixar de ser entregue.

15.3.1. A licitante vencedora sera considerada inadimplente a partir do 15°
(décimo quinto) dia da nao entrega dos servigos, apos os prazos estipulados nos subitens 222
e 16.6 deste edital.

15.3.2. A licitante vencedora também sera considerada inadimplente se nao
cumprir com as condigdes estipuladas no Termo de Referéncia em anexo ao presente edital.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. A Universidade, por interesse publico justificado, é reservado o direito de revogar
este Registro de Pregos, nos termos da legislagdo, sem que caiba aos participantes, direito a
reclamagao ou indenizagao.

16.2. A simples participa¢do nessa licitagdo implica na aceitacdo plena e incondicional
do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido in albis™, o prazo estabelecido no
art. 41, § 2° da Lei 8.666/93.

16.3. Serdo concedidas adesbes ao presente registro de precos respeitadas as
condicOes estabelecidas no Decreto n. 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

16.4. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, apés o término da
fase de lances. Se o pregdo nao for homologado até este prazo, a proposta perdera sua
vigéncia.

16.5. Ap6s a homologacdo do presente pregao, a licitante vencedora obriga-se a
manter sua proposta pelo prazo de vigéncia do Registro de Pregos, indicada no “caput” deste
Edital.

16.6. O prazo de entrega dos servigcos, objeto de cada Nota de Empenho, ndo podera
exceder 90 (noventa) dias, a contar da assinatura do contrato. O prazo indicado pela unidade
solicitante para a entrega parcelada do objeto empenhado devera ser rigorosamente
observado, sujeitando a licitante vencedora as cominagdes previstas no presente Edital.

16.7. Nao havera reajuste de precos durante a vigéncia do Registro de Precos, de que
trata o presente Edital.

16.8. O produto fornecido fora das especificagoes, ficara sujeito a imediata substituicao
pelo fornecedor, sem qualquer énus para a Universidade.

16.9. As condigcdes e pregos acolhidos na proposta aceita serao irreversiveis, na forma
determinada pelo Edital.

16.10. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o periodo de vigéncia do
Registro de Precos, as condi¢cdes de qualificagao e habilitagdo exigidas no ato convocatério.

16.11. No caso e ndo haver expediente no dia marcado para a realizagéo esta licitagao,
a mesma sera realizada no primeiro dia Gtil subsequiente, mantidas todas as demais condigoes.

16.12. As duvidas e inadimpléncia serdo resolvidas no foro da Justica Federal no
Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria.

16.13. Informagdes e outros elementos necessarios ao perfeito conhecimento do objeto



desta licitacdo, serdo solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereco eletrénico:
pregao@ufsm.br.

16.14. Os documentos solicitados no presente edital deverdo ser enviados para o
seguinte endereco:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 95.591.764/0001-05

Departamento de Material de Patriménio

Ed. Administragéo Central, 6° andar, sala 666

CEP: 97105-900, Campus Universitario — Bairro Camobi
Santa Maria, RS — CEP: 97105-900

Santa Maria — RS, 24 de Junho de 2014.

JAYME WORST
Coordenador de Licitagbes



ANEXO | do Edital do Pregao n. 180/2014.

TERMO DE REGISTRO DE PRECOS

Pelo presente a Empresa

CNPJ / - , estabelecida a Rua

CEP - , em

- concorda plenamente com os Termos constantes

da Ata de Registro de Precgos, referente ao Pregdo Eletrénico n. _ / , Processo n.

/- JUFSM.

Em / / 2014.

Assinatura



ANEXO Il do Edital Pregao 180/2014

TERMO DE REFERENCIA

1 OBJETO

1.1. O objeto € a contratagdo de empresa especializada para prestagéo de servigos
técnicos destinados a elaboragédo e aprovacdo DE PLANOS DE PREVENCAO E
PROTECAO CONTRA INCENDIO - PPCI's com area estimada de até 300.000,00 m2.
e outros projetos e servicos conforme quadro de discriminagdo abaixo. A empresa
contratada devera proceder também a aprovagdo dos mesmos junto aos 06rgaos
competentes, quando necessério, além de fornecer as especificagbes técnicas,
quantitativo de materiais e orcamento das obras e servigos previstos em cada caso.

ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVIGOS

Atualizacao do projeto arquitetonico - Levantamento e atualizagéo grafica do projeto arquitetonico e adequagdes

Normativa 001/2014 de 12/02/2014.

Complementar 14376 de 26/12/2013 e Instrucao Normativa 001/2014 de 12/02/2014 - Anexo B. Este item deve
contemplar todas as especificagoes técnicas, laudos, quantitativos, e orcamento dos servigos a serem
executados.

de incéndio (chuveiros automaticos) - conforme art. 08 da IN 01/2014 do CBM/RS de 12/02/2014.

Exaustéo e controle de fumaga (Seréo contratadas somente as areas consideradas pelo projeto).

passivas (NBR 9077) nas instalagdes existentes para atendimento da Lei Complementar 14376 de 26/12/2013 e Instrugao

Plano de Prevencao e Protegao Contra Incéndio - PPCI Completo e aprovado atendendo os itens previstos na Lei

Projetos Complementares a serem contratadas quando necessarios - Projeto de Instalagdes automaticas de extingao

Projetos Complementares a serem contratadas quando necessarios - Projeto Mecanico de Climatizagao, Ventilagéo,

5 Plano de Prevencao e Protecao Contra Incéndio - PPCI EdificacGes e instalacoes temporarias ou provisorias
6 Projetos a serem contratadas separadamente - SPDA completo
7 Projetos a serem contratadas separadamente - Projeto Elétrico
8 Projetos a serem contratadas separadamente - Projeto de Isolamento e Condicionamento Acustico
9 Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo Elétrico
10 Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo de Seguranca Estrutural contra Incéndio
11 Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo Mecanico
12 Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo de Estanqueidade
13 I&i?/lilsccl')%sa ;I;écnicos a serem contratadas separadamente - Laudo dos materiais de revestimento, acabamento e
14 Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo dimensionamento e funcionamento Sistema hidraulico
sob comando
15 Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo técnico de capacidade populacional
16 Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo Isolamento e Condicionamento Acustico
1.2. Os contratos compreendem desenvolvimento e detalhamento de todos os

projetos e servigos previstos em cada caso, memoriais descritivos e de especificagoes,
memoriais de caélculo, pareceres e relatdrios técnicos, planilhas de quantitativos,
orgamento, cronograma fisico-financeiro e manual do usuério. E ainda, coordenagao
geral dos trabalhos de compatibilizagdo entre projetos, Aprovagdo dos Projetos junto
aos Orgaos Publicos competentes, quando necessario, correndo por conta do
Contratado o pagamento de todas as taxas e emolumentos correspondentes em cada
caso.



1.3. Deveréao ser fornecidos materiais e mao-de-obra no regime de empreitada de
valor global, atendidas as especificacbes constantes deste Termo de Referéncia,
projetos e demais complementos, que passam a integrar o edital.

1.4. Todos os servigos solicitados deverao ser realizados com rigorosa observancia
deste Termo de Referéncia, devendo atender as instru¢des detalhadas a seguir.

2. REFERENCIAS

As Leis, Normas, Atos e demais documentos a seguir relacionados foram especialmente
considerados na edicao deste Termo de Referéncia, sem prejuizo de outros ordenamentos da
legislagdo ou normatizacgao:

e Os PPCI's deverao atender o disposto na LEl COMPLEMENTAR N¢. 14.376, DE 26 DE
DEZEMBRO DE 2013, Seguranca, Prevengao e Protecao contra Incéndios nas
edificagbes e areas de risco de incéndio no Estado do Rio Grande do Sul e d4 outras
providéncias;

Instru¢cdo Normativa 01/2014 do CBBM/RS, de 12 de fevereiro de 2014;

Demais Projetos e Laudos deverao atender as Normas especificas

Legislagdes Municipais;

E demais normativas que vierem a substitui-las ou complementa-las;

3. INSTRUCOES GERAIS

3.1. O conjunto de todos os projetos e respectivas especialidades a ser contratado, bem
como os custos estimados, devera ser observado no Anexo lll - Planilha Custos
Unitarios.

3.1.1.  Os custos estimados sao apenas base de referéncia de precos maximos que a
administracdo da UFSM se propbe a pagar, observando os termos do inciso X,
art.40, da Lei n°. 8.666/93.

3.2. O preco proposto pela empresa licitante para o conjunto de servigos descritos no
Anexo Il — Planilha de Custos Unitarios devera incluir todos os servigos de aprovagao
de todos os projetos junto aos érgaos publicos competentes (Vigilancia Sanitéria,
Corpo de Bombeiros Militar, Prefeituras Municipais, além do gerenciamento e
coordenagdo dos projetos em todas as suas fases, para sua perfeita compatibilizagao.

3.3. A empresa Contratada devera produzir todos os elementos técnicos para Processo de
Licitacdo da Execucdo das Obras, estando os desenhos, memoriais descritivos,
especificagdes e a Planilha Orgamentaria de forma clara e objetiva.

Todos os projetos deverdo obedecer rigorosamente as legislacbes federal, estadual e
municipal, os regulamentos técnicos oficiais, as normas ABNT aplicaveis e as normas
internas da UFSM.



4. ETAPAS DE PROJETO

4.1 . Conforme tabela a seguir:

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS Etapas de
Execucao
Atualizacao do projeto arquitetonico - Levantamento e atualizagdo grafica do projeto .
1 arquitetdnico e adequagdes passivas (NBR 9077) nas instalagdes existentes para atendimento da Unica
Lei Complementar 14376 de 26/12/2013 e Instrugdo Normativa 001/2014 de 12/02/2014.
Plano de Prevencéao e Protecdo Contra Incéndio - PPCI Completo e aprovado atendendo os itens previstos na
Lei Complementar 14376 de 26/12/2013 e Instrugdo Normativa 001/2014 de 12/02/2014 - Anexo B. Este item deve
contemplar todas as especificacées técnicas, laudos, quantitativos, e orcamento dos servigos a serem
executados.
- Aceite pela PROINFRA/UFSM e protocolo no Corpo de bombeiros da cidade; Primeira
2
- Apresentacéo do Certificado de Aprovagao no Corpo de bombeiros da cidade; (3 vias do projeto e s
» egunda
certificado).
- Entrega dos Projetos Executivos (especificagdes técnicas, quantitativo e orcamentos dos servigos Terceira
a serem executados).
Projetos Complementares a serem contratadas quando necessarios - Projeto de Instalagdes .
3 automaticas de extingdo de incéndio (chuveiros automaticos) - conforme art. 08 da IN 01/2014 do Unica
CBM/RS de 12/02/2014.
Projetos Complementares a serem contratadas quando necessarios - Projeto Mecanico de ]
4 Climatizagao, Ventilagao, Exaustao e controle de fumaga (Serao contratadas somente as areas Unica
consideradas pelo projeto).
5 Plano de Prevencéao e Protecdo Contra Incéndio - PPCI Edificagdes e instalagcoes temporarias Unica
ou provisorias
6 Projetos a serem contratadas separadamente - SPDA completo Unica
7 Projetos a serem contratadas separadamente - Projeto Elétrico Unica
8 Projetos a serem contratadas separadamente - Projeto de Isolamento e Condicionamento Unica
Acustico
9 Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo Elétrico Unica
10 Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo de Seguranca Estrutural contra Unica
Incéndio
11 Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo Mecanico Unica
12 Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo de Estanqueidade Unica
13 Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo dos materiais de revestimento, Unica
acabamento e divisorias;
Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo dimensionamento e -
14 : : c Unica
funcionamento Sistema hidraulico sob comando
15 Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo técnico de capacidade Unica
populacional
16 Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo Isolamento e Condicionamento Unica

Acustico




4.2 Os documentos técnicos (desenhos, textos e planilhas) produzidos nas etapas de
projetos, seus elementos, instalagdes e componentes construtivos serdo submetidos a
avaliacao da UFSM.

4.3 A empresa Contratada devera efetuar a compatibilizacao formal dos documentos,
desenhos e textos, relativos a todos os projetos gerados em cada uma das etapas que
serdo entregues para a avaliacdo da Pro Reitoria de Infra-Estrutura - PROINFRA da
UFSM conforme o Cronograma Fisico-Financeiro estabelecido entre as partes.

4.4 Descumprimento do cronograma de entregas e avaliagcdes e/ou atraso injustificado estara
sujeito as sancdes previstas no contrato a ser firmado.

5. EQUIPE TECNICA

A equipe técnica minima para a elaboracdao dos projetos contratados devera ser composta
pelos profissionais informados no Anexo | do termo de referéncia dentro de suas respectivas
atribuicées legais e de acordo com 0s projetos e/ou servigos contratados:

6. COORDENAGAO DE PROJETOS

6.1 Todos os projetos deverdao ser concebidos e elaborados de maneira integrada,
assegurando o principio da interdisciplinaridade, por meio da interlocu¢do entre as equipes
responsaveis por cada um dos projetos com Coordenacdo geral de um Arquiteto ou
Engenheiro Civil.

6.2 O Projeto Executivo Completo sera constituido por todos os projetos especificos
devidamente compatibilizados entre si e aprovados pela Pré Reitoria de Infra-Estrutura -
PROINFRA da UFSM. Cumprira a cada area técnica ou especialidade o desenvolvimento do
projeto especifico correspondente.

6.3 A empresa Contratada devera considerar a coordenacao do conjunto dos projetos de
modo a promover ou facilitar as consultas e informagdes entre as diversas éreas técnicas, bem
como solucionar as interferéncias entre os elementos dos diversos sistemas da edificacao.

6.4 A compatibilizacdo dos projetos complementares com o projeto de Arquitetura ficara a
cargo do Coordenador de Projetos, que devera observar a interferéncia entre elementos dos
diversos sistemas e considerando as facilidades de acesso para inspecao e manutencao das
instalagdes de um modo geral. Todos os detalhes de um projeto que possam interferir em
outro da mesma obra, deveréo ser elaborados em conjunto, de forma a estarem perfeitamente
harmonizados entre si.

6.5 Para o acompanhamento de todos os projetos a serem realizados, a Prd Reitoria de
Infra-Estrutura - PROINFRA designara, do seu quadro de pessoal permanente, um profissional
para fiscalizar o Contrato, ficando a empresa contratada comprometida a prestar todas as
informacgdes que por ele forem solicitadas, bem como promover os ajustes e adequacdes que
venham a ser sugeridos.

6.6 Havera reunides quinzenais na PROINFRA entre o Coordenador de Projetos da
empresa Contratada e a equipe técnica da UFSM, devendo estar presentes também os
técnicos responsaveis pelos projetos especificos quando for necessario ou requisitado pela
PROINFRA, sem que isto acarrete nenhum 6énus a UFSM. O resultado das reunides de
trabalho devera ficar consubstanciado em Atas, descriminando ac¢des e corre¢coes necessarias
em cada fase dos projetos;

6.7 Os projetos deverdo ser apresentados a PROINFRA pelo(s) Coordenador(es) Projeto



da empresa Contratada para andlise pelo corpo técnico, e estes se julgarem necessario
poderao solicitar complementos ao mesmo. Os projetos s6 serdo aceitos pelos técnicos se
cumprirem o0s itens constantes nestas instrucdes e se estiverem assinados, acompanhados
das respectivas ART's e/ou RRT's, memoriais descritivos e orgcamentos estimativos.

6.8 A empresa Contratada devera incluir todas as alteragcées necessdrias em cada projeto
executivo sem quaisquer énus a UFSM e nao podera justificar tais alteragcdes, como motivo de
atraso quando da entrega dos mesmos. Tais alteracbes poderdo ocorrer conforme as
necessidades da UFSM.

7. DOCUMENTOS TECNICOS A APRESENTAR

7.1. A empresa Contratada devera entregar toda documentagdo de projeto, desenhos
especificagdes técnicas e memoriais descritivos, planilhas de quantitativos, orcamento geral,
memoriais de calculo compativel com o nivel de desenvolvimento esperado para cada etapa de
projeto.

7.2. Para cada fase e cada atividade técnica corresponde um conjunto de desenhos e
textos. As orientacdes especificas para cada projeto serao detalhadas nas segdes seguintes.

7.3. As informagbes do projeto devem registrar, quando couber, para caracterizagdo de
cada produto ou objeto (edificacdo elemento da edificacdo, instalagdo predial, componente
construtivo, e material para construgdo), os atributos funcionais, formais e técnicos
considerados, contendo as seguintes exigéncias prescritivas e de desempenho, conforme NBR
13531:

7.4. Quando houver necessidade de escolha entre alternativas de projeto, técnica ou
materiais devera ser apresentado a equipe técnica da CONTRATANTE relatério que contemple
descricao do objeto, beneficios, implicagdes técnicas e custo estimado a fim de subsidiar a
deciséo.

7.5.  Quantitativo de Componentes, Materiais e Servigos. Devera seguir as orientagbes do
Item 8 deste instrumento, devidamente compatibilizado com os demais documentos e projetos.

7.6. Orcamento devera seguir as orientacoes do Item 8 deste instrumento, devidamente
compatibilizado com os demais documentos e projetos.

7.7.  Pareceres técnicos e relatérios. Sempre que forem necessarios para caracterizagao
das instalag6es existentes e avaliagao das intervengdes projetadas.

7.8.  ART's ou RRT's quitadas dos responsaveis técnicos pelos servigos correspondentes;
7.9.  Mostrar legenda da simbologia adotada.

8. MEMORIAIS, QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS.

8.1 Os Memoriais Descritivos e Especificacbes de Materiais e Servicos deverdo conter
descricdo de todas as informacdes de projeto, devidamente compatibilizado com os demais
documentos e projetos, a saber:

e Descricdo de forma precisa, completa e ordenada, dos materiais, componentes e
equipamentos a serem utilizados, indicando os locais onde estes devem ser aplicados e
determinando as técnicas exigidas para seu emprego ou instalacao.

e Técnicas e servicos referentes a retirada e substituicao das instalagoes existentes.

e Instrucbes para a verificacado e controle de qualidade dos materiais.

8.2 A responsabilidade pelos quantitativos e orgamento estimativo sera do responsavel técnico
da empresa Contratada, que devera responder por eventuais discrepancias entre o



apresentado e o executado.

8.3 Os memoriais, 0s quantitativos de materiais, memorias de célculo e orgamento deverao
ser entregues em trés copias impressas em papel tamanho A4, com suas folhas numeradas,
tituladas, rubricadas, datadas e assinadas pelo responsavel técnico. Estes “serdo entregues
também em arquivos no formato “.doc” para os textos e “.xml” para as planilhas.

8.4 O custo global de obras e servicos sera obtido a partir de composigdes de custos
unitarios, previstas no projeto, menores ou iguais a mediana de seus correspondentes no
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil — SINAPI, mantido e
divulgado, na internet, pela Caixa Econémica Federal, e, no caso de obras e servigos
rodoviarios, a tabela do Sistema de Custos de Obras Rodoviédrias — SICRO, excetuados os
itens caracterizados como montagem industrial ou que ndo possam ser considerados como de
construcao civil.

8.5 Nos casos de itens ndo constantes dos sistemas de referéncia mencionados, o custo
sera apurado por meio de pesquisa de mercado.

8.6  Todos os materiais e servicos deverdo ser devidamente especificados, estipulando-se
as condigbes minimas aceitaveis de qualidade, indicando-se tipos, modelos, e demais
caracteristicas técnicas, sendo escolhidos, de preferéncia, dentre os que nao forem de
fabricacéo exclusiva.

8.7 Os materiais, servicos e equipamentos deverdo ser agrupados de forma racional e
homogeneamente, separados por pavimentos e por prumadas, de maneira a permitir melhor
apreciacao e facilidade na sua aquisicao e controle de execucgao.

8.8 Deverdo ser especificadas as normas e ensaios minimos a serem aplicados para
referendar a execucao fisica dos sistemas e respectiva documentacao.

8.9 Os materiais deverdao ser relacionados de maneira clara e precisa, com o0s
correspondentes quantitativos e unidades de medic¢éo (Sl);

8.10 A relacdo de materiais e equipamentos (devidamente especificados) no Orgcamento
Global (totalizando o quantitativo de cada especialidade) devera ser entregue também em meio
eletrbnico, com utilizacdo do programa de planilha eletrénica, apresentando as colunas da
planilha da seguinte forma: n®. do item, discriminagdo de materiais e servigos, unidade,
quantidade, preco unitario de material, preco unitario de mao de obra, prego total unitario
(material + mao de obra), preco total de material e méo de obra, precgo total de material e méo
de obra com BDI e percentual do item principal em relacao ao total da obra.

8.11 A empresa Contratada deverd utilizar o modelo de planilha da PROINFRA.

8.12 Devera constar ainda no orcamento nome completo do responsavel técnico, seu registro
no CREA e/ou CAU, data e assinatura e a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.

8.13 Devera constar no MEMORIAL e ORCAMENTO a obrigatoriedade da Empresa
CONTRATADA para execucao, apresentar ao final da OBRA o projeto como construido “As-
Built’ e os laudos técnicos para vistoria de habite-se junto aos 6rgaos publicos competentes.

8.14 Os memoriais deverdo detalhar, de maneira clara e precisa, a forma de apresentacao
do “As Built’, obedecendo as disposicdes da NBR 14645-1.

8.15 Os memoriais ou roteiros de calculo deverdo ser obrigatoriamente entregues anexos ao
memorial descritivo, citando os processos e critérios adotados, referindo-se as normas
técnicas e ao estabelecido nestas instrucdes. Devera detalhar todos os calculos
explicitamente, sempre que solicitado pela CONTRATANTE.

9. APRESENTACAO GRAFICA

9.1 A representacao grafica dos projetos deve seguir a normas ABNT e/ou convencgdes
graficas amplamente aceitas.



9.2 A apresentacao grafica dos projetos devera ser desenvolvida em software AUTOCAD,
ou similar que possibilite a perfeita importagdo dos arquivos.

9.3 Devera ser entregue uma copia em CD e trés copias impressas e assinadas pelos
responsaveis.

9.4  Todas as folhas de cada especialidade de projeto deverao constituir um Gnico arquivo e
serdo numeradas, tituladas, datadas, com identificagdo do autor do projeto e de acordo com o
modelo do selo padrao.

9.5 O tamanho das folhas deve seguir as normas (NBR10068/87 — folhas de desenho
“layout” e dimensdes / NBR 10582 — conteudo da folha para desenho técnico / NBR 13142 —
dobramento de cépia) e convengbes usuais referentes as folhas para representacdo de
desenhos técnicos;

9.6 Quanto ao uso do AUTOCAD e a escala adotada:

e (Cada desenho deve ser todo executado em escala real 1:1 (uma unidade de desenho
igual a uma unidade adotada no projeto) no “MODEL SPACE”.

e (Cada folha devera ser desenhada no “PAPER SPACE”, com margens, selos e
informacgdes fixas. Nela serdo criadas janelas (viewport) nas quais o desenho deve ser
enquadrado e ter atribuida sua escala com o “model” ativado dentro de cada janela.

e Com este procedimento consegue-se independéncia entre o “MODEL SPACE” e o
“PAPER SPACE” possibilitando que a escala seja alterada a qualquer momento, nao
deixando duvidas quanto a escala utilizada pelo projetista, ja que no “MODEL SPACE”
sempre teremos escala 1:1.

9.7 A configuragdo de penas por cor utiliza apenas as cores basicas padrdao do ACAD e
devera ser a seguinte:

o o e e e e
VISUALIZAGAG ,';ILOTAGE 11000 14750 1250 |[1125 [175  |125  |1:10
pena 1 - red 7 0.05 005 |01 0.1 0.1 015 |0.18
pena 2 -yellow |7 0.1 015 |02 0.2 025 |03 0.35
pena 3 - green 7 0.15 0.2 0.25 0.3 0.3 0.45 0.5
pena4-cyan |7 0.2 025 |03 035 035 |04 0.45
pena 5 - blue 7 025 |03 035 |04 0.4 045 |05
pena 6 - magenta | 7 0.35 0.45 0.55 0.6 0.6 0.65 0.7
pena7 -black |7 0.4 05 0.6 065 |065 |067 |075
penad-grey |7 0.00 [0.00 |000 |000 [0.05 |0.05 |0.05

Obs.: Para espessuras maiores usar polyline e definir sua espessura (width).

9.8 A empresa Contratada podera colocar seu logotipo com outras informagdes que julgar
necessarias numa faixa de até 3 cm acima do selo padrao;

9.9 Arquivo template, contendo as layers basicas, padrées de cotas, textos e folhas; e arquivos
“.ctb” com configuracao das penas para impressao serao fornecidos pela UFSM.

9.10 Deveré ser entregue uma relagdo de pranchas, em arquivo em formato “.doc”, contendo:



tipo de projeto, n®. da prancha, descri¢cdo do conteldo, escala adotada e tamanho da folha.

9.11 Deverao ser entregues trés copias impressas e assinadas e também em meio digital, nos
formatos “.doc”e “.pdf".

10. AVALIACOES TECNICAS

10.1  Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboragao dos projetos ou
servicos serdo submetidos a avaliagdo pelo corpo técnico da PROINFRA conforme
cronograma estabelecido.

10.2 O cronograma prevé que a documentagdo entregue sera analisada preliminarmente
pela equipe técnica da PROINFRA a cada etapa. ApOs esta avaliagdo preliminar, segue
um periodo em que a empresa Contratada poderad realizar os ajustes e corregdes
necessarios aos projetos. Findo este periodo deverd ser realizada a avaliagdo e o
recebimento parcial das etapas.

10.3 As avaliacOes serao realizadas em conformidade com este Termo de Referéncia, com a
legislacdo pertinente, com as normas técnicas e nos documentos técnicos aceitos nas
etapas anteriores ao projeto.

10.4 Os documentos técnicos (desenhos e textos) que forem rejeitados parcial ou totalmente
devem ser revistos ou alterados pela empresa Contratada e submetidos a nova avaliagao.

10.5 Os projetos serdo avaliados separadamente por especialidade. A compatibilizagédo dos
projetos sera conferida somente na ultima entrega. Desta forma, se forem identificadas
incompatibilidades entre os projetos, a empresa Contratada devera providenciar as
corregdes. Neste caso, as aprovagdes por especialidades ndo constituem justificativa para
a recusa da empresa Contratada em executar as corre¢cdes € nao poderdao gerar 6nus
adicional a UFSM.

11. REQUISITOS GERAIS DE PROJETO

11.1 Os projetos deverdao prever a integracdo com os elementos do entorno, edificios,
circulacoes e estacionamentos, além da conexao e adequacgao das redes de infraestrutura ja
existentes como: sistemas de fornecimento de energia elétrica, agua e pluvial.

11.2 Os projetos devem identificar de forma clara e precisa nos desenhos e memoriais,
quantitativos e orgamento, os elementos a instalar, substituir e a aproveitar.

11.3 Em todas as fases de projeto, deverdo ser verificadas e compatibilizadas todas as
solugdes construtivas propostas pelos projetos de arquitetura e os complementares.

12. DOCUMENTAGAO E FASES DOS PROJETOS
12.1 — ATUALIZACAO DO PROJETO ARQUITETONICO

Levantamento e atualizagdo grafica do projeto arquitetdnico e adequacgdes passivas
(NBR 9077) nas instalagbes existentes para atendimento da Lei Complementar 14376 de
26/12/2013 e Instrugdo Normativa 001/2014 de 12/02/2014. Este item compreende:

e Vistoria ao local para atualizacao das plantas a situacao existente;

e Proposta das adequacgdes passivas necessarias, submetendo-as a aprovacdao da
equipe técnica da PROINFRA.

e Especificacdes dos servigos projetados, quantificacdo de materiais e orcamento;



e O Projeto devera ser entregue de acordo com apresentacao grafica definida no item 9.

12.2 - PLANO DE PREVENGAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO - PPCI - INCLUI GLP E

SPDA

O Plano de Prevencdo e Protegcdo Contra Incéndio (PPCl) com todos seus
componentes, instalagdes e equipamentos, devera ser desenvolvido de forma integrada ao
Projeto Arquitetbnico e complementares, de acordo com as normas de Seguranca, Prevencao
e Protecdo contra Incéndios, Lei Complementar 14.376, de 26 de Dezembro de 2013 e
Instru¢do Normativa 01/2014 do CBBM/RS, de 12 de fevereiro de 2014, Leis Municipais das
localidades onde estao situadas as edificacdes, e demais normativas que vierem a substitui-las
ou complementa-las. Este item compreende também:

Encaminhamento do PPCI para andlise e aprovacdao da equipe técnica da
PROINFRA, antes do protocolo do processo junto ao Corpo de Bombeiros;
Assisténcia, esclarecimento e participacdo da equipe técnica responsavel pelo
projeto nas discussées necessarias para a solugdo das interfaces dos projetos,
bem como a assisténcia conceitual aos projetistas de outras especialidades;
Verificagdo e compatibilizacdo de todas as solugdes construtivas propostas pelos
projetos de arquitetura e os complementares;

O PPCI compreende toda documentacao exigida para aprovacao junto ao Corpo de
Bombeiros da localidade onde estéo situadas as edificagdes;

Especificacbes dos servigos projetados, quantificacdo de materiais e orgamento
das obras previstas no PPCI;

Aprovacéo do PPCI pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do
Sul (CBMRS);

O PPCI devera ser entregue de acordo com apresentacao grafica definida no item
9.

12.3 - PROJETOS COMPLEMENTARES (Quando necessarios)

12.3.1 - Projeto de Instalacoes automaticas de extincao de incéndio (chuveiros
automaticos).

Este item ndo esta incluso no item 12.2, e sera contratado separadamente quando
exigido pelo PPCI;

O projeto devera atender o art. 08 da IN 01/2014 do CBM/RS de 12/02/2014 e todas as
demais normas pertinentes e atualizagdes que venham a substitui-la ou complementa-

la;

O projeto devera ser submetido a andlise e aprovagdo da equipe técnica da
PROINFRA;

Em edificagdes existentes a contratada devera apresentar as alternativas de projeto
considerando as limitagdes fisicas da edificacao e instalagées existentes, buscando
sempre a melhor solugédo técnica sem desconsiderar os aspectos econdmicos. As
decisGes de projeto devem ser fundamentadas em relatérios e pareceres técnicos
fornecidos pela empresa Contratada;

Deverao ser previstos todos os detalhes de execugcdo, montagem e instalagédo dos
componentes do sistema, inclusive elementos de suporte, fixacdo apoio de dutos e
tubulagdes, isolamento e outros;



Deverdo ser previstos detalhes da instalagdo de todos os equipamentos, com

indicacdo dos modelos e capacidades e relatorio técnico;

e Deverdo ser previstos todos o0s acessorios essenciais ao perfeito
funcionamento/instalacao dos equipamentos deverao ser previstos nos projetos;

e Especificagdes dos servigos projetados, quantificagdo de materiais e orgamento;

e O Projeto devera ser entregue de acordo com apresentagao grafica definida no item

9.

12.3.2 - Projeto Mecanico de Climatizacao, Ventilacao, Exaustao e controle de fumaca
o Este item ndo esta incluso no item 12.2, e sera contratado separadamente
quando exigido pelo PPCI;
. O projeto devera atender o art. 35 da IN 01/2014 do CBM/RS de 12/02/2014 e
todas as demais normas pertinentes;

o Serdo consideradas para efeito de contratagdo somente as areas/ambientes
onde sera utilizado o sistema;
o O Projeto de Instalagdes Mecanicas, todos seus componentes, instalagdes e

equipamentos, deverdo ser desenvolvidos de forma integrada aos Projetos de
Arquitetura e demais projetos complementares;

. O projeto devera ser submetido a andlise e aprovacao da equipe técnica da
PROINFRA.
o Em edificagbes existentes a contratada devera apresentar as alternativas de

projeto considerando as limitagcdes fisicas da edificagdo e instalagbes existentes,
buscando sempre a melhor solugdo técnica sem desconsiderar 0s aspectos
econémicos. As decisbes de projeto devem ser fundamentadas em relatérios e
pareceres técnicos fornecidos pela empresa Contratada.

o Deveréo ser previstos todos os detalhes de execugdo, montagem e instalagao
dos componentes do sistema, inclusive elementos de suporte, fixagdo apoio de dutos e
tubulacoes, isolamento e outros.

o Deveréao ser previstos detalhes da instalacao de todos os equipamentos, com
indicacdo dos modelos e capacidades e relatoério técnico.
o Deverao ser previstos todos o0s acessorios essenciais ao perfeito
funcionamento/instalagcao dos equipamentos deverao ser previstos nos projetos.
o Prever instalagdo de coifas com exaustdo mecénica de gases em cantinas,
cozinha, etc.
o Projetos de instalagbes de ar condicionado deverdo prever itens abaixo:

a) Aparelhos condicionadores

b) Torres

c) Tubulacbes

d) Dutos

e) Grelhas e difusores

f) Bombas

g) InterligagGes elétricas
o Especificagces dos servigos projetados, quantificagdo de materiais e orcamento;
o O Projeto devera ser entregue de acordo com apresentacao grafica definida no
item 9.

12.4 - PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO - PPCI (Edificacdes e
instalacoes temporarias ou provisorias)

. O PPCI dever4 atender a RESOLUGAO TECNICA Ne. 004/CCB/BM/2003, bem
como todas as demais normas pertinentes e atualizagées que venham a substitui-la ou
complementa-la;

o Este item compreende todos os projetos, laudos e memoriais necessarios para
obtencao do Alvara de Prevencao e Protegéo contra Incéndio — APPCI para edificagbes



e instalacdes temporarias ou provisorias;

Especificacoes dos servigos projetados, quantificacdo de materiais e orcamento

conforme legislacao vigente;

O Projeto devera ser entregue de acordo com apresentacao grafica definida no

item 9.

12.5 - OUTROS PROJETOS E LAUDOS

12.5.1 — SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA

Este projeto embora incluso no item 12.2, podera ser contratado isoladamente

em casos especiais.

O projeto devera atender o art. 14 da IN 01/2014 do CBM/RS de 12/02/2014 e todas
as demais normas pertinentes e atualizacbes que venham a substitui-la ou
complementa-la;

O projeto devera ser submetido a andlise e aprovagdo da equipe técnica da
PROINFRA.

Em edificagdes existentes a contratada devera apresentar as alternativas de projeto
considerando as limitagdes fisicas da edificacao e instalagdes existentes, buscando
sempre a melhor solugédo técnica sem desconsiderar os aspectos econdmicos. As
decisGes de projeto devem ser fundamentadas em relatérios e pareceres técnicos
fornecidos pela empresa Contratada.

Deverao ser previstos todos os detalhes de execugcdo, montagem e instalagdo dos
componentes do sistema, inclusive elementos de suporte, isolamento e outros.
Deverdao ser previstos detalhes da instalagdo de todos os equipamentos, com
indicagéo dos modelos e capacidades e relatério técnico.

Deverdao ser previstos todos o0s acessoérios essenciais ao perfeito
funcionamento/instalacao dos equipamentos deverao ser previstos nos projetos.
Especificacbes dos servicos projetados, quantificacdo de materiais e orgcamento
conforme legislacéo vigente;

O Projeto devera ser entregue de acordo com apresentacao grafica definida no item
9.

12.5.2 — Projeto Elétrico

Este item ndo esta incluso no item 12.2, e sera contratado isoladamente quando
necessario;

O Projeto de Instalacbes Elétricas, todos seus componentes, instalacbes e
equipamentos, deverdo ser desenvolvidos de forma integrada aos Projetos de
Arquitetura e demais projetos complementares adequando a edificacdo e redes
existentes aos requisitos técnicos e normativas da ABNT.

O projeto devera seguir todos os procedimentos da NBR5410 e NBR14039 e todas
as normas relativas a fogdes, conectores e elementos utilizados no ambito da
elétrica.

O projeto sera composto de toda a parte de baixa tensao, com o projeto de TUGs,
TUEs e iluminacdo e da parte de alimentadores, que tanto podera ser em baixa ou
média tensdo. Cabera a fiscalizacao indicar o local para conexao do alimentador BT
ou MT com a rede existente e os procedimentos para tal.

A empresa Contratada devera apresentar as alternativas de projeto considerando
as limitagdes fisicas da edificacdo e instalagdes existentes, buscando sempre a
melhor solugdo técnica sem desconsiderar os aspectos econdmicos. As decisdes



de projeto devem ser fundamentadas em relatérios e pareceres técnicos fornecidos
pela empresa Contratada.

e Deverdo ser realizadas visitas in loco para avaliacdo das condigbes existentes,
realizando levantamento detalhado das instalacdes, anotando todos os elementos
que deverao ser recuperados, substituidos ou ampliados.

e Deverd ser assegurada a assisténcia, esclarecimento e participacdo da equipe
técnica responsavel pelo projeto elétrico nas discussdes necessarias para a solugao
das interfaces dos projetos, bem como a assisténcia conceitual aos projetistas de
outras especialidades.

e Para a definicdo dos sistemas de alimentacao, deverdo ser consultadas as Normas
para fornecimento de energia elétrica das concessionarias locais, considerando a
previsdo de carga instalada, calculo de demanda, nivel de tensdo e o valor da
corrente de curto-circuito na origem da instalacao. Devendo ser considerado que o
projeto de entrada de energia em alta tensdo e subestacdo devera ser aprovado
pela respectiva concessionaria.

e As normas citadas, bem como as demais nao citadas e que se referem ao objeto
do projeto deverdo ser os parametros minimos a serem obedecidos para sua
perfeita elaboracao.

e Especificagbes dos servigos projetados, quantificacdo de materiais e orgamento
conforme legislacao vigente;

e O Projeto devera ser entregue de acordo com apresentagcao grafica definida no
item 9.

12.5.3 — Projeto de Isolamento e Condicionamento Acustico

o Este item nao estéd incluso no item 12.2, e sera contratado isoladamente quando
necessario;
o O Projeto e todos seus componentes, instalagdes e equipamentos, deverao ser

desenvolvidos de forma integrada aos Projetos de Arquitetura, Projeto de Sonorizagao
e demais projetos complementares, adequando a edificagdo e redes existentes aos
requisitos técnicos e normativas da ABNT.

o A empresa Contratada devera apresentar as alternativas de projeto
considerando as limitacdes fisicas da edificacao e redes existentes, buscando sempre a
melhor solugéo técnica sem desconsiderar os aspectos econémicos.

o Os projetos devem identificar de forma clara e precisa nos desenhos e
memoriais, quantitativos e orcamento, os elementos a instalar, substituir e a aproveitar.
o Em todas as fases de projeto, deveréo ser verificadas e compatibilizadas todas
as solugdes construtivas propostas pelos projetos de arquitetura e os complementares.
o A empresa Contratada devera apresentar projeto visando o adequado conforto
sonoro para suas atividades fins e o devido tratamento e isolamento acustico dos
referidos ambientes. Deverao ser apresentados o0s seguintes conteudos:

- Reflexdes do teto

- Reflexdes laterais das paredes
- Isolamento Acustico

- Absorcao Acustica

- Tempo de Reverberagao

- Detalhes construtivos

- Grafico de sabine/Eyring

e O projeto deverd ser submetido a andlise e aprovagcdo da equipe técnica da
PROINFRA.

e Especificagdes dos servigos projetados, quantificagdo de materiais e orgamento;

e O Projeto devera ser entregue de acordo com apresentagao grafica definida no item
9.



12.5.4 - Projeto de Instalacoes de GLP

o Este projeto embora incluso no item 12.2, podera ser contratado isoladamente
em casos especiais.

o O projeto devera atender a IN 01/2014 do CBM/RS de 12/02/2014 e todas as
demais normas pertinentes e atualizagdes que venham a substitui-la ou complementa-

la;

o Serdo consideradas para efeito de contratacdo somente as é&reas
correspondentes;

o O projeto devera ser submetido a analise e aprovacao da equipe técnica da
PROINFRA.

o Em edificagbes existentes a contratada deverd apresentar as alternativas de

projeto considerando as limitacdes fisicas da edificacdo e instalacbes existentes,
buscando sempre a melhor solucdo técnica sem desconsiderar os aspectos
econdmicos. As decisbes de projeto devem ser fundamentadas em relatérios e
pareceres técnicos fornecidos pela empresa Contratada.

o Deverao ser previstos todos os detalhes de execugdo, montagem e instalacao
dos componentes do sistema, inclusive elementos de suporte, fixagdo apoio de dutos e
tubulagdes, isolamento e outros.

o Especificagcboes dos servicos projetados, quantificagdo de materiais e orcamento;
o O Projeto devera ser entregue de acordo com apresentacao grafica definida no
item 9.

12.5.5 — Laudo Elétrico

o Este laudo, embora incluso no item 12.2, podera ser contratado isoladamente
em casos especiais;

o O laudo devera atestar as condigdes existentes através de fotos e relatério
técnico, propondo intervengdes corretivas quando necessarias.

o Quando proposto intervengdes corretivas, as mesmas devem ser apresentadas
a andlise da equipe técnica da PROINFRA.

12.5.5 — Laudo de seguranca estrutural contra incéndio

o Este laudo, embora incluso no item 12.2, podera ser contratado isoladamente
€em casos especiais;

o O laudo devera atender o art. 33 da IN 01/2014 do CBM/RS de 12/02/2014 e
todas as demais normas pertinentes e atualizagdes que venham a substitui-la ou
complementa-la.

o O laudo devera atestar as condigdes existentes através de fotos e relatério
técnico, propondo adequagdes quando necessario.
o Quando propostas adequacgdes, as mesmas devem ser apresentadas a analise

da equipe técnica da PROINFRA.
12.5.6 — Laudo Mecénico
o Este laudo, embora incluso no item 12.2, podera ser contratado isoladamente

€em casos especiais;
o O laudo devera atestar as condigdes existentes através de fotos e relatério



técnico, propondo adequagdes quando necessario.
o Quando propostas adequagdes, as mesmas devem ser apresentadas a analise
da equipe técnica da PROINFRA.

12.5.7 — Laudo de Estanqueidade

o Este laudo, embora incluso no item 12.2, podera ser contratado isoladamente
em casos especiais;

o O laudo devera atender o art. 17 § 52 da IN 01/2014 do CBM/RS de 12/02/2014
e todas as demais normas pertinentes e atualizagdes que venham a substitui-la ou
complementa-la.

o O laudo devera atestar as condicdes existentes através de fotos e relatério
técnico, propondo adequagdes quando necessario.
o Quando propostas adequagdes, as mesmas devem ser apresentadas a analise

da equipe técnica da PROINFRA.

12.5.8 — Laudo de materiais de revestimentos, acabamento e divisorias.

o Este laudo, embora incluso no item 12.2, podera ser contratado isoladamente
em casos especiais;

. O laudo devera atender o art. 34 da IN 01/2014 do CBM/RS de 12/02/2014 e
todas as demais normas pertinentes e atualizagbes que venham a substitui-la ou
complementa-la.

o O laudo devera atestar as condicdes existentes através de fotos e relatéorio
técnico, propondo adequagdes quando necessario.
o Quando propostas adequagdes, as mesmas devem ser apresentadas a analise

da equipe técnica da PROINFRA.

12.5.9 — Laudo de dimensionamento e funcionamento Sistema hidraulico sob comando

o Este laudo, embora incluso no item 12.2, podera ser contratado isoladamente
em casos especiais;

. O laudo devera atender IN 01/2014 do CBM/RS de 12/02/2014 e todas as
demais normas pertinentes e atualizagées que venham a substitui-la ou complementa-

la.

o O laudo devera atestar as condicdes existentes através de fotos e relatério
técnico, propondo adequagdes quando necessario.

o Quando propostas adequagdes, as mesmas devem ser apresentadas a analise

da equipe técnica da PROINFRA.

12.5.10 — Laudo técnico de capacidade populacional

o Este laudo, embora incluso no item 12.2, podera ser contratado isoladamente
em casos especiais;

. O laudo devera atender o art. 28 da IN 01/2014 do CBM/RS de 12/02/2014 e
todas as demais normas pertinentes e atualizagbes que venham a substitui-la ou
complementa-la.

o O laudo devera atestar as condicdes existentes através de fotos e relatério
técnico, propondo adequagdes quando necessario.
o Quando propostas adequagdes, as mesmas devem ser apresentadas a analise

da equipe técnica da PROINFRA.

12.5.11 — Laudo Isolamento e Condicionamento Acustico

o Este laudo, embora incluso no item 12.2, podera ser contratado isoladamente



€em casos especiais;

o O laudo devera atestar as condigdes existentes através de fotos e relatério
técnico, propondo adequagdes quando necessario.
o Quando propostas adequacgdes, as mesmas devem ser apresentadas a analise

da equipe técnica da PROINFRA.
13 — COORDENACAO GERAL E COMPATIBILIZACAO DOS PROJETOS

A Coordenacédo geral compreende a interagdo entre os diversos projetistas e equipes
de projetos complementares desde as primeiras etapas do processo, no sentido de viabilizar
as solugdes como um todo, evitando discrepancias ou incoeréncias entre os diversos projetos
envolvidos.

A compatibilizacdo compreende a sobreposicao e integracdo entre os diversos projetos
envolvidos verificando as possiveis interferéncias entre os mesmos.

A Coordenacgéao e Compatilizacao deve existir em todas as etapas do projeto, desde os
estudos preliminares, até a revisao final e entrega e aceite dos trabalhos.

14 — APRESENTACAO DOS SERVICOS TECNICOS.

e Os trabalhos deverdo ser apresentados em CDrom com duas cépias plotadas e
aprovadas obedecendo as seguintes condicoes:

e SOFTWARES: AUTOCAD (para desenhos), WORD (para textos) e EXCEL/Adobe
Acrobat (para tabelas).

e O memorial de especificacoes devera ser entregue em CDrom com utilizacao do
programa WORD. O relatério técnico em CDrom, com utilizacao do programa
MICROSOFT EXCEL/Adobe Acrobat.

e QUANTO A ESCALA ADOTADA:

a) O desenho deve ser executado em escala real 1:1 no “MODEL SPACE”;

b) A escala do desenho deve ser atribuida com o “TILEMODE” desativado e com a
folha j& inserida no “PAPER SPACE”.

c) Com este procedimento consegue-se independéncia entre o “MODEL SPACE”
e o “PAPER SPACE” possibilitando que a escala seja alterada a qualquer
momento, ndao deixando duvidas quanto a escala utilizada pelo projetista, ja
que no “MODEL SPACE” sempre teremos escala 1:1.

As folhas deverao conter o selo padrao do DPAE.
15 - ENTREGA DOS TRABALHOS

Na entrega os arquivos deverao ser abertos para verificar se todos os requisitos
foram atendidos, caso algum nao tenha sido, a PROINFRA devolvera o projeto para as
alteracoes necessarias.

A contratada podera colocar seu logotipo com outras informacoes que julgar
necessarias huma faixa de até 3 cm acima do selo padrao.
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RELACAO DA EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELOS PROJETOS E SERVICOS

ITEM

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS

NOME E QUALIFICAGAO
DO PROFISSIONAL
CPF- CREA/CAU

RELACAO
PROFISSIONAL COM A
EMPRESA

ACERVO
TECNICO
M2
(relagao
anexa)

Atualizacao do projeto arquitetonico - Levantamento e
atualizacao gréafica do projeto arquitetdnico e adequagdes
passivas (NBR 9077) nas instala¢des existentes para
atendimento da Lei Complementar 14376 de 26/12/2013 e
Instrucdo Normativa 001/2014 de 12/02/2014.

Nao exigido

Plano de Prevencéao e Prote¢ao Contra Incéndio - PPCI
Completo e aprovado atendendo os itens previstos na
Lei Complementar 14376 de 26/12/2013 e Instrugao
Normativa 001/2014 de 12/02/2014 - Anexo B. Este item
deve contemplar todas as especificacées técnicas,
laudos, quantitativos, e orcamento dos servicos a
serem executados.

Projetos Complementares a serem contratadas
quando necessarios - Projeto de Instalagbes automaticas
de extingdo de incéndio (chuveiros automaticos) -
conforme art. 08 da IN 01/2014 do CBM/RS de
12/02/2014.

Projetos Complementares a serem contratadas
quando necessarios - Projeto Mecanico de Climatizagao,
Ventilagao, Exaustao e controle de fumaga (Serao
contratadas somente as areas consideradas pelo projeto).

Plano de Prevencao e Protecao Contra Incéndio - PPCI
EdificacOes e instalacGes temporarias ou provisorias

Projetos a serem contratadas separadamente - SPDA
completo

Projetos a serem contratadas separadamente - Projeto
Elétrico

Projetos a serem contratadas separadamente - Projeto
de Isolamento e Condicionamento Acustico

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente
- Laudo Elétrico

Nao exigido

10

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente
- Laudo de Seguranca Estrutural contra Incéndio

Nao exigido

1

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente
- Laudo Mecénico

Nao exigido

12

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente
- Laudo de Estanqueidade

Nao exigido

13

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente
- Laudo dos materiais de revestimento, acabamento e
divisorias;

Nao exigido

14

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente
- Laudo dimensionamento e funcionamento Sistema
hidraulico sob comando

Nao exigido

15

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente
- Laudo técnico de capacidade populacional

Nao exigido

16

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente
- Laudo Isolamento e Condicionamento Acustico

Nao exigido
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PLANILHA DE CUSTOS UNITARIOS

BDI =
. PRECO PRECO PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. | UNTARIOS/ | UNTARIOC | TOTAL C/BDI
BDI (R$) BDI (R$) (R$)

Atualizacado do projeto arquitetonico - Levantamento e
atualizagéo grafica do projeto arquitetdnico e adequagdes
1 passivas (NBR 9077) nas instalagbes existentes para m? 250.000 2,00 2,60 650.000,00
atendimento da Lei Complementar 14376 de 26/12/2013 e
Instrucdo Normativa 001/2014 de 12/02/2014.

Plano de Prevencao e Protegao Contra Incéndio - PPCI
Completo e aprovado atendendo os itens previstos na Lei
Complementar 14376 de 26/12/2013 e Instrucao Normativa
2 001/2014 de 12/02/2014 - Anexo B. Este item deve m? 300.000 3,80 4,94 1.482.000,00
contemplar todas as especificac6es técnicas, laudos,
quantitativos, e orcamento dos servicos a serem
executados.

Projetos Complementares a serem contratadas quando
3 necessarios - Pro;gto de Instz,allagoes autométicas de extingao m2 100.000 4,00 4.94 494.000,00
de incéndio (chuveiros automaticos) - conforme art. 08 da IN

01/2014 do CBM/RS de 12/02/2014.

Projetos Complementares a serem contratadas quando
4 necessarios - Projeto Mecéanico de ~C||mat|za(;ao, Ventilagao, m2 50.000 3,00 3.90 195.000,00
Exaustao e controle de fumaca (Serdo contratadas somente as

areas consideradas pelo projeto).

5 Pla_n_o de~ Prevgngao e_Protegao Cgt:ntra Incendl_o - I_’PCI m2 50.000 3,60 468 234.000,00
Edificacoes e instalacdes temporarias ou provisérias

6 Projetos a serem contratadas separadamente - SPDA m2 50.000 3,00 3.90 195.000,00
completo

7 Prp](_etos a serem contratadas separadamente - Projeto m?2 50.000 4,00 5.20 260.000,00
Elétrico

8 Projetos a serem gqntratadas separadamente - Projeto de m2 50.000 3,00 3.90 195.000,00
Isolamento e Condicionamento Acustico

9 Laudos 'I:egnicos a serem contratadas separadamente - m2 50.000 3,00 3.90 195.000,00
Laudo Elétrico

10 Laudos Técnicos a serem contratadas §eparadamente - m?2 50.000 3,00 3.90 195.000,00
Laudo de Seguranga Estrutural contra Incéndio

1 Laudos TeE:n'lcos a serem contratadas separadamente - m2 50.000 3,00 3.90 195.000,00
Laudo Mecénico

12 Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - m?2 50.000 2,00 2,60 130.000,00
Laudo de Estanqueidade

13 Laudos Tecnlco§ aserem cqntratadas separadame.n?e'-. . m2 50.000 3,00 3.90 195.000,00
Laudo dos materiais de revestimento, acabamento e divisdrias;
Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente -

14 Laudo dimensionamento e funcionamento Sistema hidraulico m? 50.000 5,00 6,50 325.000,00
sob comando

15 LaudoslTe_cnlcos a serem contratad_as separadamente - m?2 50.000 3,00 3.90 195.000,00
Laudo técnico de capacidade populacional

16 Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - m2 50.000 3,00 3.90 195.000,00

Laudo Isolamento e Condicionamento AcUstico

TOTAL GLOBAL | 5.330.000,00
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Critérios/Parametros de aceitabilidade para o
LDI - Lucro e Despesas Indiretas ou
BDI — Bonificacao e Despesas Indiretas ou Beneficios e Despesas Indiretas

REFERENCIA: Lei n. 8.666/93 — inciso |I, § 2, art. 40; inciso Il, § 2°, art. 79; alinea “f”, inciso
IX, art. 62

Para a obtencgao do preco final estimado para a obra é preciso aplicar sobre o custo direto total
a taxa de Beneficio e Despesas Indiretas (BDI ou LDI). Essa taxa calculada por meio da
férmula especifica apresentada no Acordao TCU n®. 325/2007 — Plenario, contempla o lucro da
empresa construtora e seus custos indiretos (garantia, taxa de risco, seguros, despesas
financeiras, administracao central e tributos). Ela € um percentual que aplicado sobre o custo
da obra eleva-o ao preco final dos servigos. Seu valor deve ser avaliado para cada caso
especifico, visto que seus componentes variam em funcao do local, tipo de obra e sua
composicao.

O demonstrativo da composicao analitica da taxa de Beneficio e Despesas Indiretas
(BDI), como abaixo exemplificado (Tabela 1), constitui modelo para fins de orientacao as
empresas ha elaboracao de sua composicao na proposta comercial. Esta tabela com os
respectivos percentuais individualizados devera ser apresentada juntamente com a
composicao dos custos (Planilha Orgamentaria) da proposta comercial da empresa.

Tabela 1: Demonstrativo da composigéo do BDI ou LDI

Iltens de composicao do BDI Percentagem (%)
Garantia / risco / seguro (outros)
Despesas financeiras
Administracéo central

Lucro

Tributos (1)

COFINS

ISS

PIS

Taxa de BDI %

(1) Tributos:

- O IRPJ e CSLL tém sua inclusdo considerada inadequada por serem tributos
diretos, que nao permitem a transferéncia do encargo financeiro para outra pessoa,
isto é, a pessoa legalmente obrigada ao seu pagamento deverd suportar
efetivamente o 6nus (Acérdao TCU n®. 644/2007 — Plendrio — item 9.4.5).

- Para a definicao das aliquotas da COFINS, PIS e ISS, devera ser observado a
legislacao vigente, de acordo com o regime de tributacdo que a empresa
estiver enquadrada.

A base de aplicacao da taxa de BDI sao os custos diretos orcados, e o preco final da
obra é obtido somando-se a esses custos diretos a parcela correspondente do BDI. Para
se obter o valor total de um servico de construcao civil (obras e servicos de engenharia)
deve ser aplicada a seguinte relacao matematica:
PV = PC x (1 + BDI)

Onde:




PV = Preco de Venda
PC = Custo Direto
BDI = Beneficios e Despesas Indiretas

A férmula para calculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a titulo de Beneficios e Despesas Indiretas e:

BDI=(1+X).(1+Y).(1+2Z)-1

(-1
Onde:
X = Taxa da somatéria das despesas indiretas, exceto tributos e despesas financeiras

Y = Taxa representativa das despesas financeiras
Z = Taxa representativa do lucro
| = Taxa representativa da incidéncia de impostos

Exemplo detalhado de como se chegar ao percentual do BDI: Considerando que 0s
componentes do BDI sdo o lucro e as seguintes despesas indiretas (com os percentuais
propostos neste estudo): administracdo central; gastos com PIS, ISS e COFINS; despesas
financeiras e seguro/imprevistos/risco, sugere-se a composi¢cao analitica a seguir apresentada:

ltens que compoem o BDI Percentuais (%)
Lucro 8,00
Administragéo Central 6,00
Despesas Financeiras 1,12
ISS 3,50
COFINS 3,00
PIS 0,65
Seguro/imprevistos/risco 1,00
Taxa de BDI 25,85 %

Aplicando-se a formula do BDI, obtém-se a seguinte taxa:

BDI=(1+0,06+0,01).(1+0,0112) . (1 + 0,08) - 1
(1-0,035-0,0065 - 0,030)

BDI = 25,85%

A relacdo matematica e a formula, como também o exemplo de célculo proposto foram
extraidos da Revista TCU, Brasilia, v. 32, n. 88, abr/jun 2001. No estudo de caso proposto,
considerou-se, ao serem utilizados os critérios para a inclusdo de despesas no BDI, uma
variabilidade entre 20% a 30%, conforme o caso. Para o caso da presente licitacao o
percentual podera ser menor ou igual a 20%.



CONTRATO __ /2014

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA — HUSM/UFSM, CNPJ
95.591.764/0001-05, sediada na Cidade Universitaria, em Santa Maria, neste ato
representada pelo seu Vice-Reitor Prof. Prof. PAULO BAYARD DIAS GONCALVES, e
a empresa , estabelecida na , em
, CNPJ n. , neste ato representada pelo Sr.
, seguir denominadas CONTRATANTE e
CONTRATADA respectlvamente estabelecem a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PLANO DE PREVENCAO E
PROTECAO CONTRA INCENDIO - PPCIs em prédios dos Campis da UFSM, nas
localidades de Santa Maria, Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen, Palmeira das
Missdes e Silveira Martins, de acordo com o que prescreve a Lei n. 8666 de 21/06/93,
alterada por Legislagdo Posterior, em face do que consta no Processo n°.
23081.010138/2014-73, e da proposta da licitante vencedora do Pregao 180/2014,
que faz parte integrante deste, em todas as suas vias e anexos, firmam o presente
termo para o fim acima e de acordo com o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

A CONTRATADA compromete-se a PRESTAR SERVICOS DE ELABORACAO DE
PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO - PPCIs em prédios dos
Campis da UFSM, nas localidades de Santa Maria, Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen,
Palmeira das Missdes e Silveira Martins, constantes no anexo ao presente contrato.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

A CONTRATADA devera, ao final do trabalho, apresentar os projetos e servigcos abaixo,
no nivel executivo, aprovados nos 6rgaos competentes, quando necessario, e acompanhado
de toda documentagao técnica necessaria para licitacao.

ITEM

QUANT

DISCRIMINACAO DOS SERVIGOS (m?)

VALOR UNITARIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)

Atualizacao do projeto arquiteténico - Levantamento e
atualizagéo grafica do projeto arquitetdnico e adequagdes
passivas (NBR 9077) nas instalagdes existentes para
atendimento da Lei Complementar 14376 de 26/12/2013 e
Instrucdo Normativa 001/2014 de 12/02/2014.

Plano de Prevencao e Protecao Contra Incéndio - PPCI
Completo e aprovado atendendo os itens previstos na Lei
Complementar 14376 de 26/12/2013 e Instrucao Normativa
001/2014 de 12/02/2014 - Anexo B. Este item deve
contemplar todas as especificagoes técnicas, laudos,
quantitativos, e orcamento dos servicos a serem
executados.

Projetos Complementares a serem contratadas quando
necessarios - Projeto de Instalagdes automaticas de extingao
de incéndio (chuveiros automaticos) - conforme art. 08 da IN
01/2014 do CBM/RS de 12/02/2014.

Projetos Complementares a serem contratadas quando
necessarios - Projeto Mecanico de Climatizagao, Ventilagao,
Exaustao e controle de fumacga (Serao contratadas somente
as areas consideradas pelo projeto).

Plano de Prevencao e Protecao Contra Incéndio - PPCI
Edificacoes e instalacoes temporarias ou provisorias

Projetos a serem contratadas separadamente - SPDA
completo

Projetos a serem contratadas separadamente - Projeto
Elétrico




Projetos a serem contratadas separadamente - Projeto de
Isolamento e Condicionamento Acustico

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente -
Laudo Elétrico

10

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente -
Laudo de Seguranca Estrutural contra Incéndio

1"

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente -
Laudo Mecanico

12

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente -
Laudo de Estanqueidade

13

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente -
Laudo dos materiais de revestimento, acabamento e
divisorias;

14

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente -
Laudo dimensionamento e funcionamento Sistema hidraulico
sob comando

15

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente -
Laudo técnico de capacidade populacional

16

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente -
Laudo Isolamento e Condicionamento Acustico

SUBCLAUSULA SEGUNDA

Os servicos compreendem o levantamento arquiteténico, desenvolvimento e
detalhamento de estudos preliminares e/ou anteprojetos arquitetbnicos, Coordenagédo e
Compatibilizacdo de Projetos fornecidos pela UFSM. Assim como a elaboragao,
desenvolvimento e detalhamento de todos os projetos complementares, memoriais descritivos
e de especificagbes, memoriais de calculo, pareceres e relatérios técnicos, planilhas de
quantitativos, orcamento. E ainda: Aprovacao dos Projetos nos Orgaos Publicos competentes
(quando necessario).

SUBCLAUSULA TERCEIRA

Deverao ser fornecidos materiais e mao-de-obra no regime de empreitada de valor
global, atendidas as especificacdes constantes do Termo de Referéncia, projetos e demais
complementos, que passam a integrar o presente instrumento.

SUBCLAUSULA QUARTA

O prazo de entrega de cada servigo solicitado sera de 90 (noventa) dias contados a
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério da UFSM, pelo prazo
maximo de 180 (cento e oitenta) dias.

SUBCLAUSULA QUINTA

A CONTRATANTE reserva-se ao direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o
fornecimento do objeto deste CONTRATO nos limites da Lei 8.666/93, art. 65, parag. 1°.

CLAUSULA SEGUNDA
DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Sao obrigacoes da CONTRATADA:

1. Manter escritério, sede ou representacao (do mesmo ramo de atividades), com infra-
estrutura e autonomia para deliberar sobre qualquer assunto acerca dos servigos




10.

contratados, devendo comprovar esta condicdo até a data de assinatura do contrato.
Devem ser garantidos os seguintes padrdes de atendimento:

a) Meios que garantam a presenca dos profissionais de engenharia/arquitetura e/ou
representante legal/administrativo, de forma tempestiva, nos locais e horérios
determinados pela CONTRATANTE (obra, reunides, érgaos publicos, etc.).

b) Meios que permitam constante e eficiente comunicagdo com a UFSM, de forma
ininterrupta e apta a comunicagdo de dados, mensagens e comunicagao de voz
(local e remota).

Receber equipe de fiscalizagdo na inspegédo dos locais dos servi¢os, dentro dos dias e
horarios normais de trabalho, fornecendo todos os esclarecimentos relativos a
execucao dos servigos contratados.

Promover o pagamento de taxas e emolumentos cobrados pelos érgaos publicos, para
fornecimento de informagbes prévias e para a Aprovacao dos Projetos nos 6rgaos
competentes.

Indicar o Coordenador Administrativo que serd o representante da CONTRATADA
junto a PROINFRA para tratar de todos os assuntos administrativos e operacionais
pertinentes ao presente contrato, inclusive para participar de reunides e outros eventos
demandados pela UFSM no ambito de suas dependéncias ou fora dela, e que
responderd formalmente em todas as tratativas de cunho administrativo e operacional
entre as partes. O Coordenador Administrativo sera indicado a PROINFRA pela
CONTRATADA no ato da assinatura do presente contrato legalmente habilitado para
assinar pela mesma.

Indicar o Coordenador de Projetos, que sera o representante da CONTRATADA junto
a UFSM para tratar de todos os assuntos técnicos pertinentes ao presente contrato,
inclusive para participar de reunibes e outros eventos demandados pela
CONTRATANTE no ambito de suas dependéncias ou fora dela, e que respondera
formalmente em todas as tratativas técnicas entre as partes, bem como nos atos e
demais providéncias de incumbéncia da CONTRATADA junto aos Orgaos Publicos,
Conselhos de Classe e Concessionarias. O Coordenador de Projetos devera estar legal
e tecnicamente habilitado, bem como possuir acervo técnico compativel com a fungao.

As funcoes de Coordenador de Projetos e Coordenador Administrativo poderao
ser exercidas cumulativamente, desde que legal e tecnicamente habilitado para
tal.

Indicar os profissionais membros da Equipe Técnica, responsaveis pela elaboracdo dos
projetos e servigos, cabendo a cada area técnica o desenvolvimento do respectivo
projeto executivo. Os profissionais deverao estar legal e tecnicamente habilitados e
possuir acervo técnico compativel com a fungéao.

Manter, durante a execucdo do contrato, as mesmas condigcdes de habilitacdo e
qualificagéo técnica apresentadas durante o processo licitatério, particularmente em
relagdo a manutencao dos profissionais indicados como Responséaveis Técnicos, que
executardo os servigos, devendo, justificada e previamente, solicitar autorizagdo a
CONTRATANTE, para qualquer alteragdo que possa afetar o cumprimento deste
Contrato.

Apresentar as Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ARTs e/ou Registro de
Responsabilidade Técnica — RRTs quitadas, de todos os servigos contratados, inclusive
coordenacgao de projetos, em até dez dias apds a liberagcao da ordem de servigo.

Prestar o servico com o fornecimento do material relativo ao objeto da licitagdo dentro
do prazo e local, nas especificagbes e quantidades estabelecidas no edital e seus
anexos.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Fornecer o material e a mao-de-obra de primeira qualidade, necessarios para 0s
servicos, segundo os elementos técnicos e demais especifica¢cdes constantes do edital
€ Seus anexos.

Fornecer equipamentos, maquinas e ferramentas necessarias ao desenvolvimento dos
trabalhos.

Responder, com exclusividade, pelos 6nus salariais e pelos encargos trabalhistas,
fiscais, comerciais e outros, decorrentes da execucao dos servigos.

Refazer a parte dos servicos que motivadamente, em razdo da qualidade ou da
quantidade, nao for aceita pela fiscalizacao.

Responder pelos danos que, porventura, vierem a ser causados a UFSM ou a terceiros,
por seus prepostos, quando a servico da CONTRATADA.

Atender prontamente as exigéncias do Setor Responsavel da UFSM inerentes ao objeto
da Ordem de Servico.

Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade ou dificuldade ocorrida, que
impega ou retarde a execug¢do do contrato, efetuando o registro da ocorréncia com
todos os dados e circunstancias julgados necessarios para seu esclarecimento;

Executar os servigos, em conformidade com as condigfes estabelecidas no Termo de
Referéncia, fornecendo todo material e mao de obra necessaria para a sua perfeita
execugao.

Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
disciplinares determinadas pela UFSM.

Cumprir além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da UFSM.

Nao reproduzir, divulgar ou utilizar em beneficio préprio, ou de terceiros, quaisquer
informacdes de que tenha tomado ciéncia em razdo da execugdo dos servigos
discriminados, sem o consentimento, prévio e por escrito, da CONTRATANTE.

Aceitar as condicdes definidas no art. 111 da Lei 8666/93 para sua efetiva contratacao.
O autor devera ceder os direitos patrimoniais relativo aos projetos ou servigos
especializados que foram contratados, para que a UFSM possa utiliza-los na execugao
dos referidos objetivos.

Recolher, no prazo estabelecido, valores referentes a penalidades de multa previstas
neste instrumento e que Ihe sejam aplicadas por meio de procedimento administrativo,
decorrentes de descumprimento de obrigacdes contratuais.

Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, no prazo de dez dias Uteis, quaisquer
alteracdes havidas em sua constituicdo, durante o prazo de vigéncia deste contrato,
bem como apresentar os documentos comprobatérios da nova situagao.

CLAUSQLA TERCEIRA
DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Sao0 obrigacoées da CONTRATANTE:

1.

Cumprir e fazer cumprir o disposto neste termo contratual.



2. Efetuar o pagamento na forma e nos prazos estabelecidos neste instrumento.Pagar a
CONTRATADA pelos servigos prestados as parcelas correspondentes a cada etapa
ajustada no Contrato

3. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa executar os servigos
objeto deste contrato.

4. Promover, através de seus representantes, 0 acompanhamento e a fiscalizagdao dos
servigos sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando, em registro préprio, as
falhas detectadas e comunicando as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério
exijam medidas corretivas.

5. Rejeitar os produtos que néo satisfagam as determinag6es deste contrato, do Termo de
Referéncia e da legislagao e/ou normativas vigentes.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias corridos apos a fiscalizagao (a ser
realizada em trés dias Uteis, a contar do término da etapa relativa aos servigos) e a emissao de
comprovante, mediante atestado, da efetiva realizagdo dos servigos, a vista da apresentacao
das notas fiscais ou faturas, junto ao Protocolo da PROINFRA, desde que comprovada a
regularidade de sua situacao fiscal.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

A CONTRATANTE podera sustar o pagamento de quaisquer notas fiscais ou faturas
nos casos de execugao contraria ou defeituosa dos servigos, existéncia de débito para com ela
ou para com terceiros relacionados com o0s servigos objeto do presente Contrato, e que
possam pOr em risco 0 bom andamento da execugao do contrato ou causar prejuizos materiais
a CONTRATANTE.

CLAUSULA QUARTA
DA EXECUCAO

A execucdo dos projetos e servicos objetos deste contrato deverdo considerar o que seque:

1. O Projeto Executivo sera constituido por todos os projetos especializados devidamente
compatibilizados, de maneira a considerar todas as suas interferéncias, acompanhados
das especificagbes técnicas e memoriais descritivos, planilhas de quantitativos,
orcamento geral, memoriais de calculo e cronograma fisico-financeiro.

2. O Projeto Executivo devera ser concebido de forma que a contratagéo futura da obra
seja realizada no regime de empreitada por preco global, ou seja, de forma a permitir a
execugdo da obra por preco certo e total, devendo contemplar todos os servigcos
necessarios a plena execugao da obra.

3. Na execugao dos projetos deverédo ser obedecidas todas as determinagdées do Termo
Referéncia e seus anexos, estudo preliminar e/ou anteprojeto e decisdes acordadas
nas Reunides Técnicas.

4. A coordenagao geral dos projetos ficara a cargo Coordenador de Projetos indicado. A
coordenagao especifica de cada uma das atividades técnicas do projeto de edificacao,
seus elementos e componentes, sera atribuida aos profissionais responsaveis pela sua
concepgao e detalhamento.

5. Competira ao Coordenador de Projetos a observancia do cumprimento das
formalidades do presente contrato, no que tange aos processos e rotinas técnicas aqui
estabelecidas, comunicando a UFSM fatos pertinentes e do interesse do melhor
desenvolvimento dos trabalhos, providenciando a compatibilizagdo dos servigos



10.

11.

12.

13.

14.

15.

técnicos e praticando todos os atos técnicos necessarios a conducdo e ao fiel
cumprimento do presente contrato.

Sera obrigatoria a presenca do Coordenador de Projetos nas reunides técnicas, salvo
dispensa expressa da CONTRATANTE. Podera ser exigida também a presenca dos
profissionais da Equipe Técnica, sem que isto acarrete nenhum énus a UFSM. O
resultado das reunides de trabalho devera ficar consubstanciado em Atas,
descriminando acdes e corregdes necessarias em cada fase dos projetos.

Somente sera admitida a substituicdo de qualquer dos profissionais indicados como
integrantes da Equipe Técnica por outro com acervo técnico equivalente ou superior
ao apresentado na licitacdo para o profissional substituido e apresentacdo de
documentacao de vinculacao do profissional com o quadro técnico da empresa. A
proposta de substituicdo devera ser feita por escrito, devidamente fundamentada, e
incluird a indicagdo do novo profissional com respectivo acervo técnico, devendo ser
apreciada e aprovada pela fiscalizacdo da CONTRATANTE. Apds a aprovacao da
substituicdo, a CONTRATADA devera apresentar a fiscalizacdo da CONTRATANTE a
ART ou RRT do novo profissional, acompanhada da baixa da ART ou RRT do
profissional que esta sendo substituido.

A CONTRATADA obriga-se a corrigir as plantas e desenhos dos projetos, quando
houver modificagdo em qualquer um deles, de forma a manter a compatibilidade e
integracdo do Projeto Executivo.

A CONTRATADA devera incluir todas as alteracdes necessarias a cada projeto
executivo sem quaisquer 6nus a CONTRATANTE e nao podera justificar tais alteracoes
como justificativa para eventuais atrasos quando da entrega dos mesmos. Tais
alteracdes poderao ocorrer conforme as necessidades da CONTRATANTE.

As aprovacgdes parciais dos projetos por parte da CONTRATANTE ndo eximem os
autores das responsabilidades, dos erros ou falhas que os projetos possam conter,
cabendo a CONTRATADA proceder as devidas correcoes, sem 6nus adicional para a
CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera submeter a andlise e a aprovagao formal da CONTRATANTE
0s projetos elaborados referentes a cada uma das etapas.

Os projetos deverdo ser apresentados a CONTRATANTE pelo Coordenador de
Projetos da CONTRATADA para andlise pelo corpo técnico, e estes se julgarem
necessario poderdo solicitar complementos ao mesmo. Os projetos somente serao
aceitos pelos técnicos se cumprirem as determinacées do Termo de Referéncia e se
estiverem assinados, acompanhados das respectivas ARTs, ou RRTs memoriais
descritivos e orgcamentos estimativos;

O cronograma referente as etapas de projeto, reunides técnicas, entregas e analises
devera seguir as determinacdes da Equipe técnica da Proinfra/UFSM.

Todos os projetos deverdao obedecer rigorosamente as legislacdes federal, estadual e
municipal, os regulamentos técnicos oficiais, as normas ABNT aplicaveis e as normas
internas da UFSM mantendo coeréncia e harmonia relativamente a integracao entre
eles.

A responsabilidade pelos quantitativos e orcamento estimativo serd do responsavel
técnico da CONTRATADA, que devera responder por eventuais discrepancias entre o
apresentado e o executado. Também deverdo ser entregues trés cdpias impressas,
assinadas de todos os desenhos e documentos;



16.

O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil (SINAPI)
devera ser a fonte primaria para o orgamento. Se o item nao for contemplado pelo
SINAPI, a CONTRATADA devera apurar 0s pregos por meio de pesquisa de mercado.
Todas as fontes utilizadas para a elabora¢ao do orgamento deverao ser informadas.

CLAUSULA QUINTA
DOS PRECOS

Importa o presente Contrato no valor total de R$ ( )-

SUBCLAUSULA UNICA

As quantidades dos servigcos fornecidos serdo debitadas pelos pregos constantes no

Anexo ao presente Contrato.

CLAUSULA SEXTA
DO PAGAMENTO

Quanto aos pagamentos sera observado:

1.

O pagamento do servigo contratado sera realizado da seguinte forma:

ltem Forma de pagamento Percentual
Pagamento total na entrega e aceite do servico; 100%
O pagamento sera realizado conforme descricao abaixo
1 Etapa — Aceite pela PROINFRA/UFSM e protocolo no Corpo de 5
: ; s 20%
bombeiros da cidade;
2 Etapa — Apresentagdo do Certificado de Aprovagdo no Corpo de 30%%
bombeiros da cidade; (3 vias do projeto e certificado) °
3 Etapa - Entrega dos Projetos Executivos (especificagdes técnicas, 509
quantitativo e orgcamentos dos servigos a serem executados) °
364 Qua'nto. contratado individualmente sera pago na entrega e aceite do 100%
Servigo;
Pagamento total na entrega do APPCI Temporario; 100%
6al6 Pagamento total na entrega e aceite do servigo. 100%

Efetuar o pagamento a Contratada pelos servigos prestados, por meio de crédito
bancario em até 30 (trinta) dias corridos, observando as parcelas estabelecidas no
cronograma de entregas parciais dos servigos, com a respectiva Nota Fiscal, emitida no
minimo em 2 (duas) vias, com o mesmo CNPJ e Razdo Social apresentados para
habilitagdo e proposta, desde que comprovada a regularidade da situagao fiscal do
licitante.

A Nota Fiscal devera discriminar os servicos e os materiais de modo idéntico aos
mencionados no edital e anexo, bem como data de emissao, més de referéncia, valor e
outros dados necessarios a perfeita compreensao do documento de cobranca.

Serado retidos na fonte os tributos e contribuicbes sobre os pagamentos efetuados,
utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico objeto deste contrato,
conforme legislacao vigente.

Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto estiver pendente de
liguidagcao qualquer obrigagéo financeira que lhe tiver sido imposta em decorréncia de
inadimpléncia contratual.




6. A Contratante podera sustar o pagamento de quaisquer notas fiscais ou faturas nos
casos de execucgao contraria ou defeituosa dos servigos, existéncia de débito para com
ela ou para com terceiros relacionados com a obra ou com os servicos objeto do
presente Contrato, e que possam por em risco 0 bom andamento da execugcao do
contrato ou causar prejuizos materiais a Contratante.

SUBCLAUSULA UNICA

O valor do pagamento sera atualizado monetariamente pela variagcado do INPC, ocorrida
no periodo compreendido entre a da data do prazo final do adimplemento da obrigacao até o
efetivo pagamento.

CLAUSULA SETIMA
DO REAJUSTAMENTO

Os precos, descritos acima, nao sofrerdo reajustamento durante a vigéncia do presente
CONTRATO, conforme determina a Lei 9.069/95 e Legislacao Posterior.

CLAUSULA OITAVA
DO RECEBIMENTO

1. Os projetos e servigos serdo recebidos provisoriamente através do responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da
CONTRATADA a UFSM, e definitivamente, em 90 (noventa) dias contados da data do
recebimento provisorio, por quem de direito for designado pela CONTRATANTE.

2. Na etapa final deverao ser entregues todos os projetos aprovados nos 6rgaos
competentes e alvara de construgao se for o caso.

3. A CONTRATADA deverd aguardar o Relatério de Analise da PROINFRA, que
autorizara ou ndo a emissdo da Nota Fiscal. Os servicos serdo recebidos
definitivamente ap6s a entrega de todo material, sem nenhuma pendéncia.

4. Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condicdes contratuais, a fiscalizacdo lavrara relatério circunstanciado dirigido a
autoridade contratante indicando as falhas ou irregularidades constatadas, e
apresentara proposta para ado¢ao das medidas cabiveis.

O Recebimento Definitivo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita
adequacao técnica dos projetos elaborados.

CLAUSULANONA
DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
Para atender as despesas decorrentes do presente CONTRATO emitiu a Nota de
Empenho n®. 2014NE , em anexo ao presente contrato independente de transcri¢ao.
CLAUSULA DECIMA
DA VIGENCIA

O presente contrato vigera por 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua



assinatura, podendo ser prorrogado, a critério da UFSM, pelo prazo maximo de 180 dias.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DO GESTOR DO CONTRATO

Fica indicado como gestor do contrato, nos termos do Art. 67 da Lei n. 8.666/93, o Sr.
BENOINE JOSUE POLL.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DA GARANTIA

Para garantia da boa execugao dos termos deste Contrato e pagamento de
eventuais multas, a CONTRATADA cauciona a importancia de R$
( ), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, mediante

SUBCLAUSULA UNICA

Esta garantia sera restituida a CONTRATADA, de forma integral ou o que dela
restar, apds o término do contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DAS PENALIDADES

As penalidades, para o caso do nao cumprimento do presente CONTRATO sao as
previstas no artigo 77 da Lei N. 8.666/93, bem como os artigos 86 e 87 do mesmo diploma
legal.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
DAS MULTAS

A multa em caso de atraso na entrega dos servigos solicitados sera de 0,5% (cinco
décimos por cento) ao dia sobre o valor do servico ndo entregue.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

A CONTRATADA incorrera em atraso na entrega dos servigos licitados se nao fornecer
o servico a partir do 1° (primeiro) dia apds os prazos estipulados na subclausula quarta da
clausula primeira deste contrato.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

A Multa em caso de inadimplemento da CONTRATADA sera de 20% (vinte por cento)
sobre o valor empenhado que, requisitado, deixar de ser entregue.

SUBCLAUSULA TERCEIRA

A CONTRATADA sera considerada inadimplente a partir do 15 (décimo quinto) dia da
nao entrega dos servicos, apds os prazos estipulados na subclausula quarta da clausula
primeira deste contrato.

SUBCLAUSULA QUARTA

A CONTRATADA também sera considerada inadimplente se ndo cumprir com as
condi¢cdes estipuladas no anexo ao presente contrato.



CLAUSULA DECIMA QUINTA
DA RESCISAO

O presente CONTRATO podera ser rescindido de acordo com o que estabelece o Artigo
78, da Lei n. 8666 de 21.06.93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA reconhece, na hipétese de rescisdo administrativa, prevista no artigo
77 da Lei 8.666/93, os direitos da CONTRATANTE, conforme prevé o art. 55, inciso IX, do
mesmo diploma legal.

CLAUSULA DECIMA SETIMA )
DAS CONDICOES DE QUALIFICAGAO E HABILITAGAO

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigéncia deste CONTRATO, as
condicdes de qualificagcdo e habilitacdo exigidas no ato convocatério. A qualquer tempo a
CONTRATANTE podera solicitar a comprovagéao da habilitacdo e qualificacbes em questao,
conforme art. 55, inciso Xlll da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA OITAVA
DO FORO

As partes elegem o foro da Justica Federal, na cidade de Santa Maria, para dirimir as
questdes oriundas deste CONTRATO.

E, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE CONTRATO, que lido e achado
conforme, vai assinado pelas partes CONTRATANTES, na presencga das testemunhas abaixo
firmadas, maiores e capazes.

Santa Maria, de de 2014.

CONTRATANTE CONTRATADA
NOME: NOME:
CARGO: CARGO:

TESTEMUNHAS:
NOME: NOME:

CARGO: CARGO:



1

Anexo ao Contrato _ /2014

OBJETO

1.1 O objeto € a contratagdo de empresa especializada para prestagédo de servigos
técnicos destinados a elaboragdo e aprovagdo DE PLANOS DE PREVENCAO E
PROTECAO CONTRA INCENDIO - PPCI's com area estimada de até 300.000,00 m2. e
outros projetos e servigos conforme quadro de discriminag&o abaixo. A empresa contratada
devera proceder também a aprovacao dos mesmos junto aos 6rgaos competentes, quando
necessario, além de fornecer as especificagbes técnicas, quantitativo de materiais e
orcamento das obras e servigos previstos em cada caso.

ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVIGCOS

Atualizacao do projeto arquitetonico - Levantamento e atualizagdo grafica do projeto arquitetdnico e adequagdes

1 passivas (NBR 9077) nas instalagdes existentes para atendimento da Lei Complementar 14376 de 26/12/2013 e Instrugao
Normativa 001/2014 de 12/02/2014.
Plano de Prevencao e Protecdao Contra Incéndio - PPCI Completo e aprovado atendendo os itens previstos na Lei

2 Complementar 14376 de 26/12/2013 e Instrucao Normativa 001/2014 de 12/02/2014 - Anexo B. Este item deve
contemplar todas as especificacoes técnicas, laudos, quantitativos, e orcamento dos servicos a serem
executados.

3 Projetos Complementares a serem contratadas quando necessarios - Projeto de Instalagdes automaticas de extingdo
de incéndio (chuveiros automaticos) - conforme art. 08 da IN 01/2014 do CBM/RS de 12/02/2014.

4 Projetos Complementares a serem contratadas quando necessarios - Projeto Mecanico de Climatizagéo, Ventilagao,
Exaustao e controle de fumaca (Serdo contratadas somente as areas consideradas pelo projeto).

5 Plano de Prevencao e Prote¢ao Contra Incéndio - PPCI Edificagdes e instalagcoes temporarias ou provisorias

6 Projetos a serem contratadas separadamente - SPDA completo

7 Projetos a serem contratadas separadamente - Projeto Elétrico

8 Projetos a serem contratadas separadamente - Projeto de Isolamento e Condicionamento Acustico

9 Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo Elétrico

10 Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo de Seguranga Estrutural contra Incéndio

11 Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo Mecanico

12 Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo de Estanqueidade

13 Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo dos materiais de revestimento, acabamento e
divisorias;

14 Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo dimensionamento e funcionamento Sistema hidraulico
sob comando

15 Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo técnico de capacidade populacional

16 Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo Isolamento e Condicionamento Acustico

1.2 Os contratos compreendem desenvolvimento e detalhamento de todos os projetos e

servigos previstos em cada caso, memoriais descritivos e de especificagées, memoriais
de calculo, pareceres e relatérios técnicos, planilhas de quantitativos, orcamento,
cronograma fisico-financeiro e manual do usuario. E ainda, coordenagédo geral dos
trabalhos de compatibilizacdo entre projetos, Aprovacao dos Projetos junto aos Orgaos
Publicos competentes, quando necessario, correndo por conta do Contratado o
pagamento de todas as taxas e emolumentos correspondentes em cada caso .

1.3 Deverdo ser fornecidos materiais e mao-de-obra no regime de empreitada de valor

global, atendidas as especificacdes constantes deste Termo de Referéncia, projetos e
demais complementos, que passam a integrar o edital.

1.4 Todos os servigos solicitados deverao ser realizados com rigorosa observancia deste

Termo de Referéncia, devendo atender as instrugées detalhadas a seguir.




2. REFERENCIAS

As Leis, Normas, Atos e demais documentos a seguir relacionados foram especialmente
considerados na edicao deste Termo de Referéncia, sem prejuizo de outros ordenamentos da
legislagdo ou normatizacgao:

Os PPCI's deverao atender o disposto na LEl COMPLEMENTAR N¢. 14.376, DE 26 DE
DEZEMBRO DE 2013, Seguranca, Prevengao e Protecao contra Incéndios nas
edificagbes e areas de risco de incéndio no Estado do Rio Grande do Sul e d4 outras
providéncias;

Instru¢cdo Normativa 01/2014 do CBBM/RS, de 12 de fevereiro de 2014;

Demais Projetos e Laudos deverao atender as Normas especificas

Legislagdes Municipais;

E demais normativas que vierem a substitui-las ou complementa-las;

INSTRUGCOES GERAIS

3.1 O conjunto de todos os projetos e respectivas especialidades a ser contratado, bem

como 0s custos estimados, devera ser observado no Anexo Il - Planilha Custos
Unitarios.

3.1.1 Os custos estimados sao apenas base de referéncia de precos maximos que a
administracdo da UFSM se prop6e a pagar, observando os termos do inciso X, art.40,
da Lei n®. 8.666/93.

3.2 O prego proposto pela empresa licitante para o conjunto de servigos descritos no Anexo

[l — Planilha de Custos Unitarios devera incluir todos os servicos de aprovagao de
todos os projetos junto aos érgéaos publicos competentes (Vigilancia Sanitaria, Corpo de
Bombeiros Militar, Prefeituras Municipais, além do gerenciamento e coordenagado dos
projetos em todas as suas fases, para sua perfeita compatibiliza¢ao.

3.3 A empresa Contratada devera produzir todos os elementos técnicos para Processo de

Licitacdo da Execugdo das Obras, estando os desenhos, memoriais descritivos,
especificagdes e a Planilha Orcamentéaria de forma clara e objetiva.

Todos os projetos deverdao obedecer rigorosamente as legislacdes federal, estadual e

municipal, os regulamentos técnicos oficiais, as normas ABNT aplicaveis e as normas
internas da UFSM.



4. ETAPAS DE PROJETO

4.1 Conforme tabela a seguir:

Descricao do item Etapas c_ie
Xxecucao

1. Atualizacao do projeto arquiteténico

Levantamento e atualizagdo grafica do projeto arquitetonico e adequagdes passivas (NBR 9077) nas ]

instalagdes existentes para atendimento da Lei Complementar 14376 de 26/12/2013 e Instrugdo Normativa Unica

001/2014 de 12/02/2014.

2. Plano de Prevencao e Protecao Contra Incéndio - PPCI - conforme Lei Complementar 14376 de 26/12/2013 e Instrugao

Normativa 001/2014 de 12/02/2014

- Aceite pela PROINFRA/UFSM e protocolo no Corpo de bombeiros da cidade; Primeira
- Apresentagéo do Certificado de Aprovagao no Corpo de bombeiros da cidade; (3 vias do projeto e s
certificado) egunda
- Entrega dos Projetos Executivos (especificagbes técnicas, quantitativo e orgamentos dos servigos a serem Terceira
executados)
3. Projetos Complementares (quando necessarios)
31 Projeto de Instalagbes automaticas de extingao de incéndio (chuveiros automaticos) - conforme art. Unica
08 da IN 01/2014 do CBM/RS de 12/02/2014.
3.0 Projeto Mecé,nico de Cli_matizagéo, Ventil_agéo, Exaustao e controle de fumaga (Serdo contratadas Unica
somente as areas consideradas pelo projeto)
4. Pagamento total na entrega do APPCI Temporario;
Plano de Prevencéo e Protegéo Contra Incéndio - PPCI Edificagdes e instalagdes temporarias ou provisérias Unica
5. Outros Projetos e laudos (para contratacao isolada)
5.1 | SPDA completo Unica
5.2 | Projeto Elétrico Unica
5.3 | Projeto de Isolamento e Condicionamento Acustico Unica
5.4 | Laudo Elétrico Unica
5.5 | Laudo de Seguranga Estrutural contra Incéndio Unica
5.6 | Laudo Mecanico Unica
5.7 | Laudo de Estanqueidade Unica
5.8 | Laudo dos materiais de revestimento, acabamento e divisérias; Unica
5.9 | Laudo dimensionamento e funcionamento Sistema hidraulico sob comando Unica
5.10 | Laudo técnico de capacidade populacional Unica
5.11 | Laudo Isolamento e Condicionamento Acustico Unica

4.2 Os documentos técnicos (desenhos, textos e planilhas) produzidos nas etapas de
projetos, seus elementos, instalagdes e componentes construtivos serdo submetidos a

avaliacao da UFSM.

4.3 A empresa Contratada devera efetuar a compatibilizacdo formal dos documentos,
desenhos e textos, relativos a todos os projetos gerados em cada uma das etapas que
serdo entregues para a avaliacdo da Pro Reitoria de Infra-Estrutura - PROINFRA da

UFSM conforme o Cronograma Fisico-Financeiro estabelecido entre as partes

4.4 Descumprimento do cronograma de entregas e avaliagcdes e/ou atraso injustificado estara

sujeito as sancdes previstas no contrato a ser firmado.




5. EQUIPE TECNICA

A equipe técnica minima para a elaboracao dos projetos contratados devera ser composta
pelos profissionais informados no anexo |l do termo de referéncia dentro de suas respectivas
atribuicées legais e de acordo com 0s projetos e/ou servigos contratados:

6. COORDENAGAO DE PROJETOS

6.1 Todos os projetos deverdao ser concebidos e elaborados de maneira integrada,
assegurando o principio da interdisciplinaridade, por meio da interlocu¢do entre as equipes
responsaveis por cada um dos projetos com Coordenacdo geral de um Arquiteto ou
Engenheiro Civil.

6.2 O Projeto Executivo Completo sera constituido por todos os projetos especificos
devidamente compatibilizados entre si e aprovados pela Pr6 Reitoria de Infra-Estrutura-
PROINFRA da UFSM. Cumprira a cada area técnica ou especialidade o desenvolvimento do
projeto especifico correspondente.

6.3 A empresa Contratada devera considerar a coordenacao do conjunto dos projetos de
modo a promover ou facilitar as consultas e informagdes entre as diversas éreas técnicas, bem
como solucionar as interferéncias entre os elementos dos diversos sistemas da edificacao.

6.4 A compatibilizacdo dos projetos complementares com o projeto de Arquitetura ficara a
cargo do Coordenador de Projetos, que devera observar a interferéncia entre elementos dos
diversos sistemas e considerando as facilidades de acesso para inspecao e manutencao das
instalagdes de um modo geral. Todos os detalhes de um projeto que possam interferir em
outro da mesma obra, deveréo ser elaborados em conjunto, de forma a estarem perfeitamente
harmonizados entre si.

6.5 Para o acompanhamento de todos os projetos a serem realizados, a Prd Reitoria de
Infra-Estrutura- PROINFRA designara, do seu quadro de pessoal permanente, um profissional
para fiscalizar o Contrato, ficando a empresa contratada comprometida a prestar todas as
informacgdes que por ele forem solicitadas, bem como promover os ajustes e adequacdes que
venham a ser sugeridos.

6.6 Havera reunides quinzenais na PROINFRA entre o Coordenador de Projetos da
empresa Contratada e a equipe técnica da UFSM, devendo estar presentes também os
técnicos responsaveis pelos projetos especificos quando for necessario ou requisitado pela
PROINFRA, sem que isto acarrete nenhum énus a UFSM. O resultado das reunides de
trabalho devera ficar consubstanciado em Atas, descriminando ac¢des e corre¢coes necessarias
em cada fase dos projetos;

6.7 Os projetos deverdo ser apresentados a PROINFRA pelo(s) Coordenador(es) Projeto
da empresa Contratada para andlise pelo corpo técnico, e estes se julgarem necessario
poderao solicitar complementos ao mesmo. Os projetos s6 serdo aceitos pelos técnicos se
cumprirem 0s itens constantes nestas instrucdes e se estiverem assinados, acompanhados
das respectivas ART's e/ou RRT's, memoriais descritivos e orgamentos estimativos.

6.8 A empresa Contratada devera incluir todas as alteracées necessdarias em cada projeto
executivo sem quaisquer 6nus a UFSM e ndo podera justificar tais alteracdes, como motivo de
atraso quando da entrega dos mesmos. Tais alteracées poderdo ocorrer conforme as
necessidades da UFSM.



7. DOCUMENTOS TECNICOS A APRESENTAR

7.1 A empresa Contratada devera entregar toda documentagdo de projeto, desenhos
especificagcbes técnicas e memoriais descritivos, planilhas de quantitativos, orgamento
geral, memoriais de calculo compativel com o nivel de desenvolvimento esperado para
cada etapa de projeto.

7.2 Para cada fase e cada atividade técnica corresponde um conjunto de desenhos e textos.
As orientacoes especificas para cada projeto serdo detalhadas nas segbes seguintes.

7.3 As informacgdes do projeto devem registrar, quando couber, para caracterizagdo de cada
produto ou objeto (edificagdo elemento da edificagdo, instalagdo predial, componente
construtivo, e material para construgdo), os atributos funcionais, formais e técnicos
considerados, contendo as seguintes exigéncias prescritivas e de desempenho, conforme
NBR 13531:

7.4 Quando houver necessidade de escolha entre alternativas de projeto, técnica ou materiais
devera ser apresentado a equipe técnica da CONTRATANTE relatério que contemple
descricao do objeto, beneficios, implicagdes técnicas e custo estimado a fim de subsidiar a
deciséo.

7.5 Quantitativo de Componentes, Materiais e Servigos. Devera seguir as orientagdes do Item
8 deste instrumento, devidamente compatibilizado com os demais documentos e projetos.

7.6 Orcamento devera seguir as orientacdes do Iltem 8 deste instrumento, devidamente
compatibilizado com os demais documentos e projetos.

7.7 Pareceres técnicos e relatérios. Sempre que forem necessarios para caracterizagdo das
instalagdes existentes e avaliacao das intervengdes projetadas.

7.8 ART's ou RRT's quitadas dos responsaveis técnicos pelos servigos correspondentes;
7.9 Mostrar legenda da simbologia adotada.

8. MEMORIAIS, QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS

8.1 Os Memoriais Descritivos e Especificagdes de Materiais e Servigos, deverdao conter
descricdo de todas as informacdes de projeto, devidamente compatibilizado com os demais
documentos e projetos a saber:

e Descricdo de forma precisa, completa e ordenada, dos materiais, componentes e
equipamentos a serem utilizados, indicando os locais onde estes devem ser aplicados e
determinando as técnicas exigidas para seu emprego ou instalacao.

e Técnicas e servicos referentes a retirada e substituicao das instalagoes existentes.

e Instrucbes para a verificacédo e controle de qualidade dos materiais.

8.2 A responsabilidade pelos quantitativos e orgamento estimativo sera do responsavel técnico
da empresa Contratada, que devera responder por eventuais discrepancias entre o
apresentado e o executado.

8.3  Os memoriais, 0os quantitativos de materiais, memdrias de célculo e orcamento deverao
ser entregues em trés copias impressas em papel tamanho A4, com suas folhas numeradas,
tituladas, rubricadas, datadas e assinadas pelo responsavel técnico. Estes “serdo entregues
também em arquivos no formato “.doc” para os textos e “.xml” para as planilhas.

8.4 O custo global de obras e servicos sera obtido a partir de composi¢cées de custos
unitarios, previstas no projeto, menores ou iguais a mediana de seus correspondentes no
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcao Civil — SINAPI, mantido e
divulgado, na internet, pela Caixa Econ6mica Federal, e, no caso de obras e servigos
rodoviarios, a tabela do Sistema de Custos de Obras Rodoviarias — SICRO, excetuados os
itens caracterizados como montagem industrial ou que ndo possam ser considerados como de
construcao civil.

8.5 Nos casos de itens ndo constantes dos sistemas de referéncia mencionados, o custo
sera apurado por meio de pesquisa de mercado.



8.6  Todos os materiais e servigcos deverado ser devidamente especificados, estipulando-se
as condicbes minimas aceitdveis de qualidade, indicando-se tipos, modelos, e demais
caracteristicas técnicas, sendo escolhidos, de preferéncia, dentre os que ndo forem de
fabricacéao exclusiva.

8.7 Os materiais, servigcos e equipamentos deverdo ser agrupados de forma racional e
homogeneamente, separados por pavimentos e por prumadas, de maneira a permitir melhor
apreciacao e facilidade na sua aquisicédo e controle de execugao.

8.8 Deverdao ser especificadas as normas e ensaios minimos a serem aplicados para
referendar a execugéo fisica dos sistemas e respectiva documentagéo.

8.9 Os materiais deverao ser relacionados de maneira clara e precisa, com 0s
correspondentes quantitativos e unidades de medicao (Sl);

8.10 A relacdo de materiais e equipamentos (devidamente especificados) no Orgamento
Global (totalizando o quantitativo de cada especialidade) devera ser entregue também em meio
eletrbnico, com utilizagdo do programa de planilha eletrénica, apresentando as colunas da
planilha da seguinte forma: n° do item, discriminacdo de materiais e servigos, unidade,
quantidade, preco unitario de material, preco unitario de méao de obra, prego total unitario
(material + mao de obra), preco total de material e m&o de obra, precgo total de material e méao
de obra com BDI e percentual do item principal em relagdo ao total da obra.

8.11 A empresa Contratada deverd utilizar o modelo de planilha da PROINFRA.

8.12 Devera constar ainda no orgamento nome completo do responsavel técnico, seu registro
no CREA e/ou CAU, data e assinatura e a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.

8.13 Deverda constar no MEMORIAL e ORCAMENTO a obrigatoriedade da Empresa
CONTRATADA para execugao, apresentar ao final da OBRA o projeto como construido “As-
Built’ e os laudos técnicos para vistoria de habite-se junto aos 6rgaos publicos competentes.

8.14 Os memoriais deverao detalhar, de maneira clara e precisa, a forma de apresentacao
do “As Built’, obedecendo as disposicoes da NBR 14645-1.

8.16 Os memoriais ou roteiros de calculo deverao ser obrigatoriamente entregues anexos ao
memorial descritivo, citando os processos e critérios adotados, referindo-se as normas
técnicas e ao estabelecido nestas instrugcdes. Devera detalhar todos os calculos
explicitamente, sempre que solicitado pela CONTRATANTE.

9. APRESENTAGCAO GRAFICA
9.1 A representacao grafica dos projetos deve seguir a normas ABNT e/ou convengdes

graficas amplamente aceitas.

9.2 A apresentagao grafica dos projetos devera ser desenvolvida em software AUTOCAD,
ou similar que possibilite a perfeita importagdo dos arquivos.

9.3 Devera ser entregue uma copia em CD e trés coOpias impressas e assinadas pelos
responsaveis.

9.4  Todas as folhas de cada especialidade de projeto deverdo constituir um Unico arquivo e
serdo numeradas, tituladas, datadas, com identificagdo do autor do projeto e de acordo com o
modelo do selo padrao.

9.5 O tamanho das folhas deve seguir as normas (NBR10068/87 — folhas de desenho
“layout” e dimensdes / NBR 10582 — conteudo da folha para desenho técnico / NBR 13142 —



dobramento de copia) e convengbes usuais referentes as folhas para representacdo de
desenhos técnicos;

9.6  Quanto ao uso do AUTOCAD e a escala adotada:

e (Cada desenho deve ser todo executado em escala real 1:1 (uma unidade de desenho
igual a uma unidade adotada no projeto) no “MODEL SPACE”.

e (Cada folha devera ser desenhada no “PAPER SPACE”, com margens, selos e
informagdes fixas. Nela serdo criadas janelas (viewport) nas quais o desenho deve ser
enquadrado e ter atribuida sua escala com o “model” ativado dentro de cada janela.

e Com este procedimento consegue-se independéncia entre o “MODEL SPACE” e o
“PAPER SPACE” possibilitando que a escala seja alterada a qualquer momento, nao
deixando duvidas quanto a escala utilizada pelo projetista, ja que no “MODEL SPACE”
sempre teremos escala 1:1.

9.7 A configuracdo de penas por cor utiliza apenas as cores basicas padrao do ACAD e
devera ser a seguinte:
COR PENAS [PENAS |PENAS |PENAS |PENAS |PENAS
COR DE PARA PENAS | ;. ) ) ) ) .
VISUALIZAGAO | PLOTAGE |1:1000 1:500 |1:200 [1:100 |1:50 1:20 1:5
M ' 1:750 1:250 1:125 1:75 1:25 1:10
pena 1 - red 7 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.15 0.18
pena 2 - yellow 7 0.1 0.15 0.2 0.2 0.25 0.3 0.35
pena 3 - green 7 0.15 0.2 0.25 0.3 0.3 0.45 0.5
pena 4 - cyan 7 0.2 0.25 0.3 0.35 0.35 0.4 0.45
pena 5 - blue 7 0.25 0.3 0.35 0.4 0.4 0.45 0.5
pena 6 - magenta |7 0.35 0.45 0.55 0.6 0.6 0.65 0.7
pena 7 - black 7 0.4 0.5 0.6 0.65 0.65 0.67 0.75
pena 9 - grey 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.05

9.8

Obs.: Para espessuras maiores usar polyline e definir sua espessura (width).

A empresa Contratada podera colocar seu logotipo com outras informagées que julgar

necessarias numa faixa de até 3 cm acima do selo padréao;

9.9 Arquivo template, contendo as layers basicas, padrées de cotas, textos e folhas; e arquivos
“.ctb” com configuragdo das penas para impressao serao fornecidos pela UFSM.

9.10 Deveré ser entregue uma relagado de pranchas, em arquivo em formato “.doc”, contendo:
tipo de projeto, n®. da prancha, descri¢cdo do conteldo, escala adotada e tamanho da folha.

9.11 Deverao ser entregues trés copias impressas e assinadas e também em meio digital, nos
formatos “.doc”e “.pdf".

10. AVALIACOES TECNICAS

10.1

Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboragcado dos projetos ou

servicos serdo submetidos a avaliagdo pelo corpo técnico da PROINFRA conforme
cronograma estabelecido.

10.2 O cronograma prevé que a documentagdo entregue sera analisada preliminarmente
pela equipe técnica da PROINFRA a cada etapa. ApoOs esta avaliagdo preliminar, segue
um periodo em que a empresa Contratada poderd realizar os ajustes e corregdes
necessarios aos projetos. Findo este periodo deverd ser realizada a avaliagdo e o
recebimento parcial das etapas.



10.3 As avaliagbes serdo realizadas em conformidade com este Termo de Referéncia, com a
legislagédo pertinente, com as normas técnicas e nos documentos técnicos aceitos nas
etapas anteriores ao projeto.

10.4 Os documentos técnicos (desenhos e textos) que forem rejeitados parcial ou totalmente
devem ser revistos ou alterados pela empresa Contratada e submetidos a nova avaliacao.

10.5 Os projetos serdo avaliados separadamente por especialidade. A compatibilizacdo dos
projetos sera conferida somente na ultima entrega. Desta forma, se forem identificadas
incompatibilidades entre os projetos, a empresa Contratada devera providenciar as
correcdes. Neste caso, as aprovacgdes por especialidades nao constituem justificativa para
a recusa da empresa Contratada em executar as correcées e ndo poderdao gerar énus
adicional a UFSM.

11. REQUISITOS GERAIS DE PROJETO

11.1 Os projetos deverdo prever a integracdo com os elementos do entorno, edificios,
circulagbes e estacionamentos, além da conexdo e adequacao das redes de infraestrutura ja
existentes como: sistemas de fornecimento de energia elétrica, agua e pluvial.

11.2 Os projetos devem identificar de forma clara e precisa nos desenhos e memoriais,
quantitativos e orgamento, os elementos a instalar, substituir e a aproveitar.

11.3 Em todas as fases de projeto, deverdo ser verificadas e compatibilizadas todas as
solugdes construtivas propostas pelos projetos de arquitetura e os complementares.

12. DOCUMENTACAO E FASES DOS PROJETOS
12.1 — ATUALIZACAO DO PROJETO ARQUITETONICO

Levantamento e atualizagdo grafica do projeto arquitetonico e adequagdes passivas
(NBR 9077) nas instalagbes existentes para atendimento da Lei Complementar 14376 de
26/12/2013 e Instrucao Normativa 001/2014 de 12/02/2014. Este item compreende:

e Vistoria ao local para atualizagdo das plantas a situagao existente;

e Proposta das adequagbes passivas necessarias, submetendo-as a aprovacao da
equipe técnica da PROINFRA.

e Especificagdes dos servigos projetados, quantificagdo de materiais e orgamento;

e O Projeto devera ser entregue de acordo com apresentagao grafica definida no item 9.

12.2 - PLANO DE PREVENGAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO - PPCI - INCLUI GLP E
SPDA

O Plano de Prevencdo e Protecao Contra Incéndio (PPCl) com todos seus
componentes, instalagdes e equipamentos, devera ser desenvolvido de forma integrada ao
Projeto Arquiteténico e complementares, de acordo com as normas de Seguranga, Prevencao
e Protecdo contra Incéndios, Lei Complementar 14.376, de 26 de Dezembro de 2013 e
Instrucdo Normativa 01/2014 do CBBM/RS, de 12 de fevereiro de 2014, Leis Municipais das



localidades onde estao situadas as edificagbes, e demais normativas que vierem a substitui-las
ou complementa-las. Este item compreende também:

e Encaminhamento do PPCI para andlise e aprovagdo da equipe técnica da
PROINFRA, antes do protocolo do processo junto ao Corpo de Bombeiros;

e Assisténcia, esclarecimento e participagdo da equipe técnica responsavel pelo
projeto nas discussdes necessarias para a solucdo das interfaces dos projetos,
bem como a assisténcia conceitual aos projetistas de outras especialidades;

e Verificagdo e compatibilizacdo de todas as solu¢des construtivas propostas pelos
projetos de arquitetura e os complementares;

e O PPCI compreende toda documentagao exigida para aprovagao junto ao Corpo de
Bombeiros da localidade onde estio situadas as edificacoes;

e Especificagbes dos servigos projetados, quantificacdo de materiais e orgamento
das obras previstas no PPCI;

e Aprovacao do PPCI pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do
Sul (CBMRS);

e O PPCI devera ser entregue de acordo com apresentacao grafica definida no item
9.

12.3 - PROJETOS COMPLEMENTARES (Quando necessarios)

12.3.1 - Projeto de Instalacoes automaticas de extincao de incéndio (chuveiros
automaticos).

e Este item nao estd incluso no item 12.2, e sera contratado separadamente quando
exigido pelo PPCI;

O projeto devera atender o art. 08 da IN 01/2014 do CBM/RS de 12/02/2014 e todas as

demais normas pertinentes e atualizagées que venham a substitui-la ou complementa-

la;

e O projeto deverd ser submetido a andlise e aprovagcdo da equipe técnica da
PROINFRA;

e Em edificagdes existentes a contratada devera apresentar as alternativas de projeto
considerando as limitagdes fisicas da edificacao e instalacdes existentes, buscando
sempre a melhor solugdo técnica sem desconsiderar os aspectos econémicos. As
decisbes de projeto devem ser fundamentadas em relatérios e pareceres técnicos
fornecidos pela empresa Contratada;

e Deverédo ser previstos todos os detalhes de execu¢ao, montagem e instalagdo dos
componentes do sistema, inclusive elementos de suporte, fixagdo apoio de dutos e
tubulacoes, isolamento e outros;

e Deverdo ser previstos detalhes da instalagdo de todos os equipamentos, com
indicacao dos modelos e capacidades e relatério técnico;

e Deverdo ser previstos todos o0s acessorios essenciais ao perfeito
funcionamento/instalagcao dos equipamentos deverao ser previstos nos projetos;

e Especificagdes dos servigos projetados, quantificagdo de materiais e orgamento;

e O Projeto devera ser entregue de acordo com apresentagao grafica definida no item
9.

12.3.2 - Projeto Mecanico de Climatizacao, Ventilacao, Exaustao e controle de fumaca
o Este item ndo esta incluso no item 12.2, e sera contratado separadamente
quando exigido pelo PPCI;
. O projeto devera atender o art. 35 da IN 01/2014 do CBM/RS de 12/02/2014 e
todas as demais normas pertinentes;
o Serdo consideradas para efeito de contratagdo somente as areas/ambientes
onde serd utilizado o sistema;



o O Projeto de Instalagdes Mecanicas, todos seus componentes, instalagdes e
equipamentos, deverdo ser desenvolvidos de forma integrada aos Projetos de
Arquitetura e demais projetos complementares;

o O projeto devera ser submetido a analise e aprovacado da equipe técnica da
PROINFRA.
o Em edificagbes existentes a contratada deverd apresentar as alternativas de

projeto considerando as limitacdes fisicas da edificacdo e instalacbes existentes,
buscando sempre a melhor solucdao técnica sem desconsiderar os aspectos
econdmicos. As decisbes de projeto devem ser fundamentadas em relatérios e
pareceres técnicos fornecidos pela empresa Contratada.

o Deverao ser previstos todos os detalhes de execugdo, montagem e instalacao
dos componentes do sistema, inclusive elementos de suporte, fixagdo apoio de dutos e
tubulagdes, isolamento e outros.

o Deverao ser previstos detalhes da instalacao de todos os equipamentos, com
indicagdo dos modelos e capacidades e relatério técnico.
o Deverao ser previstos todos o0s acessoOrios essenciais ao perfeito
funcionamento/instalacao dos equipamentos deverao ser previstos nos projetos.
o Prever instalagdo de coifas com exaustdo mecénica de gases em cantinas,
cozinha, etc.
o Projetos de instalagoes de ar condicionado deverao prever itens abaixo:

h) Aparelhos condicionadores

i) Torres

j) Tubulacdes

k) Dutos

[) Grelhas e difusores

m) Bombas

n) Interligacdes elétricas

o Especificacboes dos servicos projetados, quantificagdo de materiais e orcamento;
o O Projeto devera ser entregue de acordo com apresentacao grafica definida no
item 9.

12.4 — PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO - PPCI (Edificacdes e
instalacoes temporarias ou provisorias)

. O PPCI dever4 atender a RESOLUCAO TECNICA Ne. 004/CCB/BM/2003, bem
como todas as demais normas pertinentes e atualizacées que venham a substitui-la ou
complementa-la;

o Este item compreende todos os projetos, laudos e memoriais necessarios para
obtencao do Alvara de Prevencao e Protecéo contra Incéndio — APPCI para edificacoes
e instalacdes temporarias ou provisorias;

o Especificacoes dos servigos projetados, quantificacdo de materiais e orcamento
conforme legislacao vigente;

o O Projeto devera ser entregue de acordo com apresentacao grafica definida no
item 9.

12.5 - OUTROS PROJETOS E LAUDOS

12.5.1 — SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA



Este projeto embora incluso no item 12.2, podera ser contratado isoladamente

em casos especiais.

O projeto devera atender o art. 14 da IN 01/2014 do CBM/RS de 12/02/2014 e todas
as demais normas pertinentes e atualizagdes que venham a substitui-la ou
complementa-la;

O projeto devera ser submetido a andlise e aprovagdo da equipe técnica da
PROINFRA.

Em edificagdes existentes a contratada devera apresentar as alternativas de projeto
considerando as limitagdes fisicas da edificacao e instalacdes existentes, buscando
sempre a melhor solugdo técnica sem desconsiderar os aspectos econémicos. As
decisbes de projeto devem ser fundamentadas em relatérios e pareceres técnicos
fornecidos pela empresa Contratada.

Deveréo ser previstos todos os detalhes de execugdo, montagem e instalagdo dos
componentes do sistema, inclusive elementos de suporte, isolamento e outros.
Deverdo ser previstos detalhes da instalagdo de todos os equipamentos, com
indicagcao dos modelos e capacidades e relatério técnico.

Deverdao ser previstos todos o0s acessérios essenciais ao perfeito
funcionamento/instalagcao dos equipamentos deverao ser previstos nos projetos.
Especificacbes dos servicos projetados, quantificacdo de materiais e orgamento
conforme legislacéo vigente;

O Projeto devera ser entregue de acordo com apresentagao grafica definida no item
9.

12.5.2 — Projeto Elétrico

Este item ndo esta incluso no item 12.2, e sera contratado isoladamente quando
necessario;

O Projeto de Instalagbes Elétricas, todos seus componentes, instalacdes e
equipamentos, deverdo ser desenvolvidos de forma integrada aos Projetos de
Arquitetura e demais projetos complementares adequando a edificacao e redes
existentes aos requisitos técnicos e normativas da ABNT.

O projeto devera seguir todos os procedimentos da NBR5410 e NBR14039 e todas
as normas relativas a plugues, conectores e elementos utilizados no ambito da
elétrica.

O projeto sera composto de toda a parte de baixa tensao, com o projeto de TUGs,
TUEs e iluminagao e da parte de alimentadores, que tanto podera ser em baixa ou
média tensdo. Cabera a fiscalizagao indicar o local para conexao do alimentador BT
ou MT com a rede existente e os procedimentos para tal.

A empresa Contratada devera apresentar as alternativas de projeto considerando
as limitagdes fisicas da edificagdo e instalagbes existentes, buscando sempre a
melhor solugdo técnica sem desconsiderar os aspectos econdmicos. As decisdes
de projeto devem ser fundamentadas em relatorios e pareceres técnicos fornecidos
pela empresa Contratada.

Deverédo ser realizadas visitas in loco para avaliagcdo das condi¢des existentes,
realizando levantamento detalhado das instalacdes, anotando todos os elementos
que deverao ser recuperados, substituidos ou ampliados.

Devera ser assegurada a assisténcia, esclarecimento e participagdo da equipe
técnica responsavel pelo projeto elétrico nas discussdes necessarias para a solugao
das interfaces dos projetos, bem como a assisténcia conceitual aos projetistas de
outras especialidades.

Para a definicao dos sistemas de alimentacao, deveréo ser consultadas as Normas
para fornecimento de energia elétrica das concessionarias locais, considerando a
previsdo de carga instalada, calculo de demanda, nivel de tensdo e o valor da
corrente de curto-circuito na origem da instalacao. Devendo ser considerado que o
projeto de entrada de energia em alta tensédo e subestacdo deverd ser aprovado
pela respectiva concessionaria.



e As normas citadas, bem como as demais nao citadas e que se referem ao objeto
do projeto deverdo ser os parametros minimos a serem obedecidos para sua
perfeita elaboragao.

e Especificacbes dos servigos projetados, quantificacdo de materiais e orgamento
conforme legislacao vigente;

e O Projeto devera ser entregue de acordo com apresentacao grafica definida no
item 9.

12.5.3 — Projeto de Isolamento e Condicionamento Acustico

o Este item nao esta incluso no item 12.2, e sera contratado isoladamente quando
necessario;
o O Projeto e todos seus componentes, instalagcdes e equipamentos, deverao ser

desenvolvidos de forma integrada aos Projetos de Arquitetura, Projeto de Sonorizagcéao
e demais projetos complementares, adequando a edificagdo e redes existentes aos
requisitos técnicos e normativas da ABNT.

o A empresa Contratada devera apresentar as alternativas de projeto
considerando as limitaces fisicas da edificacdo e redes existentes, buscando sempre a
melhor solugéo técnica sem desconsiderar os aspectos econémicos.

o Os projetos devem identificar de forma clara e precisa nos desenhos e
memoriais, quantitativos e orgcamento, os elementos a instalar, substituir e a aproveitar.
o Em todas as fases de projeto, deverao ser verificadas e compatibilizadas todas
as solucdes construtivas propostas pelos projetos de arquitetura e os complementares.
. A empresa Contratada devera apresentar projeto visando o adequado conforto
sonoro para suas atividades fins e o devido tratamento e isolamento acustico dos
referidos ambientes. Deverao ser apresentados os seguintes conteudos:

- Reflexdes do teto

- Reflexdes laterais das paredes
- Isolamento Acustico

- Absorcao Acustica

- Tempo de Reverberacao

- Detalhes construtivos

- Grafico de sabine/Eyring

e O projeto devera ser submetido a andlise e aprovagdo da equipe técnica da
PROINFRA.

e Especificagcdes dos servigos projetados, quantificacdo de materiais e orcamento;

e O Projeto devera ser entregue de acordo com apresentacao grafica definida no item
9.

12.5.4 - Projeto de Instalacoes de GLP

o Este projeto embora incluso no item 12.2, podera ser contratado isoladamente
€em casos especiais.

o O projeto devera atender a IN 01/2014 do CBM/RS de 12/02/2014 e todas as
demais normas pertinentes e atualizagdes que venham a substitui-la ou complementa-
la;

o Serdo consideradas para efeito de contratacdo somente as é&reas
correspondentes;



. O projeto devera ser submetido a andlise e aprovacao da equipe técnica da
PROINFRA.

o Em edificagbes existentes a contratada devera apresentar as alternativas de
projeto considerando as limitagcdes fisicas da edificagdo e instalagbes existentes,
buscando sempre a melhor solugdo técnica sem desconsiderar os aspectos
econémicos. As decisbes de projeto devem ser fundamentadas em relatérios e
pareceres técnicos fornecidos pela empresa Contratada.

o Deverao ser previstos todos os detalhes de execugdo, montagem e instalagao
dos componentes do sistema, inclusive elementos de suporte, fixagdo apoio de dutos e
tubulacoes, isolamento e outros.

o Especificagbes dos servigos projetados, quantificagdo de materiais e orcamento;
o O Projeto devera ser entregue de acordo com apresentacao grafica definida no
item 9.

12.5.5 — Laudo Elétrico

o Este laudo, embora incluso no item 12.2, podera ser contratado isoladamente
em casos especiais;

o O laudo devera atestar as condicdes existentes através de fotos e relatério
técnico, propondo intervengdes corretivas quando necessarias.

o Quando proposto intervencgdes corretivas, as mesmas devem ser apresentadas
a analise da equipe técnica da PROINFRA.

12.5.5 — Laudo de seguranca estrutural contra incéndio

o Este laudo, embora incluso no item 12.2, podera ser contratado isoladamente
em casos especiais;

. O laudo devera atender o art. 33 da IN 01/2014 do CBM/RS de 12/02/2014 e
todas as demais normas pertinentes e atualizagbes que venham a substitui-la ou
complementa-la.

o O laudo devera atestar as condicdes existentes através de fotos e relatério
técnico, propondo adequacgdes quando necessario.
o Quando propostas adequagdes, as mesmas devem ser apresentadas a analise

da equipe técnica da PROINFRA.

12.5.6 — Laudo Mecanico

o Este laudo, embora incluso no item 12.2, podera ser contratado isoladamente
em casos especiais;

o O laudo devera atestar as condicdes existentes através de fotos e relatério
técnico, propondo adequagdes quando necessario.

o Quando propostas adequagdes, as mesmas devem ser apresentadas a analise
da equipe técnica da PROINFRA.

12.5.7 — Laudo de Estanqueidade

o Este laudo, embora incluso no item 12.2, podera ser contratado isoladamente
em casos especiais;

o O laudo devera atender o art. 17 § 52 da IN 01/2014 do CBM/RS de 12/02/2014
e todas as demais normas pertinentes e atualizagdes que venham a substitui-la ou
complementa-la.

o O laudo devera atestar as condicdes existentes através de fotos e relatorio



técnico, propondo adequagdes quando necessario.
o Quando propostas adequacgdes, as mesmas devem ser apresentadas a analise
da equipe técnica da PROINFRA.

12.5.8 — Laudo de materiais de revestimentos, acabamento e divisorias.

o Este laudo, embora incluso no item 12.2, podera ser contratado isoladamente
€em casos especiais;

o O laudo devera atender o art. 34 da IN 01/2014 do CBM/RS de 12/02/2014 e
todas as demais normas pertinentes e atualizagdes que venham a substitui-la ou
complementa-la.

o O laudo devera atestar as condigdes existentes através de fotos e relatério
técnico, propondo adequagdes quando necessario.
o Quando propostas adequacgdes, as mesmas devem ser apresentadas a analise

da equipe técnica da PROINFRA.

12.5.9 — Laudo de dimensionamento e funcionamento Sistema hidraulico sob comando

o Este laudo, embora incluso no item 12.2, podera ser contratado isoladamente
em casos especiais;

. O laudo devera atender IN 01/2014 do CBM/RS de 12/02/2014 e todas as
demais normas pertinentes e atualizagdes que venham a substitui-la ou complementa-
la.

o O laudo devera atestar as condigdes existentes através de fotos e relatério
técnico, propondo adequacgdes quando necessario.
o Quando propostas adequacgdes, as mesmas devem ser apresentadas a analise

da equipe técnica da PROINFRA.

12.5.10 — Laudo técnico de capacidade populacional

o Este laudo, embora incluso no item 12.2, podera ser contratado isoladamente
em casos especiais;

o O laudo devera atender o art. 28 da IN 01/2014 do CBM/RS de 12/02/2014 e
todas as demais normas pertinentes e atualizagdes que venham a substitui-la ou
complementa-la.

. O laudo devera atestar as condigdes existentes através de fotos e relatério
técnico, propondo adequagdes quando necessario.
o Quando propostas adequacgdes, as mesmas devem ser apresentadas a analise

da equipe técnica da PROINFRA.

12.5.11 — Laudo Isolamento e Condicionamento Acustico

o Este laudo, embora incluso no item 12.2, podera ser contratado isoladamente
em casos especiais;
. O laudo devera atestar as condigdes existentes através de fotos e relatério



técnico, propondo adequagdes quando necessario.
o Quando propostas adequagdes, as mesmas devem ser apresentadas a analise
da equipe técnica da PROINFRA.

13 - COORDENAGAO GERAL E COMPATIBILIZACAO DOS PROJETOS

A Coordenacao geral compreende a interagdo entre os diversos projetistas e equipes
de projetos complementares desde as primeiras etapas do processo, no sentido de viabilizar
as solugdes como um todo, evitando discrepancias ou incoeréncias entre os diversos projetos
envolvidos.

A compatibilizacdo compreende a sobreposicéo e integragdo entre os diversos projetos
envolvidos verificando as possiveis interferéncias entre os mesmos.

A Coordenagao e Compatilizagao deve existir em todas as etapas do projeto, desde os
estudos preliminares, até a revisao final e entrega e aceite dos trabalhos.

14 — APRESENTACAO DOS SERVICOS TECNICOS.

e Os trabalhos deverdo ser apresentados em CDrom com duas cépias plotadas e
aprovadas obedecendo as seguintes condicoes:

e SOFTWARES: AUTOCAD (para desenhos), WORD (para textos) e EXCEL/Adobe
Acrobat (para tabelas).

e O memorial de especificacoes devera ser entregue em CDrom com utilizacao do
programa WORD. O relatorio técnico em CDrom, com utilizacao do programa
MICROSOFT EXCEL/Adobe Acrobat.

e QUANTO A ESCALA ADOTADA:

d) O desenho deve ser executado em escala real 1:1 no “MODEL SPACE”;

e) A escala do desenho deve ser atribuida com o “TILEMODE” desativado e com a
folha ja inserida no “PAPER SPACE”.

f) Com este procedimento consegue-se independéncia entre o “MODEL SPACE”
e o “PAPER SPACE” possibilitando que a escala seja alterada a qualquer
momento, nao deixando duvidas quanto a escala utilizada pelo projetista, ja
que no “MODEL SPACE” sempre teremos escala 1:1.

As folhas deverédo conter o selo padrao do DPAE.
15 - ENTREGA DOS TRABALHOS

Na entrega os arquivos deverao ser abertos para verificar se todos os requisitos
foram atendidos, caso algum nao tenha sido, a PROINFRA devolvera o projeto para as
alteracoes necessarias.

A contratada podera colocar seu logotipo com outras informacdes que julgar
necessarias numa faixa de até 3 cm acima do selo padrao.



