Ministério da Educacao
Universidade Federal de Santa Maria
Pro Reitoria de Infraestrutura

TERMO DE REFERENCIA PREGAO ELETRONICO 109/2015

ESPECIFICACOES TECNICAS

Servigo: INSTALAGAO DE CHILLER NA RESSONANCIA MAGNETICA DO HUSM.

Local do Servigo: Hospital Universitario de Santa Maria - RS.
1. OBJETIVOS

1.1. A presente especificagdo tem por objetivo definir os servigos necessarios a instalagdo de um
Chiller, sobre a area da Ressonancia Magnética do Hospital Universitario de Santa Maria, situado no Campus —
Camobi — Santa Maria - RS.

2, GENERALIDADES

2.1. Devera ser obedecida a seguinte documentagao técnica:
Estas especificagdes técnicas;

Orgamento e Cronograma Fisico-Financeiro;

Projetos;

Normas da ABNT.

2.2. Durante a execucgao dos servicos a empresa contratada devera tomar todas as precaugdes, quan-
to aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita seguranga ao transito de pessoas
junto a obra. Para tanto devera manter uma sinalizagdo adequada.

2.3. Todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios para a execugao dos servigcos de-
verao ser fornecidos pela empresa contratada.

24. A empresa contratada devera apresentar a Fiscalizag&o, antes do inicio dos servigos, a ART (A-
notacdo de Responsabilidade Técnica) com a descricao do objeto contratado (execugéo e/ou projeto), sendo
pré requisito para liberacédo da fatura.

2.5. Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposigdes em contrario constan-
tes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas
oficiais para a boa execugao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

2.6. Nao sera permitida a subcontratagédo, exceto para os servigos de terraplenagem, fundagdes, im-
permeabilizagdes, divisdrias leves, gesso, estruturas metalicas e ceramistas. Os subcontratados, quando em-
presas, deverdo apresentar a mesma documentagéo exigida da empresa contratada. Quando se tratar de pro-
fissional autdbnomo, este devera apresentar documentagéo que comprove a legalizagdo de suas atividades, tais
como: ISSQN, carné de recolhimento do INSS, etc.

2.7. A empresa contratada devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa; mantendo no lo-
cal de instalagéo, profissional habilitado para a instalagido dos equipamentos.

2.8. A empresa contratada devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de
seguranga necessarios ao andamento da obra, atendendo as recomendagées da NR 18.

2.9. Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessario para a
execugao da obra, ficard a cargo da empresa contratada.

2.10. A UFSM devera fornecer a agua, energia elétrica, sendo que as extensdes até o ponto de uso
serao de responsabilidade da empresa contratada.

2.11. Sao de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente a Administra-
¢ao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato. O acompanhamento e a fiscali-
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zagao do contrato pela Administragdo ndo excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada
deve facilitar a fiscalizagédo, permitir amplo acesso ao objeto em execugao e atender prontamente as solicita-
¢bes da Administracao.

2.12. Nenhum trabalho adicional ou modificagéo de projeto sera efetivado pela Contratada sem a preé-
via e expressa autorizagao por escrito da fiscalizacdo da UFSM, respeitadas todas as disposigdes e condi¢des
estabelecidas no contrato.

2.13. Todo e qualquer dano aos prédios e patriménio da UFSM ou a terceiros, causado em virtude dos
servigos executados, sera de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua
recuperagao e/ou reposigao.

2.14. O prazo maximo de execugéo dos servigos € de 30 (trinta) dias corridos.

2.15. O orgamento analitico devera ser discriminado e devera conter: Descrigdo dos itens, quantidade,
unidade, prego unitario (material, mao-de-obra, servigo), total do servigo, subtotal para cada item da planilha e
valor total global da proposta. Os pregos serdo apresentados em duas casas decimais.

2.16. O servigo devera ser or¢gado considerando as informagdes da planilha orgamentaria e estas es-
pecificagbes, fornecidos pela UFSM.

2.17. O pagamento sera efetuado apés a conclusdo da instalagdao, conforme cronograma fisico-
financeiro, e a planilha de medigéo devera seguir o padrdo apresentado no ANEXO 1. A medigdo dos servigos
devera ser executada no canteiro de obras, com a presenca do Eng. Fiscal e do Eng Responsavel pela obra.

2.18. A empresa contratada nao podera emitir o ultimo boletim de medigao e fatura da obra, enquanto
todos os servigos da planilha orgamentaria e especificagdes técnicas ndo estiverem plenamente concluidos e
entregues em perfeitas condigdes de execugao, uso e funcionamento.

2.19. Vigilancia e Seguranca: Nao sera permitido alojamento de funcionarios no local dos servigos,
sendo que serdo permitidos apenas no maximo DOIS vigilantes (rondas) por obra, pertencentes ao quadro de
funcionarios da empresa.

2.20. VISITA TECNICA: Para participar do processo licitatdrio a empresa devera realizar uma visita ao
local onde sera executado o objeto da licitagdo, por meio de seu representante, Engenheiro ou Arquiteto, para
que possa ser esclarecido qualquer tipo de duvida relativa aos projetos, as especificagdes técnicas e aos quan-
titativos da planilha orgamentaria. A visita sera acompanhada por Engenheiro ou Arquiteto integrante do quadro
técnico da UFSM, em horario de expediente da instituicdo. Posteriormente a empresa recebera a "Declaragéo
de Visita Técnica" emitida por servidor da Pro-Reitoria de Infraestrutura. Essa declaracao devera fazer parte da
documentagdo que sera apresentada para habilitagéo.

3. ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS

3.1 Instalagao de Chiller Hospitalar

Instalagéo de Chiller Hospitalar modelo TFRM 015 (Unidade Controladora de Temperatura para Res-
sonancia Magnética) da marca Friotec, seguindo Especificagbes do Manual de instrugdes do equipamento, em
anexo. O equipamento Chiller ndo faz parte do escopo desta contratagao e ja esta depositado no local onde
sera instalado. O equipamento deve ter sua instalagdo realizada por completo, ficando pronto para sua ligagao
ao gabinete resfriador de Hélio e sua utilizagao.

Na instalag&o estdo inclusos todos os servicos e materiais necessarios, como:

- Interligacao elétrica entre o ponto de alimentacéo e o equipamento;

- Posicionamento do chiller no local de instalagdo com utilizagdo de calgos de borracha para atenua-
¢ao de vibracoes;

- Interligagao hidraulica entre chiller e o gabinete de hélio, feita através de tubos tipo PPR com cone-
xdo com solda por termofusdo da marca Tigre ou equivalente, conexdes e acessorios da mesma linha que a
tubulagado e dimensdes de acordo com o manual do equipamento e visita técnica no local;

- Na interligagdo hidraulica estdo inclusos todos os acessorios, registros, 2 sistemas By-pass, sendo

um na ligagdo com o chiller e outro na ligagdo com o gabinete, filtro tipo “Y”, ponto de abastecimento de agua
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para o chiller, isolamento térmico com acabamento em aluminio liso, mangueiras de alta press&o para ligagéo
entre tubulacédo e gabinete de hélio;

- Aquisigao e instalagdo de quadro remoto hospitalar analégico — PRHA — da marca Friotec, compati-
vel com o equipamento, para realizagdo do controle do equipamento, ajuste da vazéo e pressao da agua, con-
trole da temperatura na sala de equipamentos da ressonancia.

- Aquisicao e instalacao de painel de controle de fluxo, compativel com o equipamento;

- Startup geral do equipamento com abastecimento de agua, teste e regulagem do sistema em fun-

cionamento.

4. Relagao de documentos

4.1 Manual de Instrugées do Equipamento - Friotec.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificagdo devera ser sub-
metido a analise prévia da Fiscalizagdo. Para que este produto seja considerado “equivalente”, devera ter o
mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver di-
vergéncias entre a Fiscalizagdo e a empresa contratada, esta devera comprovar a equivaléncia técnica do pro-
duto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituicdes credenciadas pelo INMETRO, sendo que as des-
pesas serdo de sua responsabilidade.
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ANEXO 1 - MODELO BOLETIM DE MEDIGAO

Boletim de Medicdo 05

esa.
‘ato:
do: 01/04/10 a 30/04/10
DESCRICAO Valor or- Acumulado Anterior Medigao Atual Act
cado (R$) Periodo: 01/03 a 30/03/10 Periodo: 01/04 a 30/04/10 Periodo:
Medigao Total do Medicao Total do Medicao
Acumulada anterior item (R$) Atual (%) ltem (R$) Acumulada total
(%) (%)
SERVIGOS
RELIMINARES / TECNICOS
Orgamento, ~ crono- 90,00 100% 90,00 100%
"ama e visita técnica
Projeto de fundagdes 140,00 75% 105,00 25% 35,00 100%
Projeto estrutural 1.510,00 80% 1.208,00 10% 151,00 90%
TOTAL DO ITEM 1.740,00 80,6% 1.403,00 10,7% 186,00 91,3%
MOVIMENTO  DE
ERRA / DEMOLIGOES
Limpeza do terreno 645,00 5% 32,25 95% 612,75 100%
Aterro compactado 546,75 5% 27,34 95% 519,41 100%
Escavagio Manual 231,56 63% 145,88 63%
Jlo
TOTAL DO ITEM 1.423,31 4.2% 59,59 89,8% 1.278,05 94,0%
INFRA ESTRUTURA
FUNDAGOES
Estaca escavada, di- 2.673,84 5% 133,69 80% 2.139,07 85%
n=300mm
Vigas de fundagéo 564,75 25% 1411,94 45% 2.541,49 70%
TOTAL DO ITEM 8.321,59 18,6% 1.545,63 56,2% 4.680,56 74,8%
SUPERESTRUTURA
Vigas de 7.239,60 2% 144,79 19% 1.375,52 21%
nc.armado
Pre laje comum 12.448,00 5% 622,40 5%
TOTAL DO ITEM 19.687,60 3,9% 767,19 7,0% 1.375,52 10,9%
ALVENARIA | VE-
AcAo
Alvenaria de bloco 18.852,33 5% 942,62 5% 942,62 10%
Contra verga sob ja- 550,20 2% 11,00 2%
2las
Vergas sobre portas 465,76 5% 23,29 1% 4,66 6%
TOTAL DO ITEM 19.868,29 0,6% 119,18 4,8% 958,28 5,4%
TOTAL GERAL 51.040,79 7,6% 3.894,58 16,6% 8.478,41 24,2%

Valor por extenso desta medicdo: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10

Assinatura Eng da Empresa Assinatura Eng Fiscal
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