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ESPECIFICAGOES TECNICAS ¥ Gt

CICLOVIA EM DIVERSOS LOCAIS DO CAMPUS - UFSM.

Local da Obra: Campus Universitario Camobi ~ Santa Maria - RS.
1. OBJETIVOS

1.1. A presente especificagdo tem por objetivo definir os trabalhos de construgao de ciclovia em concreto armado, si
tuado no Campus — Camobi — Santa Maria - RS.

2. GENERALIDADES

2.1. Devera ser obedecida a seguinte documentagéo técnica:
Estas especificagbes técnicas,
Orgamento
Projetos;
Normas da ABNT.

2.2. Durante a execugédo dos servicos a empresa contratada devera tomar todas as precaugdes, quanto aos andai
mes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita seguranga ao transito de pessoas junto a obra. Para tanto de
vera manter uma sinalizagéo adequada.

2.3. Todos os materiais, mé&o de obra e equipamentos necessarios para a execugéo dos servigos deverao ser forneci
dos pela empresa contratada.

2.4. A empresa contratada devera apresentar a Fiscalizagéo, antes do inicio dos servigos, a ART (Anotagédo de Res
ponsabilidade Técnica) com a descrigéo do objeto contratado (execugdo e/ou projeto), sendo pré requisito para liberagao de
primeira fatura.

2.5. Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposi¢des em contrario constantes do edital, dc
convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugac
do objeto do contrato correm por conta do contratado.

2.6. A empresa contratada devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestr¢
Geral com experiéncia minima comprovada de 2 anos, o qual ndo devera se afastar do local de trabalho durante ¢
horario normal de servigo. Além disso, devera ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, com vincu
lo a contratada, residente no municipio que é executado os servigos.

2.7. A empresa contratada devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de seguranga ne
cessarios ao andamento da obra, atendendo as recomendagées da NR 18.

2.8. A empresa contratada, além dos equipamentos normais de seguranca para seus funciondrios, devera manter ¢
disposic&o no escritério da obra, capacetes para a Fiscalizagéo e eventuais visitantes.

2.9. A empresa contratada devera manter no escritério da obra, relagdo com o nome e fungdo de todos os funciona
rios da mesma, inclusive os subcontratados.

2.10. A empresa contratada devera manter limpo o canteiro de obras fazendo a remogao periodica do lixo e entulhos
da obra para um local que n&o venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma devera esta
perfeitamente limpa assim como a regiéo do canteiro da obra; Todo residuo gerado pelos servigos devera ser encaminhadt
para aterro, fora da UFSM, licenciado por érgéos ambientais e devera ser transportado por empresa credenciada por 6rgaos

ambientais, conforme legislacéo vigente.

2.11. Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessario para a exqggucap da o
bra, ficard a cargo da empresa contratada.

2.12. A UFSM devera fornecer a agua, energia elétrica, sendo que as extensdes até o ponto de uso serao de respon
sabilidade da empresa contratada.

2.13. A empresa contratada devera elaborar o “as built" (como construido) ao longo da execugao dos servigos e en
trega-lo no final da obra em meio digital. A liberagéo da ultima fatura ficara condicionada a apresentagao dos referidos proje
tos como construido.



2.14. Sao de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente & Administrag&o ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do contrato. O acompanhamento e a fiscalizagéo do contrato pela Adminis
tracéo ndo excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalizagao, permitir ampl¢
acesso ao objeto em execugéo e atender prontamente as solicitagées da Administragéo.

2.15. A empresa contratada deverd manter atualizado o diario de obras que sera preenchido diariamente pelo res
ponsavel técnico da empresa. A fiscalizagdo fornecera um fink na internet bem como a senha de acesso para o preenchi
mento do diario que servird como comunicagéo oficial entre a empresa e UFSM. Mensalmente a empresa contratada devers
imprimir e entregar os diarios do més transcorrido impresso e assinado para o fiscal da obra, sendo que as medigdes st
serdo realizadas com a apresentagéo impressa do diario.

2.16. A empresa contratada devera manter na obra duas copias atualizadas de todos os projetos, especificagoes ¢
planilha de quantitativos, sendo que uma delas devera estar permanentemente no escritério da obra e sera utilizada apenas
pelo Responsavel técnico e mestre-de-obras da empresa e pela Fiscalizagao.

2.17. Nenhum trabalho adicional ou modificacdo de projeto sera efetivado pela Contratada sem a prévia e expresse
autorizacao por escrito da fiscalizagéo da UFSM, respeitadas todas as disposigées e condigdes estabelecidas no contrato.

2.18. Todo e qualquer dano aos prédios e patriménio da UFSM ou a terceiros, causado em virtude dos servigos exe
cutados, sera de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperagéo e/ou reposi

cao.
2.19. O prazo maximo de execugao dos servigos é de 360(trezentos e sessenta) dias corridos. A’g

2.20. O orgamento analitico devera ser discriminado e deveréa conter: Descrigéo dos itens, quantidade, unidade, pregc
unitario (material, mao-de-obra, servigo), total do servigo, subtotal para cada item da planilha e valor total global da propos
ta. Os precgos serdo apresentados em duas casas decimais.

2.21. Os servigos deverdo ser orgados considerando os quantitativos informados na planilha orgamentaria fornecidz
pela UFSM.

2.22. O pagamento sera MENSAL (exceto pagamento ordinario), conforme cronograma fisico-financeiro a ser apre
sentado pela empresa contratada, e a planilha de medigao devera seguir o padréo apresentado no ANEXO 1. A medigac
dos servicos devera ser executada no canteiro de obras, com a presenga do Eng. Fiscal e do Eng. Responsavel pela obra.

2.23. A empresa contratada ndo podera emitir o dltimo boletim de medig&o e fatura da obra, enquanto todos os servi
¢os da planilha orgamentéaria e especificagdes técnicas ndo estiverem plenamente concluidos e entregues em perfeitas
condigbes de execugao, uso e funcionamento.

2.24. VISITA TECNICA: Para participar do processo licitatério a empresa devera realizar uma visita ao local onde ser:
executado o objeto da licitagdo, por meio de seu representante, Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecidt
qualquer tipo de duvida relativa aos projetos, as especificagdes técnicas e aos quantitativos da planilha orgamentaria. A visi
ta sera acompanhada por Engenheiro ou Arquiteto integrante do quadro técnico da UFSM, em horario de expediente da ins
tituicao. Posteriormente a empresa recebera a "Declaragéo de Visita Técnica" emitida por servidor da Pro-Reitoria de Infra
estrutura. Essa declaragéo deveréa fazer parte da documentagéo que sera apresentada para habilitagao.
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3.1 Movimento de Terra / Demoli¢des:

3.1.1 Limpeza do Terreno:
No local da obra o terreno devera ser limpo juntamente com a remogé&o de uma camada superficial de no mi
nimo 15 cm de solo. Este material devera ser transportado para um local proximo, no CAMPUS, indicado pefa|Fiscalizagao.

3.1.2 Aterro compactado:
O aterro sera executado com material importado, fornecido pela contratante, boa capacidade fle suporte (areni
to ou equivalente) em camadas de no maximo 20 cm compactadas mecanicamente (rolo e/ou sapo), ficar do perfeitamente

compactado e nivelado. ISC > 10%.

3.1.3 Escavagdo Manual de solo:
Nos locais indicados em projeto serdo abertas valas, para colocagéo da tubulagao de agua, esgoto e execucac
de caixas de alvenaria e vigas de fundagéo. Estas deverdo ter largura e profundidade de acordo com as necessidades d¢

projeto.
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3.1.4 Escavagdo mecanica de solo:
Deverao ser executadas com equipamento adequado as necessidades do trabalho, sendo que o material resul
tante da escavagao podera ser usado na obra ou destinado a um local indicado pela fiscalizagao. Quanto ao transito de e
quipamentos de escavagao e transporte, (retro escavadeira e cagamba), deverao ser tomados todos os cuidados quanto &
limpeza e sinalizagdo das vias internas do Campus, sendo que a empresa contratada devera limpar as ruas em caso de
espalhamento de barro ou terra.

3.1.5 Transporte de solo com distancia até 1 Km:
O solo devera ser cuidadosamente transportado em local indicado pela fiscalizagao, sendo que a empresa de
vera observar e zelar pela limpeza das vias internas da UFSM.

3.1.6 Reaterro e apiloamento com compactador mecanico:

As valas que forem abertas serdo reaterradas e compactadas adequadamente ap6s a colocagédo dos tubos
elou execugdo das vigas de fundagéo. S¢ podera ser utilizado para reaterro 0 mesmo material escavado se for isento de
matéria organica. As tubulagées serdo acondicionados e envolvidos em colch&o de areia com 10 cm no minimo em todos ot
lados e assentados em base comprovadamente sélida. Nos locais onde for gramado, este devera ser refeito. As tubulagdes
enterradas de elétrica, telefonica e rede de logica deveréo ser envelopadas com concreto fck 10 Mpa, com no minimo 10 cn
de recobrimento em todos os lados.

3.1.7 Transporte e remogéo de entulho para aterro licenciado:

Todo o residuo gerado nos servigos devera ser transportado até o contéiner metalico para posteriormente ¢
empresa envia-lo para aterro de residuos licenciado pelos 6rgaos ambientais. O local do contéiner devera ser indicado pelz
fiscalizagdo de maneira que n&o atrapalhe o transito de pessoas e veiculos. Caso necessario devera ser utilizado fitas de
isolamento e sinalizaco para a seguranga de pedestres e veiculos. N&o sera permitido o deposito e/ou actimulo de entulhc
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3.2.1 Piso Ciclovia

Em toda a area da ciclovia sera executado um piso armado (Fck = 256 Mpa) com 7 cm de espessura devida
mente vibrado, sobre um colchdo de 5cm de po de brita nivelada e compactado mecanicamente (placa compactadora). Nos
locais indicados pela fiscalizagéo, onde hé travessia de veiculos, sera executado o piso com 10 cm e deveré ser colocado
malha de aco com ferros de ¢ 4.2 mm colocados a cada 20 cm nas duas diregées .

Apbs o langamento do concreto, a superficie do piso devera receber polimento com equipamento adequado. C
piso devera ser curado adequadamente com agua durante 7 dias.

O piso devera ser nivelado e vibrado com régua vibratoria e desempenado mecanicamente com o disco tipc
"helicoptero".

3.2.2 Corte de juntas no piso de concreto:

Um dia apés a concretagem do piso de concreto armado a empresa devera executar o corte das juntas do pisc
com equipamento adequado para este fim, devendo ser cortado 2/3 da altura do piso e estar perfeitamente alinhado. As
distancias entre os cortes nio deveréo ser maiores que 250 cm. Esta junta devera ser selada com mastique ou equivalente
técnico.

3.3 Pintura:

A pintura devera ser executada com tinta destinada para esse fim na cor definida pela fisgalizagao.

3.4 Servigos Complementares:

3.4.1 Grama:

A grama sera do tipo S&o Carlos, sem ingos, de jardim e em leivas devidamente colocadas sobre a camada de
terra vegetal. A grama deverd ser rejuntada com terra organica limpa e posteriormente batida devidamente, de maneira que
se tenha uma superficie regular e plana. A empresa devera irrigar constantemente as leivas de grama até que suas raizes
se fixem a camada vegetal.

3.4.2 Limpeza final da obra:
A obra devera ser perfeitamente limpa de maneira que se tenham condiges de habitagdo e uso pela UFSM. C
entorno do prédio devera ser entregue limpo e isento de entulhos.
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DETALHE TIPO
DA CICLOVIA
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PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE OBRAS E

PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO
DATA:
JAN/2016 PLANO DIRETOR
um— DETALHE TgPO DA CIﬁLO’VIA
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DESENHISTA: PROJETO Daniel Bellina
VICENTE SIAPE 1642098
DES.N©:
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PROIMFRA = UFSM

ENG.Civil DANIEL BELLINASO
MATR: 1642098 CREA:
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