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Termo de Referência

Processo..: 23081.021101/2017-13 105 / 2017 Data da Emissão: 07/06/2017Pregão SRP

Objeto Resumido:

Abertura: Dia: 23/06/2017 09:00:00Hora:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total

1 Aquisição e execução aterro importado, compactado co material de boa capacidade de 

suporte.                  

Metro Cúbico 5.000,00 ________________ _____________

2 Execução de escavação mecânica de solo.                Metro Cúbico 5.000,00 ________________ _____________

3 Execução de transporte de solo com distância 1 km - bota fora.              Metro Cúbico 1.000,00 ________________ _____________

4 Execução de transporte de solo com distância até 3,5 km - bota fora                    Metro Cúbico 1.000,00 ________________ _____________

5 Execução de reaterro e apiloamento  com compactador mecânico (sapo).    Metro Cúbico 1.000,00 ________________ _____________

6 Execução de remoção de paralelepípedo de basalto.         Metro Quadrado 10.000,00 ________________ _____________

7 Execução de remoção de blocos intertravado de concreto.               Metro Quadrado 10.000,00 ________________ _____________

8 Execução de remoção de blocos sextavado de concreto.     Metro Quadrado 10.000,00 ________________ _____________

9 Execução de limpeza de paralelepípedo  para reassentamento. Metro Quadrado 10.000,00 ________________ _____________

10 Execução de retirada de meio fios.         Unidade 500,00 ________________ _____________

11 Aquisição e execução de caixa de inspeção em alvenaria maciça de 20 cm, com seção 

interna de 80x80x80 cm, com revestimento impermeável e tampa de concreto armado, 

completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc) e 

instalada.                  

Unidade 100,00 ________________ _____________

12 Aquisição e execução de caixa de inspeção em alvenaria maciça de 20 cm, com 

secção interna de 60x60x80 cm, com revestimento impermeável e tampa de concreto 

armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra, etc.) 

e instalada.

Unidade 100,00 ________________ _____________

13 Aquisição e instalação de rede de tubos de concreto simples 40 cm, instalado.              

  

Metro 600,00 ________________ _____________

14 Aquisição e execução de rede de tubos de concreto somples 50 cm, instalado.  Metro 600,00 ________________ _____________

15 Aquisição e execução de rede de tubos de concreto somples 60cm, instalado.        Metro 600,00 ________________ _____________

16 Aquisição e execução de meio-fio de concreto seção variável 10-12 x 30 x 100 cm, 

instalado.                 

Metro 1.000,00 ________________ _____________

17 Execução de reassentamento de meio-fio, com reaproveitamento de meio-fio, instalado. Metro 1.000,00 ________________ _____________

18 Aquisição e execução de base de rachão compactada, executada.                  Metro Cúbico 5.000,00 ________________ _____________

19 Aquisição e execução de reforço de rocha detonada, compactada e executada.             Metro Cúbico 2.000,00 ________________ _____________

20 Aquisição e execução de base de brita graduada simples, compactada e executada.      Metro Cúbico 5.000,00 ________________ _____________
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21 Aquisição e execução de piso tátil de concreto, vermelho, 40x40x2 cm, concreto magro 

e argamassa, instalado.

Unidade 600,00 ________________ _____________

22 Aquisição e instalação de piso grama de concreto vazado, 40x40x8 cm, 3 cm de areaia 

compactada, instalado

Metro Quadrado 1.000,00 ________________ _____________

23 Aquisição e instalação de pavimentação com blocos de concreto intertravado 8 cm, 35 

MPa, colorido, pó de brita e compactação, cor a ser definida pela fiscalização, 

executado.           

Metro Quadrado 2.000,00 ________________ _____________

24 Aquisição e execução de pavimentação com blocos de concreto intertravado 8 cm, 35 

MPa, natural, pó de brita e compactação, executado.            

Metro Quadrado 20.000,00 ________________ _____________

25 Execução de pavimentação com blocos de concreto intertravado 8 cm, 35 MPa, natural, 

com reaproveitamento de blocos de concreto intertravado, incluso aquisição de pó de 

brita.          

Metro Quadrado 5.000,00 ________________ _____________

26 Execução de reassentamento de paralelepípedo, uncluso aquisição de pó de pedra.      Metro Quadrado 5.000,00 ________________ _____________

27 Aquisição e execução de piso em concreto desempenado mecanicamente, Fck 25 

MPa, esp. 10 cm, inclusive lastro de pó de brita com 5 cm, completa.    

Metro Quadrado 5.000,00 ________________ _____________

28 Execução de corte em concreto armado para instalação de piso tátil em travessia 

existente.       

Metro 140,00 ________________ _____________

29 Execução de cura úmida contínua - 5 dias.             Metro Quadrado 1.000,00 ________________ _____________

30 Aquisição e execução de grama são carlos em leivas - completa. Metro Quadrado 5.000,00 ________________ _____________

______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


