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Processo..: 23081.026103/2017-07 141 / 2017 Data da Emissão: 10/07/2017Pregão SRP

Objeto Resumido:

Abertura: Dia: 24/07/2017 09:00:00Hora:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total

1 UNIDADE PACOTE: LOCAÇAO DOS SEGUINTES ITENS:

1. LONÃO DE SHOW
Cobertura orbital 13x17 metros com fechamento total em lona - Cobertura em estrutura 
metálica modelo Boxtruss P-30 ou P-50, fabricada a partir de alumínio Tubos de 2" x 
1/8" de liga estrutural 6082-T6 com reforço a cada metro e conexões mecânicas ASTM 
A325, nas dimensões de13x17 (área livre) com Pé direito de 2,30 m. interno (vão livre) 
em relação ao solo de 6 metros no centro da cobertura, de alta resistência, com 
travessas, colunas e vigas em alumínio devidamente parafusados. Conjunto de cabos 
de aço dispostos em X nas laterais. Sistema de ancoragem tipo morto. A cobertura 
deverá ser aterrada em conformidade com as Normas da ABNT. As lonas de cobertura 
e fechamentos são do tipo KP-1000 na cor branca, passadas por tratamento químico 
anti-mofo, antifungos, anti-raios UV e auto-extinguíveis (retardante de chamas).  Em 
perfeitas condições de uso, com atestado das características da mesma. Um palco 
medindo 5 x 2 x 0,40 e um tablado medindo 10 m X 10 m, piso em estrutura metálica 
com compensado de 20mm na cor preta,

2. ACESSO LONÃO DE SHOWS
Cobertura orbital 8 X 6 metros - Cobertura em estrutura metálica modelo Boxtruss P-30, 
fabricada a partir de alumínio Tubos de 2" x 1/8" de liga estrutural 6082-T6 com reforço 
a cada metro e conexões mecânicas ASTM A325, nas dimensões de8 x 6 (área livre) 
com Pé direito de 1m. interno (vão livre) em relação ao solo de 5 metros no centro da 
cobertura, de alta resistência, com travessas, colunas e vigas em alumínio devidamente 
parafusados. Sistema de ancoragem tipo morto. A cobertura deverá ser aterrada em 
conformidade com as Normas da ABNT. As lonas de cobertura e fechamentos são do 
tipo KP-1000 na cor branca, passadas por tratamento químico anti-mofo, antifungos, 
anti-raios UV e auto-extinguíveis (retardante de chamas).  em perfeitas condições de 
uso, com atestado das características da mesma.

3. SONORIZAÇÃO
01 mesas digitais com 16 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor e 
gate por canal, 8 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal
1-  Processadores digitais ,1- Notebook,6 - Caixas de subgrave com 02 falantes de 
18",8- Caixas de alta frequência Line Array .,4- Monitores,2 - Microfones sem 

Pacote 1,00 ________________ _____________
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fio,Amplificadores para todo o sistema

4. ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA-Uma goleira de 3m de largura e 4m de altura com uma 
circunferência de 3m no meio da goleira com 12 bean , 12 led de 5w rgbwa , 2 strobo de 
3000w, 1 console Avolites e cabeamento para todo o sistema e 1 painel de led de alta 
definição redondo de 3 x 3 com processamento duas entradas hdmi.

OBS: A ESTRUTURA DEVERÁ ESTAR MONTADA ATÉ O DIA 12 DE SETEMBRO E 
A DESMONTAGEM DEVERÁ SER FEITA NO DIA 18 DE SETEMBRO. AS 
DESPESAS DE MONTAGEM, TRANSPORTE E DESMONTAGEM SERÃO POR 
CONTA DA EMPRESA VENCEDORA.

2 A Universidade Federal de Santa Maria realizará, neste ano de 2017, a 4ª edição do 
evento Descubra UFSM, no intuito de reunir no Centro de Eventos da UFSM, durante os 
dias 14, 15 e 16 de setembro de 2017, experiências adquiridas na Instituição, 
proporcionando espaços multidisciplinares de interação da Universidade com a 
comunidade. Assim, se torna necessária a contratação de uma empresa para a 
realização do serviço de instalação de balões no teto do pavilhão principal: 
Serão necessários os seguintes materiais: 
 
10 Colunas de 1,5m - Balões nº 9 
25 Estrelas formadas com balões 10 salcichas em cada 
20 Balões surpresa
 
08 Colunas de Aproximadamente 3m altura
Condições para prestação de serviço:
- a instalação dos balões deverá ocorrer um  dia antes da realização do evento, ou seja, 
dia 13 de setembro de 2017, sob orientação da COPERVES. 
- será da empresa vencedora as despesas de montagem, desmontagem e transporte 
dos materiais. 

Unidade 1,00 ________________ _____________

3 LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) PUFFES QUADRADOS MEDINDO 90x90CM E 02 (DOIS) 
PUFFES RETANGULARES MEDINDO 140 x 60CM.

A ENTReGA DOS PUFFES DEVERÁ SER REALIZADA NO DIA 13/9 E A RETIRADA 
NO DIA 18/9, SENDO QUE AS DESPESAS DE TRANSPORTE DO MATERIAL SERÁ 
POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA.

Unidade 1,00 ________________ _____________

4 AQUISIÇÃO DE COLCHONETES 90CM X 43CM X 3CM, DENSIDADE 23. Unidade 20,00 ________________ _____________

5 1. IMPRESSÃO DE LONA NO TAMANHO 122x147CM, MODELO EM ANEXO. PARA 
ATENDER A DEMANDA DO EVENTO DESCUBRA UFSM 2017 A SER REALIZADO 

Unidade 15,00 ________________ _____________
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NOS DIAS 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2017, NO CENTRO DE EVENTOS DA 
UFSM.

CONDIÇÕES PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇO:
1. A INSTALAÇÃO DO MATERIAL DEVERÁ OCORRER 3 (TRÊS) DIAS ANTES DA 
REALIZAÇÃO DO EVENTO, OU SEJA DIA 11 DE SETEMBRO, SOB A ORIENTAÇÃO 
DA COPERVES.
2. A EMPRESA VENCEDORA RECEBERÁ OS CROQUIS DE INSTALAÇÃO DOS 
MATERIAIS.
3. SERÁ, DA EMPRESA VENCEDORA, AS DESPESAS DE 
MONTAGEM/DESMONTAGEM E TRANSPORTE DOS MATERIAIS.

6 IMPRESSÃO DE ADESIVO DE POISO NO TAMANHO 8,00Mx6,53M. MODELO EM 
ANEXO, PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO DESCUBRA UFSM 2017 A SER 
REALIZADO NOS DIAS 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2017, NO CENTRO DE 
EVENTOS DA UFSM.

CONDIÇÕES PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇO:
1. A INSTALAÇÃO DO MATERIAL DEVERÁ OCORRER 3 (TRÊS) DIAS ANTES DA 
REALIZAÇÃO DO EVENTO, OU SEJA DIA 11 DE SETEMBRO, SOB A ORIENTAÇÃO 
DA COPERVES.
2. A EMPRESA VENCEDORA RECEBERÁ OS CROQUIS DE INSTALAÇÃO DOS 
MATERIAIS.
3. SERÁ, DA EMPRESA VENCEDORA, AS DESPESAS DE 
MONTAGEM/DESMONTAGEM E TRANSPORTE DOS MATERIAIS.

Unidade 1,00 ________________ _____________

7 IMPRESSÃO DE ADESIVOS DE PISO NO TAMANHO DE 700x420cm. ARTE EM 
ANEXO. PARA ATENDER DEMANDA DO EVENTO DESCUBRA UFSM 2017 A SER 
REALIZADO NOS DIAS 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2017 NO CENTRO DE 
EVENTOS DA UFSM.

CONDIÇÕES PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇO:
1. A INSTALAÇÃO DO MATERIAL DEVERÁ OCORRER 3 (TRÊS) DIAS ANTES DA 
REALIZAÇÃO DO EVENTO, OU SEJA DIA 11 DE SETEMBRO, SOB A ORIENTAÇÃO 
DA COPERVES.
2. A EMPRESA VENCEDORA RECEBERÁ OS CROQUIS DE INSTALAÇÃO DOS 
MATERIAIS.
3. SERÁ, DA EMPRESA VENCEDORA, AS DESPESAS DE 
MONTAGEM/DESMONTAGEM E TRANSPORTE DOS MATERIAIS.

Unidade 1,00 ________________ _____________

8 IMPRESSÃO DE ADESIVOS NO TAMANHO 50x220cm, COM INSTALAÇÃO, COM Unidade 52,00 ________________ _____________
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MODELO EM ANEXO, PARA ATENDER DEMANDA DO EVENTO DESCUBRA UFSM 
2017, A SER REALIZADO NOS DIAS 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2017, NO 
CENTRO DE EVENTOS DA UFSM.

CONDIÇÕES PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇO:
1. A INSTALAÇÃO DO MATERIAL DEVERÁ OCORRER 3 (TRÊS) DIAS ANTES DA 
REALIZAÇÃO DO EVENTO, OU SEJA DIA 11 DE SETEMBRO, SOB A ORIENTAÇÃO 
DA COPERVES.
2. A EMPRESA VENCEDORA RECEBERÁ OS CROQUIS DE INSTALAÇÃO DOS 
MATERIAIS.
3. SERÁ, DA EMPRESA VENCEDORA, AS DESPESAS DE 
MONTAGEM/DESMONTAGEM E TRANSPORTE DOS MATERIAIS.

9  1 - Locação de 269,5 metros lineares chapas de 0,5/1,00m x 2,20 metros quadrados 
de divisórias com 240 metros lineares de testeiras sem placa de fechamento, com 
iluminação e tomadas nos lonões  lateriais,  e com 100 pontos de energia com réguas.  
A empresa contratada deverá fornecer juntamente com o material:
 
"  Laudo técnico estrutural de montagem das divisórias;
"  Laudo técnico das instalações elétricas (iluminação e pontos de energia com réguas);
"  Laudo técnico de controle de materiais de acabamento, atendendo a Lei 
Complementar n. 14.376, de 26 de dezembro de 2013 e suas alterações.
 
Os laudos técnicos solicitados irão compor o Plano de Prevenção e Proteção Contra 
Incêndio do evento Descubra UFSM.
 
Os laudos técnicos apresentados pela empresa contratada deverão ser conclusivos 
atendendo ao artigo 31 do Decreto 51.803 de 10 de setembro de 2014: "Todos os 
laudos que instruem o PPCI deverão ser conclusivos, atestando que as medidas de 
segurança contra incêndio cumprem as normas técnicas específicas e não oferecem 
risco aos(às) usuários(as) em caso de incêndio.'' de maneira que esses sejam aceitos 
pelo Corpo de Bombeiros de Santa Maria.
 
As divisórias deverão atender, rigorosamente, a Tabela B.1, do Anexo B, da Instrução 
Técnica nº 10, do CBPMESP (Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo), incluindo suas notas específicas e genéricas, e normas técnicas correlatas, 
bem como Resolução Técnica especifica do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul 
que possa vir a substitui-la.  O laudo técnico de Controle de Materiais de Acabamento 
deverá ser claro e conclusivo quanto a esse atendimento, indicando, inclusive, a Classe 
do material conforme Tabela B.1, do Anexo B, da Instrução Técnica nº 10, do 

Unidade 1,00 ________________ _____________
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CBPMESP.
 
Os laudos técnicos deverão ser apresentados com as respectivas ART's (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) ou RRT's (Registro de Responsabilidade Técnica) quitadas, 
emitidas pelos responsáveis técnicos;

Os laudos técnicos solicitados, bem como as ART'S ou RRT's quitadas deverão ser 
entregues com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis anteriores ao evento.
 
A empresa contratada deverá apresentar comprovação de vínculo, no momento de 
contratação dos serviços, do profissional que irá emitir o laudo técnico. 
 
A montagem dos estandes é por conta da empresa contratada, a qual deverá estar com 
a estrutura montada até o dia 08 de setembro, a desmontagem deverá ser feita a partir 
do dia 18 de setembro de 2017.
         

10 1. LOCAÇÃO DE TOURO MECÂNICO. ACOMPANHA 2 (DOIS) INSTRUTORES QUE 
ATUARÃO DAS 09:00 ÀS 17:00 NOS DIAS 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2017.        
                 

Unidade 1,00 ________________ _____________

11 2. LOCAÇÃO DE FUTEBOL NO BALÃO. ACOMPANHA 2(DOIS) INSTRUTORES QUE 
ATUARÃO NO HORÁRIO DAS 09:00 ÀS 17:00, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE 
SETEMBRO DE 2017.                    

Unidade 1,00 ________________ _____________

12 3. LOCAÇÃO DE UM (1) BALÃO INFLÁVEL CONFORME MODELO EM ANEXO, 
PARA O EVENTO DESCUBRA UFSM. A MONTAGEM DEVERÁ SER FEITA NO DIA 
13 DE SETEMBRO, SENDO A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM 
/DESMONTAGEM E TRANSPORTE DO MATERIAL. A RETIRADA DEVERÁ SER 
REALIZADA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017.                          

Unidade 1,00 ________________ _____________

13 4. LOCAÇÃO DE UM ARCO INFLÁVEL (PÓRTICO DE ENTRADA DO CENTRO DE 
EVENTOS DA UFSM), CONFORME MODELO EM ANEXO, PARA O EVENTO 
DESCUBRA UFSM 2017. A MONTAGEM DEVERÁ SER REALIZADA NO DIA 13 DE 
SETEMBRO E A DESMONTAGEM NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017, SENDO A 
EMPRESA RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM/DESMONTAGEM E TRANSPORTE 
DO MATERIAL.                          

Unidade 1,00 ________________ _____________

14 Locação de 285 balcões de octanorme,  nas seguintes dimensões: 1 metro de altura, 1 
metro de comprimento e 0,50 m de largura, para atender a demanda na realização do 
evento DESCUBRA UFSM, nos dias 14, 15 e 16 de setembro de 2017, no Centro de 
Eventos da UFSM. Os mesmos devem ser entregues até o dia 12 de setembro e serem 
retirados no dia 18 de setembro de 2017.                     

Unidade 285,00 ________________ _____________
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15 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 2 (DUAS) LONAS COM ILHÓS, NO TAMANHO DE 
0,62x2,50m IMPRESSÃO FRENTE E VERSO 4x4 COLORIDA E O MATERIAL EM 
LONA 440gr.

A MONTAGEM/DESMONTAGEM E TRANSPORTE DO MATERIAL SERÁ POR 
CONTA DA EMPRESA VENCEDORA, AS MESMAS DEVEM ESTAR INSTALADAS 
ATÉ O DIA 12 DE SETEMBRO DE 2017.

Unidade 2,00 ________________ _____________

16 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 13 (TREZE) LONAS COM ILHÓS, NO TAMANHO DE 
0,62x2,50m.

A MONTAGEM/DESMONTAGEM E TRANSPORTE DO MATERIAL SERÁ POR 
CONTA DA EMPRESA VENCEDORA, AS MESMAS DEVEM ESTAR INSTALADAS 
ATÉ O DIA 12 DE SETEMBRO DE 2017.

Unidade 1,00 ________________ _____________

17 Locação de climatizador evaporativo industrial com alcance frontal mínimo de 15 
metros, fluxo de ar de 10.000 m³/h ou superior, ruído máximo de 70 dB, com pedestal 
de 1800 mm de altura mínima, reservatório com capacidade mínima para 100 litros. 
Alimentação monofásica, 220V e 60Hz.
O valor da locação para oferta do preço deverá ser considerado por dia.
Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem, desmontagem 
e transporte dos equipamentos e materiais.
Durante o evento a empresa deverá fazer o acompanhamento do funcionamento dos 
equipamentos e disponibilizar telefone para eventuais necessidades de assistência.
A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante autorização 
da Unidade Solicitante e/ou emissão da Nota de Empenho.                                   

Unidade 50,00 ________________ _____________

18  1. Locação de estrutura piramidal em lona, medindo aproximadamente 15 X 20 metros 
com fechamento lateral em lona, para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo 
despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficarão por 
conta da contratada. A estrutura deverá ser montada com antecedência, no mínimo, de 
48 horas da realização do evento. A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A 
comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da 
Nota de Empenho.
OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo 
de 3 (três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da 
estrutura metálica e montagem da pirâmide;
            - LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 
conforme Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de 
Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida 

Unidade 50,00 ________________ _____________
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Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART) OU Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.
 Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição 
de cada estrutura provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e 
informações sobre a capacidade de carga de trabalho ou o número máximo de 
pessoas. 
 Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho 
de cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao 
Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico;
     - Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;
                 - LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E 
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A 
Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, 
com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART) OU Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.

19  2. Locação de estrutura piramidal em lona, medindo aproximadamente 10 X 20 metros 
com fechamento lateral em lona, para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo 
despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficarão por 
conta da contratada. A estrutura deverá ser montada com antecedência, no mínimo, de 
48 horas da realização do evento. A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A 
comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da 
Nota de Empenho. 
  OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo 
de 3 (três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da 
estrutura metálica e montagem da pirâmide;
            - LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 
conforme Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de 
Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida 
Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART) OU Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.
 Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição 
de cada estrutura provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e 
informações sobre a capacidade de carga de trabalho ou o número máximo de 
pessoas. 
 Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho 
de cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao 

Unidade 50,00 ________________ _____________
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Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico;
- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;
            - LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E 
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A 
Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, 
com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART) OU Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.

20  3. Locação de estrutura piramidal em lona na cor branca, medindo aproximadamente 
10 X 10 metros, com fechamento lateral para evento de duração máxima de 05 dias, 
incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que 
ficarão por conta da contratada. A estrutura deverá ser montada com antecedência, no 
mínimo, de 48 horas da realização do evento. A desmontagem deverá ocorrer em 24 
horas. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante 
emissão da Nota de Empenho.  
OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo 
de 3 (três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da 
estrutura metálica e montagem da pirâmide;
            - LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 
conforme Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de 
Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida 
Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART) OU Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.
 Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição 
de cada estrutura provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e 
informações sobre a capacidade de carga de trabalho ou o número máximo de 
pessoas. 
 Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho 
de cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao 
Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico;
- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;
            - LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E 
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A 
Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, 
com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.

Unidade 60,00 ________________ _____________

21 Locação de estrutura piramidal em lona na cor branca, medindo aproximadamente 8 X 8 
metros, com fechamento lateral para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo 

Unidade 50,00 ________________ _____________
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despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficarão por 
conta da contratada. A estrutura deverá ser montada com antecedência, no mínimo, de 
48 horas da realização do evento. A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas.      A 
comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da 
Nota de Empenho.  
OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo 
de 3 (três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da 
estrutura metálica e montagem da pirâmide;
            - LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 
conforme Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de 
Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.
 Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição 
de cada estrutura provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e 
informações sobre a capacidade de carga de trabalho ou o número máximo de 
pessoas. 
 Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho 
de cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao 
Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico;
- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;
            - LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E 
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A 
Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, 
com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.

22  5. Locação de estrutura piramidal em lona na cor branca, medindo aproximadamente 5 
X 5 metros, com fechamento lateral para evento de duração máxima de 05 dias, 
incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que 
ficarão por conta da contratada. A estrutura deverá ser montada com antecedência, no 
mínimo, de 48 horas da realização do evento A desmontagem deverá ocorrer em 24 
horas. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante 
emissão da Nota de Empenho. 

Unidade 100,00 ________________ _____________
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 OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo 
de 3 (três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da 
estrutura metálica e montagem da pirâmide;
            - LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 
conforme Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de 
Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.
 Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição 
de cada estrutura provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e 
informações sobre a capacidade de carga de trabalho ou o número máximo de 
pessoas. 
 Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho 
de cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao 
Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico;
- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;
            - LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E 
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A 
Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, 
com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.

23  6. Locação de palco medindo 4 X 4 metros, carpetado e com escada de acesso, 
atendendo as normas técnicas vigentes, para evento de duração máxima de 05 dias, 
incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que 
ficarão por conta da contratada. A estrutura deverá ser montada com antecedência, no 
mínimo, de 48 horas da realização do evento. A desmontagem deverá ocorrer em 24 
horas. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante 
emissão da Nota de Empenho. 
OBS1: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo 
de 3 (três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de montagem do palco;
            - LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 
conforme Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de 
Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.
 Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição 

Unidade 60,00 ________________ _____________
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de cada estrutura provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e 
informações sobre a capacidade de carga de trabalho ou o número máximo de 
pessoas. 
 Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho 
de cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao 
Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico;
                 - LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E 
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A 
Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, 
com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.
OBS2: O palco deverá possuir aterramento conforme as normas técnicas vigentes e as 
condições do aterramento do palco devem constar no laudo técnico.

24 Serviço de sonorização (por hora) para EVENTOS PEQUENOS com as seguintes 
características:
01 mesa de som de 08 canais
01 Notebook
02 Microfones sem fio
02 Het set
 02 pedestais
02 caixas de som de 250Wats no mínimo no pedestal
02 retorno
Amplificação, cabeamento e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.
A empresa deverá deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsável pelo 
equipamento. Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem, 
desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de ART's. A 
comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da 
Nota de Empenho.
OBS: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 
3(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:  
- Anotação de Responsabilidade Técnica(ART) de instalação e operação dos 
equipamentos de som e/ou luz, instalação elétrica abaixo de 1.000V, malha de 
aterramento e laudo técnico;
- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo 
M.1 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra 
Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica  (ART), original com comprovante de quitação.

Horas 600,00 ________________ _____________



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total

Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição das 
instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a 
capacidade de carga. 
Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho 
das instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao 
Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico.

25 Locação diária de cadeiras plásticas de PVC com braços de apoio, com suporte para 
140 kg.
A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de no mínimo 07 dias, mediante 
emissão da Nota de Empenho. A retirada das cadeiras deverá ocorrer em 24 horas. 
A quantidade de cadeiras será definida de acordo com as necessidades de cada evento.

Unidade 4.000,00 ________________ _____________

26 Contratação diária de empresa para sonorização de evento de MÉDIO PORTE, com 
prazo de duração máxima de 12 horas ininterruptas.
01 mesa de som Digital com no mínimo 16 canais e 08 saídas.
PA compatível para 500 pessoas.
01 notebook
10 microfones 
10 pedestais e c/empes.
04 direct box
06 monitores de Chão com 02x12 mais drive.
Amplificação, cabeamentos e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.
Prazo de instalação: 24 horas antes da realização do evento.
A empresa deverá deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsável pelo 
equipamento. Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem, 
desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de ART's. A 
comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da 
Nota de Empenho.
OBS: No momento da execução dos serviços a contratada deverá apresentar, no prazo 
de 3(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:  
- Anotação de Responsabilidade Técnica(ART) de instalação e operação dos 
equipamentos de som e/ou luz, instalação elétrica abaixo de 1.000V, malha de 
aterramento e laudo técnico;
- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo 
M.1 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra 
Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART), original com comprovante de quitação.
 Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição 
das instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a 

Dia 80,00 ________________ _____________
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capacidade de carga. 
Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho 
das instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao 
Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico.

27 Contratação diária de empresa para sonorização de evento externo e de GRANDE 
PORTE (COM ILUMINAÇÃO), com prazo de duração máxima de 12 horas ininterruptas.
01 mesa de som digital para PA de no mínimo 32 canais.
 PA para 1500 pessoas.
 01 mesa de som Digital para monitor com no mínimo 32 canais e 10 saídas. Todas as 
saídas equalizáveis.
 08 monitores de chão de 02x12 mais drive.
 01 Sub para Bateria 02x18
02 cubos de Guitarra. 
01 Sistema para Baixo.
01 Bateria acústica com ferragem e praticável.
01 Kit de microfone de bateria.
08 microfones condensadores.
06 microfones dinâmicos para voz.
06 microfones para instrumentos e percussão.
06 direct box.
02 microfones sem fio.
20 pedestais.
Amplificação, cabeamentos e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.

ILUMINAÇÃO PARA OS EVENTOS DE GRANDE PORTE.
01 MESA DE LuzDMX.
12 lâmpadas Pares foco 05 de frente com difusor.
02 minibruti.
12 Par Led 3Wats.
08 moving light.
Estrutura, dimers e cabeamento de acordo com a necessidade da iluminação do evento.
Prazo de instalação: 24 horas antes da realização do evento.
A empresa deverá deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsável pelo 
equipamento. Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem, 
desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de ART's. A 
comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da 
Nota de Empenho.
OBS: No momento da execução dos serviços a contratada deverá apresentar, no prazo 

Dia 50,00 ________________ _____________
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de 3(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:   
- Anotação de Responsabilidade Técnica(ART) de instalação e operação dos 
equipamentos de som e/ou luz, instalação elétrica abaixo de 1.000V, malha de 
aterramento e laudo técnico;
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto, montagem e 
aterramento das estruturas metálicas;
- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo 
M.1 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra 
Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART), original com comprovante de quitação.
 Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição 
das instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a 
capacidade de carga. 
Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho 
das instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao 
Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico.
OBS2: As estruturas metálicas deverão possuir aterramento conforme as normas 
técnicas vigentes e as condições do aterramento devem constar no laudo técnico.

                       

28  1. Contratação diária de empresa para sonorização de evento externo e de GRANDE 
PORTE (SEM ILUMINAÇÃO), com prazo de duração máxima de 12 horas ininterruptas.
 01 mesa de som digital para PA de no mínimo 32 canais.
 PA para 1500 pessoas.
 01 mesa de som Digital para monitor com no mínimo 32 canais e 10 saídas. Todas as 
saídas equalizáveis.
 08 monitores de chão de 02x12 mais drive.
 01 Sub para Bateria 02x18
02 cubos de Guitarra.
01 Sistema para Baixo.
01 Bateria acústica com ferragem e praticável.
01 Kit de microfone de bateria.
08 microfones condensadores.

Dia 60,00 ________________ _____________
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06 microfones dinâmicos para voz.
06 microfones para instrumentos e percussão.
06 direct box.
02 microfones sem fio.
20 pedestais.
Amplificação, cabeamentos e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.
Prazo de instalação: 24 horas antes da realização do evento.
A empresa deverá deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsável pelo 
equipamento. Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem, 
desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de ART's. A 
comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da 
Nota de Empenho.
OBS: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 
3(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica(ART) de instalação dos equipamentos de som 
e/ou luz, instalação elétrica abaixo de 1.000V, malha de aterramento e laudo técnico;
- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo 
M.1 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra 
Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART), original com comprovante de quitação.
 Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição 
das instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a 
capacidade de carga. 
Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho 
das instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao 
Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico.

                        

29 Contratação diária de empresa para sonorização de evento externo e DE GRANDE 
PORTE (COM ILUMINAÇÃO).
01 mesa de som digital para PA de no mínimo 32 canais.
PA com no mínimo 3 vias e potência suficiente para 1200 pessoas.
 01 mesa de som Digital para monitor com no mínimo 32 canais e 10 saídas. Todas as 
saídas equalizáveis.
 08 monitores de chão de 02x12 mais drive.
 01 Sub para Bateria 02x18
02 cubos de Guitarra. 

Dia 20,00 ________________ _____________
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01 Sistema para Baixo (cabeçote e caixa).
01 Bateria acústica com ferragem e praticável.
01 Kit de microfone de bateria.
08 microfones condensadores.
06 microfones dinâmicos para voz.
06 microfones para instrumentos e percussão.
06 direct box.
02 microfones sem fio.
20 pedestais.
Amplificação, cabeamentos e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.

ILUMINAÇÃO PARA OS EVENTOS DE GRANDE PORTE.
01 mesa de Luz DMX Avolite Pearl 2000.
24lâmpadas Par 64 foco 05.
08 Lâmpadas PAR 64 foco 02
04 Mini Bruti.
24 Par Led 3Wats RGBWA.
08 Episoidais 36 graus
12 Moving Head Beam 200
04 Moving Heads PR XL 700
01 Canhão Seguidor
02 Fogs DMX
Estrutura em Q-30 12m x 12m com 8m de altura
Rack Dimers digitais e cabeamento de acordo com a necessidade da iluminação do 
evento.
Prazo de instalação: 24 horas antes da realização do evento.
A empresa deverá deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsável pelo 
equipamento. Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem, 
desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de ART's. A 
comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da 
Nota de Empenho.
OBS: No momento da execução dos serviços a contratada deverá apresentar, no prazo 
de 3(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:  
- Anotação de Responsabilidade Técnica(ART) de instalação e operação dos 
equipamentos de som e/ou luz, instalação elétrica abaixo de 1.000V, malha de 
aterramento e laudo técnico;
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto, montagem e 
aterramento das estruturas metálicas.
- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo 
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M.1 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra 
Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART), original com comprovante de quitação.
 Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição 
das instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a 
capacidade de carga. 
Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho 
das instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao 
Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico.
OBS2: As estruturas metálicas deverão possuir aterramento conforme as normas 
técnicas vigentes e as condições do aterramento devem constar no laudo técnico.

                    

30 Contratação diária de empresa para sonorização de evento externo e de MÉDIO PORTE 
(COM ILUMINAÇÃO).
01 mesa de som digital para PA de no mínimo 32 canais.
PA com no mínimo 3 vias e potência suficiente para 1200 pessoas.
 01 mesa de som Digital para monitor com no mínimo 32 canais e 10 saídas. Todas as 
saídas equalizáveis.
 08 monitores de chão de 02x12 mais drive.
 01 Sub para Bateria 02x18
02 cubos de Guitarra. 
01 Sistema para Baixo (cabeçote e caixa).
01 Bateria acústica com ferragem e praticável.
01 Kit de microfone de bateria.
08 microfones condensadores.
06 microfones dinâmicos para voz.
06 microfones para instrumentos e percussão.
06 direct box.
02 microfones sem fio.
20 pedestais.
Amplificação, cabeamentos e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.

ILUMINAÇÃO PARA OS EVENTOS DE MÉDIO PORTE.
01 mesa de Luz DMX Avolite Pearl 2000.

Dia 20,00 ________________ _____________
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24 lâmpadas Par 64 foco 05 de frente com difusor.
02 Mini Bruti.
18 Par Led 3Wats RGBWA.
04 Episoidais 36 graus
04 Moving Head Beam 200
02 Fogs DMX
Estrutura em Q-30 para montagem do equipamento
Rack Dimers digitais e cabeamento de acordo com a necessidade da iluminação do 
evento.
Prazo de instalação: 24 horas antes da realização do evento.
A empresa deverá deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsável pelo 
equipamento. Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem, 
desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de ART's. A 
comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da 
Nota de Empenho.
OBS: No momento da execução dos serviços a contratada deverá apresentar, no prazo 
de 3(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:  
- Anotação de Responsabilidade Técnica(ART) de instalação e operação dos 
equipamentos de som e/ou luz, instalação elétrica abaixo de 1.000V, malha de 
aterramento e laudo técnico;
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto, montagem e 
aterramento das estruturas metálicas.
- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo 
M.1 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra 
Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART), original com comprovante de quitação.
 Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição 
das instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a 
capacidade de carga. 
Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho 
das instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao 
Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico.
OBS2: As estruturas metálicas deverão possuir aterramento conforme as normas 
técnicas vigentes e as condições do aterramento devem constar no laudo técnico.
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31 Contratação diária de empresa para sonorização de evento externo e de PEQUENO 
PORTE (COM ILUMINAÇÃO).
01 mesa de som digital para PA de no mínimo 32 canais.
 PA com no mínimo 3 vias e potência suficiente para 1200 pessoas.
 01 mesa de som Digital para monitor com no mínimo 32 canais e 10 saídas. Todas as 
saídas equalizáveis.
 08 monitores de chão de 02x12 mais drive.
 01 Sub para Bateria 02x18
02 cubos de Guitarra. 
01 Sistema para Baixo (cabeçote e caixa).
01 Bateria acústica com ferragem e praticável.
01 Kit de microfone de bateria.
08 microfones condensadores.
06 microfones dinâmicos para voz.
06 microfones para instrumentos e percussão.
06 direct box.
02 microfones sem fio.
20 pedestais.
Amplificação, cabeamentos e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.

ILUMINAÇÃO PARA OS EVENTOS DE PEQUENO PORTE.
01 Mesa de Luz DMX.
24 lâmpadas Par 64 foco 05 de frente com difusor.
02 Mini Bruti.
12 Par Led 3Wats RGBWA.
04 Episoidais.
04 PCs
Estrutura em Q-30 e/ou torres para montagem dos artefatos
Dimers e cabeamento de acordo com a necessidade da iluminação do evento.
Prazo de instalação: 24 horas antes da realização do evento.
A empresa deverá deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsável pelo 
equipamento. Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem, 
desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de ART's. A 
comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da 
Nota de Empenho.
OBS: No momento da execução dos serviços a contratada deverá apresentar, no prazo 
de 3(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:  
-  Anotação de Responsabilidade Técnica(ART) de instalação e operação dos 

Dia 20,00 ________________ _____________
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equipamentos de som e/ou luz, instalação elétrica abaixo de 1.000V, malha de 
aterramento e laudo técnico;
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto, montagem e 
aterramento das estruturas metálicas.
- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo 
M.1 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra 
Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART), original com comprovante de quitação.
 Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição 
das instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a 
capacidade de carga. 
Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho 
das instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao 
Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico.
 OBS2: As estruturas metálicas deverão possuir aterramento conforme as normas 
técnicas vigentes e as condições do aterramento devem constar no laudo técnico.

 

32 Tenda inflável com 4 colunas e 4 testeiras/laterais, nas seguintes dimensões: largura e 
comprimento de no mínimo 3m x 3m; altura entre 3,30m e 3,70m, diâmetro de cada 
coluna entre 70 cm e 95 cm. Impressão de logomarca em alta resolução nas 4 
testeiras/laterais e nas 4 colunas com, no mínimo 1,5m, cada impressão . Material da 
tenda: nylon 7x14 fios 500/100, uretanizado, gramatura mínima de 495g/m², tratamento 
antifungos e ultravioleta. Acompanha motor para enchimento 220 volts e cordas em 
nylon para amarração que garantam a fixação total da tenda. Qualquer outro 
equipamento necessário para a total fixação da tenda deverá estar incluso. Cores e 
imagem para impressão a definir no momento do empenho. 

Unidade 2,00 ________________ _____________

33 Locação de palco medindo 4 x 4 metros, carpetado e come escada de acesso, para 
evento de duração máxima de 05 dias, incluindo despesas de transporte, montagem e 
desmontagem, CREA ou CAU, ART que ficará por conta da contratada. A 
desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do evento ocorrerá com 
antecedência de 15 dias, mediante emissão de Nota de Empenho. UFSM/FW.

Unidade 10,00 ________________ _____________

34 Locação de pirâmide na cor branca, medindo aproximadamente 5 x 5 metros, com 
fechamento lateral para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo despesas de 
transporte, montagem e desmontagem, CREA ou CAU, ART que ficará por conta da 
contratada. A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do evento 
ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão de Nota de Empenho. 

Unidade 10,00 ________________ _____________
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UFSM/FW.

35 Locação de pirâmide na cor branca, medindo aproximadamente 8 x 8 metros, com 
fechamento lateral para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo despesas de 
transporte, montagem e desmontagem, CREA ou CAU, ART que ficará por conta da 
contratada. A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do evento 
ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão de Nota de Empenho. 
UFSM/FW.

Unidade 10,00 ________________ _____________

36 Locação de pirâmide na cor branca, medindo aproximadamente 10 x 10 metros, com 
fechamento lateral para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo despesas de 
transporte, montagem e desmontagem, CREA ou CAU, ART que ficará por conta da 
contratada. A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do evento 
ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão de Nota de Empenho. 
UFSM/FW.

Unidade 10,00 ________________ _____________

37 Locação de lonão medindo aproximadamente 10 x 20 metros com fechamento lateral 
em lona, para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo despesas de transporte, 
montagem e desmontagem, CREA ou CAU, ART que ficará por conta da contratada. A 
desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do evento ocorrerá com 
antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho. UFSM/FW.

Unidade 10,00 ________________ _____________

38 Locação de lonão medindo aproximadamente 15 x 20 metros com fechamento lateral 
em lona, para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo despesas de transporte, 
montagem e desmontagem, CREA ou CAU, ART que ficará por conta da contratada. A 
desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do evento ocorrerá com 
antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho. UFSM/FW.

Unidade 10,00 ________________ _____________

39 Contratação diária de empresa para sonorização de evento de médio porte com prazo 
de duração máximo de 08 horas ininterruptas. Deve ter potência estimada para 400 
pessoas e conter no mínimo:
- 02 Auxiliares (efeito/retorno)
- 01 Via de retorno (monitor de palco)
- 02 Monitores de chão (caixas de retorno) com seus respectivos amplificadores
- 01 Multi-efeitos com PA
- 01 Notebook
- 10 Microfones de boa qualidade
- 10 Pedestais tipo girafa
- 02 Direct-Box
- Todo cabeamento necessário para o bom funcionamento do sistema.
- Prazo de instalação: 24 horas antes da realização do evento. A empresa deverá 
apresentar CREA ou CAU, ART e deixar no local, durante o evento, uma pessoa 
responsável pelo equipamento. Será de responsabilidade da licitante vencedora as 

Unidade 10,00 ________________ _____________
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despesas de montagem, desmontagem e transporte dos equipamentos e materiais. A 
comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão de 
Nota de Empenho. UFSM - Campus Frederico Westphalen.                    

______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


