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Processo..: 23081.027461/2018-18 Pregao SRP 96 / 2018 Data da Emissao: 20/06/2018
Abertura: Dia: 06/07/2018 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

ltem Especificacao Catalogo Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total

1 1. Locacao de estrutura piramidal em lona, medindo aproximadamente 15 X 20 metros Unidade 40,00
com fechamento lateral em lona, para evento de duragcdo maxima de 05 dias, incluindo
despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficardo por conta
da contratada. A estrutura devera ser montada com antecedéncia, no minimo, de 48 horas
da realizagao do evento. A desmontagem devera ocorrer em 24 horas. A comunicagao do
evento ocorrera com antecedéncia de 15 dias, mediante emissédo da Nota de Empenho.
OBS.: No momento da execugao do senico a contratada devera apresentar, no prazo de 3
(trés) dias Uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos:

- Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da
estrutura metdlica e montagem da piramide;

- LAUDO TECNICO DE SEGURANCA DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS
conforme Anexo M.2 da Resolugé@o Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A Processo de
Segurancga Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida
Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), original com comprovante de quitagao.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descrigdo de
cada estrutura proviséria montada, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre
a capacidade de carga de trabalho ou 0 nimero maximo de pessoas.

Deverao ser citados e explicados: a denominagao, funcionalidade e a carga de trabalho de
cada estrutura proviséria montada. Deverdo ser anexadas as respectivas fotos. As
informacdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas awlsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginacao e rubrica do responsavel técnico;

- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolucédo Técnica CBMRS n° 05 - Parte 4A
Processo de Seguranca Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteracoes,
com a devida Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitagao.

Destinado ao Campus da UFSM em Santa Maria
2 2. Locagao de estrutura piramidal em lona, medindo aproximadamente 10 X20 metros Unidade 40,00

com fechamento lateral em lona, para evento de duragcdo maxima de 05 dias, incluindo
despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficardo por conta
da contratada. A estrutura devera ser montada com antecedéncia, no minimo, de 48 horas
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da realizagao do evento. A desmontagem devera ocorrer em 24 horas. A comunicacao do
evento ocorrera com antecedéncia de 15 dias, mediante emissédo da Nota de Empenho.

OBS.: No momento da execugao do senico a contratada devera apresentar, no prazo de
3 (trés) dias Uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos:

- Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da
estrutura metdlica e montagem da piramide;

- LAUDO TECNICO DE SEGURANGCA DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS
conforme Anexo M.2 da Resolugéo Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A Processo de
Segurancga Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida
Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), original com comprovante de quitagao.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descrigdo de
cada estrutura proviséria montada, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre
a capacidade de carga de trabalho ou 0 nimero maximo de pessoas.

Deverao ser citados e explicados: a denominagao, funcionalidade e a carga de trabalho de
cada estrutura proviséria montada. Deverdo ser anexadas as respectivas fotos. As
informacdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas awlsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginacao e rubrica do responsavel técnico;

- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolucédo Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A
Processo de Seguranca Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteracoes,
com a devida Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitagao.

Destinado ao Campus da UFSM em Santa Maria
3 3. Locagao de estrutura piramidal em lona na cor branca, medindo aproximadamente 10 X Unidade 50,00

10 metros, com fechamento lateral para evento de duragdo maxima de 05 dias, incluindo
despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficardo por conta
da contratada. A estrutura devera ser montada com antecedéncia, no minimo, de 48 horas
da realizagao do evento. A desmontagem devera ocorrer em 24 horas. A comunicacao do
evento ocorrera com antecedéncia de 15 dias, mediante emissédo da Nota de Empenho.
OBS.: No momento da execugao do seni¢o a contratada devera apresentar, no prazo de 3
(trés) dias Uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos:
- Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da
estrutura metdlica e montagem da piramide;

- LAUDO TECNICO DE SEGURANCA DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS
conforme Anexo M.2 da Resolugé@o Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A Processo de
Segurancga Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida
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Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), original com comprovante de quitagao.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descricao de
cada estrutura proviséria montada, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre
a capacidade de carga de trabalho ou o nimero maximo de pessoas.

Deverdo ser citados e explicados: a denominagéo, funcionalidade e a carga de trabalho de
cada estrutura proviséria montada. Deverdo ser anexadas as respectivas fotos. As
informagdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas awlsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginac¢o e rubrica do responsével técnico;

- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolugédo Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A
Processo de Seguranga Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragcdes,
com a devida Anotagcao de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitacao.

Destinado ao Campus da UFSM em Santa Maria

4 Locagéao de estrutura piramidal em lona na cor branca, medindo aproximadamente 8 X 8 Unidade 50,00
metros, com fechamento lateral para evento de duragao maxima de 05 dias, incluindo
despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficarao por conta
da contratada. A estrutura deverd ser montada com antecedéncia, no minimo, de 48 horas
da realizagao do evento. A desmontagem devera ocorrer em 24 horas. A comunicagao
do evento ocorrerd com antecedéncia de 15 dias, mediante emissdo da Nota de Empenho.
OBS.: No momento da execugao do senico a contratada devera apresentar, no prazo de 3
(trés) dias Uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos:

- Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da
estrutura metdlica e montagem da piramide;

- LAUDO TECNICO DE SEGURANGCA DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS
conforme Anexo M.2 da Resolugao Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A Processo de
Seguranca Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragcdes, com a devida
Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), original com comprovante de quitagao.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descrigdo de
cada estrutura proviséria montada, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre
a capacidade de carga de trabalho ou 0 nimero maximo de pessoas.

Deverao ser citados e explicados: a denominagéo, funcionalidade e a carga de trabalho de
cada estrutura proviséria montada. Deverdo ser anexadas as respectivas fotos. As
informagdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas awlsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginac¢ao e rubrica do responsével técnico;
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- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolucédo Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A
Processo de Seguranca Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteracoes,
com a devida Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitagao.

Destinado ao Campus da UFSM em Santa Maria

5 5. Locagao de estrutura piramidal em lona na cor branca, medindo aproximadamente 5 X5 Unidade 80,00
metros, com fechamento lateral para evento de duragdo maxima de 05 dias, incluindo
despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficardo por conta
da contratada. A estrutura devera ser montada com antecedéncia, no minimo, de 48 horas
da realizagao do evento A desmontagem devera ocorrer em 24 horas. A comunicagao do
evento ocorrera com antecedéncia de 15 dias, mediante emissédo da Nota de Empenho.
OBS.: No momento da execugao do senigo a contratada devera apresentar, no prazo de 3
(trés) dias Uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos:

- Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da
estrutura metdlica e montagem da piramide;

- LAUDO TECNICO DE SEGURANCA DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS
conforme Anexo M.2 da Resolugé@o Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A Processo de
Segurancga Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida
Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), original com comprovante de quitagao.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descricao de
cada estrutura proviséria montada, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre
a capacidade de carga de trabalho ou 0 nimero maximo de pessoas.

Deverao ser citados e explicados: a denominagao, funcionalidade e a carga de trabalho de
cada estrutura proviséria montada. Deverdo ser anexadas as respectivas fotos. As
informacdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas awlsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginacao e rubrica do responsavel técnico;

- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolugédo Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A
Processo de Seguranga Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragées,
com a devida Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitagao.

Destinado ao Campus da UFSM em Santa Maria
6 6. Locacgao de palco medindo 4 X4 metros, carpetado e com escada de acesso, Unidade 50,00
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atendendo as normas técnicas vigentes, para evento de duragcdo maxima de 05 dias,
incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficardo
por conta da contratada. A estrutura devera ser montada com antecedéncia, no minimo, de
48 horas da realizacédo do evento. A desmontagem devera ocorrer em 24 horas. A
comunicacao do evento ocorrerd com antecedéncia de 15 dias, mediante emissédo da Nota
de Empenho.
OBS1: No momento da execug¢ao do senigo a contratada devera apresentar, no prazo de 3
(trés) dias Uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos:
- Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de montagem do palco;

- LAUDO TECNICO DE SEGURANCA DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS
conforme Anexo M.2 da Resolugéo Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A Processo de
Segurancga Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida
Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), original com comprovante de quitagao.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descricao de
cada estrutura proviséria montada, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre
a capacidade de carga de trabalho ou o nimero maximo de pessoas.

Deverao ser citados e explicados: a denominagao, funcionalidade e a carga de trabalho de
cada estrutura proviséria montada. Deverdo ser anexadas as respectivas fotos. As
informacdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas awlsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginacao e rubrica do responsavel técnico;

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolucédo Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A
Processo de Seguranga Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragées,
com a devida Anotagcao de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitagao.

OBS2: O palco devera possuir aterramento conforme as normas técnicas vigentes e as
condi¢des do aterramento do palco devem constar no laudo técnico.

Destinado ao Campus da UFSM em Santa Maria

7 Senico de sonorizagao (por hora) para EVENTOS PEQUENOS com as seguintes Horas 300,00

caracteristicas:

01 mesa de som de 08 canais

01 Notebook

02 Microfones sem fio

02 Het set

02 pedestais

02 caixas de som de 250Wats no minimo no pedestal
02 retorno
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Amplificagcdo, cabeamento e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.

A empresa devera deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsavel pelo
equipamento. Sera de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem,
desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de ART's. A
comunicacao do evento ocorrerd com antecedéncia de 15 dias, mediante emissédo da Nota
de Empenho.

OBS: No momento da execugdo do senigo a contratada devera apresentar, no prazo de
3(trés) dias Uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos:

- Anotacao de Responsabilidade Técnica(ART) de instalagdo e operagao dos equipamentos
de som e/ou luz, instalagéo elétrica abaixo de 1.000V, malha de aterramento e laudo
técnico;

- LAUDO TECNICO DE INSTALAGCOES ELETRICAS PROVISORIAS conforme Anexo M.1
da Resolugao Técnica CBMRS n® 05 - Parte 4A Processo de Seguranga Contra Incéndio:
Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotagao de Responsabilidade
Técnica (ART), original com comprovante de quitagao.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descricdo das
instalacdes elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informacdes sobre a
capacidade de carga.

Deverao ser citados e explicados: a denominacgao, funcionalidade e a carga de trabalho das
instalacdes elétricas montadas. Deverao ser anexadas as respectivas fotos. As
informacdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas awlsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginacao e rubrica do responsavel técnico.

Destinado ao Campus da UFSM em Santa Maria

8 Contratagdo diaria de empresa para sonorizagdo de evento de MEDIO PORTE, com prazo
de duracdo maxima de 12 horas ininterruptas.
01 mesa de som Digital com no minimo 16 canais e 08 saidas.
PA compativel para 500 pessoas.
01 notebook
10 microfones
10 pedestais e c/empes.
04 direct box
06 monitores de Chao com 02x12 mais drive.
Amplificacao, cabeamentos e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.
Prazo de instalagdo: 24 horas antes da realiza¢ao do evento.
A empresa devera deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsavel pelo
equipamento. Sera de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem,
desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais € pagamento de ART's. A
comunicag¢ao do evento ocorrerd com antecedéncia de 15 dias, mediante emissao da Nota

Dia

70,00
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de Empenho.

OBS: No momento da execugdo dos senicos a contratada devera apresentar, no prazo de
3(trés) dias Uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos:

- Anotacao de Responsabilidade Técnica(ART) de instalagdo e operagdo dos equipamentos
de som e/ou luz, instalacéo elétrica abaixo de 1.000V, malha de aterramento e laudo
técnico;

- LAUDO TECNICO DE INSTALAGCOES ELETRICAS PROVISORIAS conforme Anexo M.1
da Resolugao Técnica CBMRS n® 05 - Parte 4A Processo de Seguranga Contra Incéndio:
Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotagao de Responsabilidade
Técnica (ART), original com comprovante de quitag&o.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descrigdo das
instalagdes elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre a
capacidade de carga.

Deverao ser citados e explicados: a denominagao, funcionalidade e a carga de trabalho das
instalacdes elétricas montadas. Deverao ser anexadas as respectivas fotos. As
informacdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas awlsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginacao e rubrica do responsavel técnico.

Destinado ao Campus da UFSM em Santa Maria

9 Contratagao diaria de empresa para sonorizagao de evento externo e de GRANDE PORTE
(COM ILUMINACAO), com prazo de duragdo méaxima de 12 horas ininterruptas.
01 mesa de som digital para PA de no minimo 32 canais.
PA para 1500 pessoas.
01 mesa de som Digital para monitor com no minimo 32 canais e 10 saidas. Todas as
saidas equalizaweis.
08 monitores de chao de 02x12 mais drive.
01 Sub para Bateria 02x18
02 cubos de Guitarra.
01 Sistema para Baixo.
01 Bateria acustica com ferragem e praticavel.
01 Kit de microfone de bateria.
08 microfones condensadores.
06 microfones dindmicos para voz.
06 microfones para instrumentos e percussao.
06 direct box.
02 microfones sem fio.
20 pedestais.
Amplificacao, cabeamentos e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.

Dia

40,00
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10

ILUMINACAO PARA OS EVENTOS DE GRANDE PORTE.

01 MESA DE LuzDMX

12 lampadas Pares foco 05 de frente com difusor.

02 minibruti.

12 Par Led 3Wats.

08 moving light.

Estrutura, dimers e cabeamento de acordo com a necessidade da iluminagéao do evento.
Prazo de instalagdo: 24 horas antes da realiza¢ao do evento.

A empresa devera deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsavel pelo
equipamento. Sera de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem,
desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais € pagamento de ART's. A
comunicagao do evento ocorrerd com antecedéncia de 15 dias, mediante emissao da Nota
de Empenho.

OBS: No momento da execugdo dos seni¢os a contratada devera apresentar, no prazo de
3(trés) dias Uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos:

- Anotacao de Responsabilidade Técnica(ART) de instalagdo e operagdo dos equipamentos
de som e/ou luz, instalacéo elétrica abaixo de 1.000V, malha de aterramento e laudo
técnico;

- Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto, montagem e
aterramento das estruturas metalicas;

- LAUDO TECNICO DE INSTALACOES ELETRICAS PROVISORIAS conforme Anexo M.1
da Resolugcao Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A Processo de Seguranca Contra Incéndio:
Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotacédo de Responsabilidade
Técnica (ART), original com comprovante de quitagéo.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descrigdo das
instalagdes elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre a
capacidade de carga.

Deverao ser citados e explicados: a denominagao, funcionalidade e a carga de trabalho das
instalagdes elétricas montadas. Deverao ser anexadas as respectivas fotos. As
informagdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas awlsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginagao e rubrica do responsavel técnico.

OBS2: As estruturas metdlicas deverdo possuir aterramento conforme as normas técnicas
vigentes e as condi¢cbes do aterramento devem constar no laudo técnico.

Destinado ao Campus da UFSM em Santa Maria

1. Contratagéo diaria de empresa para sonorizagao de evento externo e de GRANDE
PORTE (SEM ILUMINACAO), com prazo de duragdo maxima de 12 horas ininterruptas.
01 mesa de som digital para PA de no minimo 32 canais.

PA para 1500 pessoas.

Dia

60,00
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01 mesa de som Digital para monitor com no minimo 32 canais e 10 saidas. Todas as

saidas equalizaweis.

08 monitores de chao de 02x12 mais drive.

01 Sub para Bateria 02x18

02 cubos de Guitarra.

01 Sistema para Baixo.

01 Bateria acustica com ferragem e praticavel.

01 Kit de microfone de bateria.

08 microfones condensadores.

06 microfones dindmicos para voz.

06 microfones para instrumentos e percussao.

06 direct box.

02 microfones sem fio.

20 pedestais.

Amplificagdo, cabeamentos e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.

Prazo de instalagdo: 24 horas antes da realizag&o do evento.

A empresa devera deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsavel pelo

equipamento. Sera de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem,

desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de ART's. A

comunicacao do evento ocorrerd com antecedéncia de 15 dias, mediante emisséo da Nota

de Empenho.

OBS: No momento da execugao do senigco a contratada devera apresentar, no prazo de

3(trés) dias Uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos:

- Anotacao de Responsabilidade Técnica(ART) de instalagdo dos equipamentos de som

e/ou luz, instalagdo elétrica abaixo de 1.000V, malha de aterramento e laudo técnico;

- LAUDO TECNICO DE INSTALACOES ELETRICAS PROVISORIAS conforme Anexo M.1

da Resolugao Técnica CBMRS n® 05 - Parte 4A Processo de Seguranga Contra Incéndio:

Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotagao de Responsabilidade

Técnica (ART), original com comprovante de quitagéo.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descrigdo das
instalagdes elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre a
capacidade de carga.

Deverao ser citados e explicados: a denominacgao, funcionalidade e a carga de trabalho das
instalacdes elétricas montadas. Deverdo ser anexadas as respectivas fotos. As
informacdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas awlsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginacao e rubrica do responsavel técnico.
Destinado ao Campus da UFSM em Santa Maria
11 1. Locagao de estrutura piramidal em lona, medindo aproximadamente 15 X20 metros Unidade 3,00
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com fechamento lateral em lona, para evento de duragcdo maxima de 05 dias, incluindo
despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficardo por conta
da contratada. A estrutura devera ser montada com antecedéncia, no minimo, de 48 horas
da realizagao do evento. A desmontagem devera ocorrer em 24 horas. A comunicagao do
evento ocorrera com antecedéncia de 15 dias, mediante emissédo da Nota de Empenho.
OBS.: No momento da execugao do seni¢o a contratada devera apresentar, no prazo de 3

(trés) dias Uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos:

- Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da
estrutura metdlica e montagem da piramide;

- LAUDO TECNICO DE SEGURANGCA DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS
conforme Anexo M.2 da Resolugéo Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A Processo de
Segurancga Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida
Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), original com comprovante de quitagao.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descricao de
cada estrutura proviséria montada, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre
a capacidade de carga de trabalho ou o nimero maximo de pessoas.

Deverao ser citados e explicados: a denominagao, funcionalidade e a carga de trabalho de
cada estrutura proviséria montada. Deverdo ser anexadas as respectivas fotos. As
informacdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas awlsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginacao e rubrica do responsavel técnico;

- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolugédo Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A
Processo de Seguranga Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes,
com a devida Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitagao.

Destinado ao Campus da UFSM em Palmeira das Missdes

2. Locacao de estrutura piramidal em lona, medindo aproximadamente 10 X20 metros Unidade
com fechamento lateral em lona, para evento de duragcdo maxima de 05 dias, incluindo
despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficarao por conta
da contratada. A estrutura deverd ser montada com antecedéncia, no minimo, de 48 horas
da realizagao do evento. A desmontagem devera ocorrer em 24 horas. A comunicacgao do
evento ocorrera com antecedéncia de 15 dias, mediante emiss@o da Nota de Empenho.
OBS.: No momento da execugao do senig¢o a contratada devera apresentar, no prazo de
3 (trés) dias Uteis anteriores a data de inicio do evento, 0s seguintes documentos:
- Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da

3,00
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estrutura metdlica e montagem da piramide;

- LAUDO TECNICO DE SEGURANGCA DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS
conforme Anexo M.2 da Resolugao Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A Processo de
Seguranca Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragcdes, com a devida
Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), original com comprovante de quitagao.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descrigdo de
cada estrutura proviséria montada, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre
a capacidade de carga de trabalho ou 0 nimero maximo de pessoas.

Deverao ser citados e explicados: a denominagéo, funcionalidade e a carga de trabalho de
cada estrutura proviséria montada. Deverdo ser anexadas as respectivas fotos. As
informagdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas awlsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginac¢ao e rubrica do responsével técnico;

- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolucédo Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A
Processo de Seguranca Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteracoes,
com a devida Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitacao.

Destinado ao Campus da UFSM em Palmeira das Missbes

3. Locagéao de estrutura piramidal em lona na cor branca, medindo aproximadamente 10 X Unidade
10 metros, com fechamento lateral para evento de duragdo méaxima de 05 dias, incluindo

despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficardo por conta

da contratada. A estrutura devera ser montada com antecedéncia, no minimo, de 48 horas

da realizagao do evento. A desmontagem devera ocorrer em 24 horas. A comunicacgao do

evento ocorrera com antecedéncia de 15 dias, mediante emissédo da Nota de Empenho.

OBS.: No momento da execugao do senico a contratada devera apresentar, no prazo de 3

(trés) dias Uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos:

- Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da

estrutura metdlica e montagem da piramide;

- LAUDO TECNICO DE SEGURANGCA DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS
conforme Anexo M.2 da Resolugé@o Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A Processo de
Segurancga Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida
Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), original com comprovante de quitagao.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descrigdo de
cada estrutura proviséria montada, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre
a capacidade de carga de trabalho ou 0 nimero maximo de pessoas.

3,00
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Deverao ser citados e explicados: a denominagao, funcionalidade e a carga de trabalho de
cada estrutura proviséria montada. Deverdo ser anexadas as respectivas fotos. As
informacdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas awlsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginacao e rubrica do responsavel técnico;

- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolugédo Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A
Processo de Seguranga Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragées,
com a devida Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitagao.

Destinado ao Campus da UFSM em Palmeira das Missées

Locacgéo de estrutura piramidal em lona na cor branca, medindo aproximadamente 8 X 8 Unidade
metros, com fechamento lateral para evento de duragdo maxima de 05 dias, incluindo

despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficarao por conta

da contratada. A estrutura deverd ser montada com antecedéncia, no minimo, de 48 horas

da realizagao do evento. A desmontagem devera ocorrer em 24 horas. A comunicagao

do evento ocorrerd com antecedéncia de 15 dias, mediante emissédo da Nota de Empenho.

OBS.: No momento da execugao do seni¢o a contratada devera apresentar, no prazo de 3

(trés) dias Uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos:

- Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da

estrutura metdlica e montagem da piramide;

- LAUDO TECNICO DE SEGURANCA DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS
conforme Anexo M.2 da Resolugdo Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A Processo de
Seguranca Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragcdes, com a devida
Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), original com comprovante de quitagao.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descricao de
cada estrutura proviséria montada, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre
a capacidade de carga de trabalho ou 0 nimero maximo de pessoas.

Deverao ser citados e explicados: a denominagao, funcionalidade e a carga de trabalho de
cada estrutura proviséria montada. Deverdo ser anexadas as respectivas fotos. As
informagdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas awlsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginac¢o e rubrica do responsével técnico;

- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolugédo Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A
Processo de Seguranga Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes,
com a devida Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de

3,00
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16

Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitacao.

Destinado ao Campus da UFSM em Palmeira das Missbes

5. Locagéao de estrutura piramidal em lona na cor branca, medindo aproximadamente 5 X5 Unidade
metros, com fechamento lateral para evento de duragdo maxima de 05 dias, incluindo
despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficardo por conta
da contratada. A estrutura devera ser montada com antecedéncia, no minimo, de 48 horas
da realizagao do evento A desmontagem devera ocorrer em 24 horas. A comunicagao do
evento ocorrera com antecedéncia de 15 dias, mediante emissédo da Nota de Empenho.

OBS.: No momento da execugao do senigco a contratada devera apresentar, no prazo de 3
(trés) dias Uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos:

- Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da
estrutura metdlica e montagem da piramide;

- LAUDO TECNICO DE SEGURANGCA DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS
conforme Anexo M.2 da Resolugéo Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A Processo de
Segurancga Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida
Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), original com comprovante de quitagao.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descrigdo de
cada estrutura proviséria montada, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre
a capacidade de carga de trabalho ou 0 nimero maximo de pessoas.

Deverao ser citados e explicados: a denominagéo, funcionalidade e a carga de trabalho de
cada estrutura proviséria montada. Deverdo ser anexadas as respectivas fotos. As
informacdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas awlsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginacao e rubrica do responsavel técnico;

- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolucédo Técnica CBMRS n° 05 - Parte 4A
Processo de Seguranca Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteracoes,
com a devida Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitacao.

Destinado ao Campus da UFSM em Palmeira das Missées

6. Locacao de palco medindo 4 X4 metros, carpetado e com escada de acesso, Unidade
atendendo as normas técnicas vigentes, para evento de duragcdo maxima de 05 dias,

incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficardo

por conta da contratada. A estrutura devera ser montada com antecedéncia, no minimo, de

48 horas da realizacédo do evento. A desmontagem devera ocorrer em 24 horas. A

5,00

3,00
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comunicacao do evento ocorrerd com antecedéncia de 15 dias, mediante emisséo da Nota
de Empenho.

OBS1: No momento da execucao do senico a contratada devera apresentar, no prazo de 3
(trés) dias Uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos:

- Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de montagem do palco;

- LAUDO TECNICO DE SEGURANCA DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS
conforme Anexo M.2 da Resolugéo Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A Processo de
Segurancga Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida
Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), original com comprovante de quitagao.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descrigdo de
cada estrutura proviséria montada, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre
a capacidade de carga de trabalho ou 0 nimero maximo de pessoas.

Deverao ser citados e explicados: a denominagéo, funcionalidade e a carga de trabalho de
cada estrutura proviséria montada. Deverdo ser anexadas as respectivas fotos. As
informacdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas awlsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginacao e rubrica do responsavel técnico;

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolucédo Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A
Processo de Seguranca Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteracoes,
com a devida Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitacao.

OBS2: O palco devera possuir aterramento conforme as normas técnicas vigentes e as
condi¢bes do aterramento do palco devem constar no laudo técnico.

Destinado ao Campus da UFSM em Palmeira das Missdes

Senvico de sonorizagéo (por hora) para EVENTOS PEQUENOS com as seguintes
caracteristicas:

01 mesa de som de 08 canais

01 Notebook

02 Microfones sem fio

02 Het set

02 pedestais

02 caixas de som de 250Wats no minimo no pedestal

02 retorno

Amplificagao, cabeamento e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.
A empresa devera deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsavel pelo
equipamento. Sera de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem,
desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais € pagamento de ART's. A

Horas

30,00
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comunicacao do evento ocorrerd com antecedéncia de 15 dias, mediante emisséo da Nota
de Empenho.

OBS: No momento da execugao do senigco a contratada devera apresentar, no prazo de
3(trés) dias Uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos:

- Anotacao de Responsabilidade Técnica(ART) de instalagdo e operagdo dos equipamentos
de som e/ou luz, instalagéo elétrica abaixo de 1.000V, malha de aterramento e laudo
técnico;

- LAUDO TECNICO DE INSTALAGCOES ELETRICAS PROVISORIAS conforme Anexo M.1
da Resolugao Técnica CBMRS n® 05 - Parte 4A Processo de Seguranga Contra Incéndio:
Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotagao de Responsabilidade
Técnica (ART), original com comprovante de quitagao.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descrigao das
instalagdes elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre a
capacidade de carga.

Deverao ser citados e explicados: a denominacgao, funcionalidade e a carga de trabalho das
instalacdes elétricas montadas. Deverao ser anexadas as respectivas fotos. As
informacdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas awlsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginacao e rubrica do responsavel técnico.

Destinado ao Campus da UFSM em Palmeira das Missbes

18 Contratagao diaria de empresa para sonorizagao de evento de MEDIO PORTE, com prazo
de duragdo maxima de 12 horas ininterruptas.
01 mesa de som Digital com no minimo 16 canais e 08 saidas.
PA compativel para 500 pessoas.
01 notebook
10 microfones
10 pedestais e c/empes.
04 direct box
06 monitores de Chao com 02x12 mais drive.
Amplificagao, cabeamentos e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.
Prazo de instalagdo: 24 horas antes da realizag&o do evento.
A empresa devera deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsavel pelo
equipamento. Sera de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem,
desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais € pagamento de ART's. A
comunicag¢ao do evento ocorrerd com antecedéncia de 15 dias, mediante emissao da Nota
de Empenho.
OBS: No momento da execugdo dos seni¢os a contratada devera apresentar, no prazo de
3(trés) dias Uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos:
- Anotacao de Responsabilidade Técnica(ART) de instalagdo e operagao dos equipamentos

Dia

3,00
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de som e/ou luz, instalacéo elétrica abaixo de 1.000V, malha de aterramento e laudo
técnico;

- LAUDO TECNICO DE INSTALACOES ELETRICAS PROVISORIAS conforme Anexo M.1
da Resolucao Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A Processo de Seguranca Contra Incéndio:
Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotacédo de Responsabilidade
Técnica (ART), original com comprovante de quitagéo.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descrigdo das
instalagdes elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre a
capacidade de carga.

Deverao ser citados e explicados: a denominagao, funcionalidade e a carga de trabalho das
instalagdes elétricas montadas. Deverdo ser anexadas as respectivas fotos. As
informagdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas awlsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginagao e rubrica do responsavel técnico.

Contratacao diaria de empresa para sonorizacao de evento externo e de GRANDE PORTE
(COM ILUMINACAO), com prazo de duragdo méxima de 12 horas ininterruptas.

01 mesa de som digital para PA de no minimo 32 canais.

PA para 1500 pessoas.

01 mesa de som Digital para monitor com no minimo 32 canais e 10 saidas. Todas as
saidas equalizaweis.

08 monitores de chdo de 02x12 mais drive.

01 Sub para Bateria 02x18

02 cubos de Guitarra.

01 Sistema para Baixo.

01 Bateria acustica com ferragem e praticavel.

01 Kit de microfone de bateria.

08 microfones condensadores.

06 microfones dindmicos para voz.

06 microfones para instrumentos e percussao.

06 direct box.

02 microfones sem fio.

20 pedestais.

Amplificagdo, cabeamentos e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.

ILUMINACAO PARA OS EVENTOS DE GRANDE PORTE.
01 MESA DE LuzDMX

12 lampadas Pares foco 05 de frente com difusor.

02 minibruti.

12 Par Led 3Wats.

08 moving light.

Dia

3,00
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Estrutura, dimers e cabeamento de acordo com a necessidade da iluminagao do evento.
Prazo de instalagédo: 24 horas antes da realizag&o do evento.

A empresa devera deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsavel pelo
equipamento. Sera de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem,
desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de ART's. A
comunicagao do evento ocorrerd com antecedéncia de 15 dias, mediante emissao da Nota
de Empenho.

OBS: No momento da execugdo dos senigos a contratada devera apresentar, no prazo de
3(trés) dias Uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos:

- Anotacao de Responsabilidade Técnica(ART) de instalagdo e operagao dos equipamentos
de som e/ou luz, instalagéo elétrica abaixo de 1.000V, malha de aterramento e laudo
técnico;

- Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto, montagem e
aterramento das estruturas metalicas;

- LAUDO TECNICO DE INSTALACOES ELETRICAS PROVISORIAS conforme Anexo M.1
da Resolucao Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A Processo de Seguranca Contra Incéndio:
Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotacédo de Responsabilidade
Técnica (ART), original com comprovante de quitacao.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descricdo das
instalacdes elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informacdes sobre a
capacidade de carga.

Deverao ser citados e explicados: a denominacgao, funcionalidade e a carga de trabalho das
instalacdes elétricas montadas. Deverdo ser anexadas as respectivas fotos. As
informagdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas awlsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginagao e rubrica do responsavel técnico.

OBS2: As estruturas metdlicas deverdo possuir aterramento conforme as normas técnicas
vigentes e as condi¢cbes do aterramento devem constar no laudo técnico.

Destinado ao Campus da UFSM em Palmeira das Missdes

20 1. Contratacdo diaria de empresa para sonorizacao de evento externo e de GRANDE
PORTE (SEM ILUMINACAO), com prazo de duracdo maxima de 12 horas ininterruptas.
01 mesa de som digital para PA de no minimo 32 canais.
PA para 1500 pessoas.
01 mesa de som Digital para monitor com no minimo 32 canais e 10 saidas. Todas as
saidas equalizaweis.
08 monitores de chdo de 02x12 mais drive.
01 Sub para Bateria 02x18
02 cubos de Guitarra.
01 Sistema para Baixo.

Dia

3,00
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01 Bateria acustica com ferragem e praticavel.

01 Kit de microfone de bateria.

08 microfones condensadores.

06 microfones dindmicos para voz.

06 microfones para instrumentos e percussao.

06 direct box.

02 microfones sem fio.

20 pedestais.

Amplificacao, cabeamentos e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.

Prazo de instalagdo: 24 horas antes da realiza¢ao do evento.

A empresa devera deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsavel pelo
equipamento. Sera de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem,
desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais € pagamento de ART's. A
comunicagao do evento ocorrerd com antecedéncia de 15 dias, mediante emissao da Nota
de Empenho.

OBS: No momento da execugao do senigco a contratada devera apresentar, no prazo de
3(trés) dias Uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos:

- Anotacao de Responsabilidade Técnica(ART) de instalagdo dos equipamentos de som
e/ou luz, instalagcao elétrica abaixo de 1.000V, malha de aterramento e laudo técnico;

- LAUDO TECNICO DE INSTALACOES ELETRICAS PROVISORIAS conforme Anexo M.1
da Resolugcao Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A Processo de Seguranca Contra Incéndio:
Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotacédo de Responsabilidade
Técnica (ART), original com comprovante de quitacao.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descrigdo das
instalagdes elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre a
capacidade de carga.

Deverao ser citados e explicados: a denominagao, funcionalidade e a carga de trabalho das
instalagdes elétricas montadas. Deverao ser anexadas as respectivas fotos. As
informagdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas awlsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginagao e rubrica do responsavel técnico.

Destinado ao Campus da UFSM em Palmeira das Missées
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ltem Especificagao

Catalogo Unidade

Quantidade  Preco Unitario

Preco Total

Informar:

Razao Social da Empresa:
CNPJ:

Endereco, Local e Estado:
Cep:

Nome do Banco:

Fone/Fax:

Telex:

Numero Conta Bancéria:

Nome da Agéncia:

Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




