Ministério da Educacao
Universidade Federal de Santa Maria
Pro Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA : BASE DE CONCRETO PARA CONTEINER - UFSM.

Local da Obra: Campus Universitario Camobi — Santa Maria - RS.

OBJETIVOS

1.1. A presente especificacdo tem pdr objetivo definir os trabalhos para construgdo de uma base de
concreto para contéiner conforme especificagdes técnicas do termo de referéncia, a ser construida no Cam-
pus — Camobi — Santa Maria - RS.

GENERALIDADES

2.1. Devera ser obedecida a seguinte documentacao técnica:
Estas especificagdes técnicas;
Orcamento e Cronograma Fisico-Financeiro;
Projetos;
Normas da ABNT
Normas do MTE.

2.2. Durante a execugdo dos servicos a empresa contratada devera tomar todas as precaucgoes,
guanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita seguranca ao transito de
pessoas junto a obra. Para tanto deverd manter uma sinalizagéo adequada.

2.3. Todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios para a execug¢ao dos servigos de-
verdo ser fornecidos pela empresa contratada.

2.4. A empresa contratada devera apresentar a Fiscaliza¢do, antes do inicio dos servigos, a ART
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica) com a descri¢do do objeto contratado (execugédo e/ou projeto),
sendo pré-requisito para liberagéo da primeira fatura.

2.5. Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposi¢ées em contrario constan-
tes do edital, do convite ou de ato normativo, 0s ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técni-
cas oficiais para a boa execugéo do objeto do contrato correm por conta do contratado.

2.6. A empresa contratada devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa; mantendo na
obra um Mestre Geral com experiéncia minima comprovada de 2 anos, o qual ndo devera se afastar
do local de trabalho durante o horario normal de servigco. Além disso, devera ser representada por um
técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, com vinculo a contratada, residente no municipio que é executado os
servigos.

2.7. A empresa contratada devera comunicar e passar as informagdes necessérias a Delegacia Regi-
onal do Trabalho, antes do inicio das atividades; devera também providenciar e fiscalizar o uso de todos os
equipamentos de seguranga necessarios ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT,
guando a legislagcao assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendacoes da NR 18.

2.8. A empresa contratada devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de
seguranca necessarios ao andamento da obra, atendendo as recomendacoées da NR 18.

2.9. A empresa contratada, além dos equipamentos normais de seguranga para seus funcionarios,
devera manter a disposicao no escritdrio da obra, capacetes para a Fiscalizagao e eventuais visitantes.

2.10. A empresa contratada devera manter limpo o canteiro de obras fazendo a remocgao periodica do
lixo e entulhos da obra para um local que ndo venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da
obra a mesma devera estar perfeitamente limpa assim como a regido do canteiro da obra; Todo residuo
gerado pelos servigos deverd ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por 6rgdos ambientais
e devera ser transportado por empresa credenciada por érgdaos ambientais, conforme legislacao vigen-
te,sendo a Nota Fiscal referente ao servico, apresentada para Administracao .
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2.11. Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessario para a
execucao da obra, ficara a cargo da empresa contratada.

2.12. A UFSM devera fornecer a agua, energia elétrica, sendo que as extensdes até o ponto de uso
serdo de responsabilidade da empresa contratada.Tanto no caso da agua como no de energia, deverao
ser instalados medidores padrées em consonancia com as normas vigentes das respectivas con-
cessionarias.

2.13. Sao de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente a Administra-
¢cao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato. O acompanhamento e a
fiscalizagdo do contrato pela Administragdo ndo excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa
contratada deve facilitar a fiscalizagédo, permitir amplo acesso ao objeto em execucado e atender prontamen-
te as solicitagbes da Administragéo.

2.14. A empresa contratada devera manter na obra duas copias atualizadas de todos os projetos, es-
pecificagdes e planilha de quantitativos, sendo que uma delas devera estar permanentemente no escritério
da obra e serd utilizada apenas pelo Responsavel técnico e mestre-de-obras da empresa e pela Fiscaliza-
¢ao.

2.15. Nenhum trabalho adicional ou modificagédo de projeto sera efetivado pela Contratada sem a pré-
via e expressa autorizagéo por escrito da fiscalizagdo da UFSM, respeitadas todas as disposi¢gdes e condi-
¢des estabelecidas no contrato.

2.16. Todo e qualquer dano aos prédios e patriménio da UFSM ou a terceiros, causado em virtude
dos servigos executados, sera de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providen-
ciar sua recuperagao e/ou reposi¢cao.

2.17. O orgcamento analitico devera ser discriminado e devera conter: Descri¢cdo dos itens, quantidade,
unidade, preco unitario (material, mao-de-obra, servico), total do servigo, subtotal para cada item da planilha
e valor total global da proposta. Os pregos serdao apresentados em duas casas decimais.

2.18. Os servigos deverao ser orcados considerando os quantitativos informados na planilha orga-
mentaria fornecida pela UFSM.

2.19. Vigilancia e Seguranca de Obras: Nao sera permitido alojamento de funcionarios no local da
obra.

2.20. VISITA TECNICA: As empresas deverao participar de uma reunido com seu representante, En-
genheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de davida relativa aos projetos, as es-
pecificagdes técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade sera realizada a visita ao local da
obra, que sera em horario de expediente da Instituicdo. Os interessados deverao receber desta pro-reitoria,
na ocasiao da visita, uma declaragéo de ter realizado a visita ao local da obra, para que seja obrigatoria-
mente visada por um servidor devidamente identificado desta Coordenadoria. A declaragdo devera ser
apresentada em duas vias sendo uma via sera arquivada na secretaria da Pro Reitoria de Infraestrutura e a
outra devera ficar com a empresa interessada para complementacdo da proposta financeira. Caso a em-
presa opte por nao participar da reuniao, podera ser feita, em substituicdo, uma Declaragao da empresa,
onde declare que conhece o local e condi¢cdes de projeto, as especificagdes técnicas e aos quantitativos da
planilha orgcamentaria, bem como as reais condi¢cdes do local, a qual devera ser apresentada para a habili-
tacao.

ESPECIFICACAO DOS SERVICOS
Limpeza permanente da Obra:

A obra devera permanecer diariamente limpa e livre de entulhos, os quais deverdo ser conduzidos
obrigatoriamente a cagambas metalicas de recolhimento de residuos conforme item antecedente 2.12.

Movimentacao de terra:

Antes de iniciar o servigo, a empresa deve procurar informagdes junto a Coordenadoria de Manuten-
¢ao sobre quaisquer tubulagbes elétricas, hidraulicas, telefénicas ou légicas, obras de arte ou outros impe-
dimentos existentes no local, tomando o cuidado de manté-los integros. Qualquer dano ou prejuizo a estas
instalacoes existentes, deverdo ser ressarcidos pela contratada. No local da base o terreno deveré ser limpo,
juntamente com a remocao de uma camada superficial de no minimo 15 cm de solo. Este material devera
ser transportado para um local préximo, no CAMPUS, indicado pela Fiscalizag&o.
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O subleito devera ser compactado mecanicamente para recebimento da base graduada. A base gra-
nular devera ser compactada mecanicamente e executada sobre solo compactado e nivelado, apresentando
uma espessura final de 15 cm. Apds a base granular, devera ser executada e compactada mecanicamente
uma camada de p6 de pedra de 5 cm.

Especificac6es Base de concreto:

Sobre o lastro de pé de pedra, antes da deposicdo das armaduras, deve ser disposta lona plastica
preta de polietileno 150 micras para impermeabilizacdo, longitudinalmente e transversalmente, com
transpasse de 10 cm nas emendas. Deverd ser previsto armadura dupla em tela de ago soldada nervurada
CA- 60, Q-196 (3,11 kg/m?3), diametro do fio de 5 mm, largura de 2,45 m, espagamento da malha de 10 x 10
cmQ-138, 4.2mm, aco CA 60, malha 10x10cm, transpasse minimo de 35 cm, posicionadas com o maximo
de cuidado, com espacadores, pois durante a concretagem as armaduras negativas podem sair do lugar e
nao havera camada de contrapiso para revesti-las. Devera ser utilizado um concreto C25. Apds o
langamento, vibracdo e nivelamento do concreto, a superficie do piso devera receber polimento com
equipamento adequado. O piso devera ser curado adequadamente com agua durante 7 dias. A espessura
final da base em concreto devera ser de no minimo 15 cm.

Servicos Complementares:

Limpeza final da obra:

A obra devera ser perfeitamente limpa de maneira que se tenham condicées de habitagéo e

uso pela UFSM. Todo entulho proveniente do servigo devera ser removido e destinado a aterros licenciados
por parte da empresa executante.

Relacao de desenhos

Projeto Arquitetonico;

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificacdo devera ser
submetido a anadlise prévia da Fiscalizagdo. Para que este produto seja considerado “equivalente”, devera
ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando
houver divergéncias entre a Fiscalizagdo e a empresa contratada, esta devera comprovar a equivaléncia
técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituicbes credenciadas pelo INMETRO,
sendo que as despesas serao de sua responsabilidade.
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ANEXO 1 - MODELO BOLETIM DE MEDICAO

Boletim de Medicdo 05

Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/17 a 30/04/17
DESCRICAQ Valor orga- Acumulado Anterior Medicao Atual Acumulado Total
do (R$) Periodo: 01/03 a 30/03/10 Periodo: 01/04 a 30/04/10 Periodo: 01/12/09 a 30/04/10
Medicao Total do Medigao Total do Medigao Total do Item
Acumulada | item (R$) | Atual (%) ltem (R$) | Acumulada (R$)
anterior (%) total (%)
1 | SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orgamento, cronograma e visita técnica 90,00 100% 90,00 100% 90,00
1.2 | Projeto de fundagGes 140,00 75% 105,00 25% 35,00 100% 140,00
1.3 | Projeto estrutural 1.510,00 80% 1.208,00 10% 151,00 90% 1.359,00
TOTAL DO ITEM 1.740,00 80,6% 1.403,00 10,7% 186,00 91,3% 1.589,00
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIGOES
2.1 | Limpeza do terreno 645,00 5% 32,25 95% 612,75 100% 645,00
2.2 | Aterro compactado 546,75 5% 27,34 95% 519,41 100% 546,75
2.3 | Escavagdo Manual solo 231,56 63% 145,88 63% 145,88
TOTAL DO ITEM 1.423,31 4,2% 59,59 89,8% 1.278,05 94,0% 1.337,63
3 | INFRAESTRUTURA/FUNDAGOES
3.1 | Estaca escavada, diam=300mm 2.673,84 5% 133,69 80% 2.139,07 85% 2.272,76
3.2 | Vigas de fundagao 5.647,75 25% 1.411,94 45% 2.541,49 70% 3.953,43
TOTAL DO ITEM 8.321,59 18,6% 1.545,63 56,2% 4.680,56 74,8% 6.226,19
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | Vigas de conc.armado 7.239,60 2% 144,79 19% 1.375,52 21% 1.520,32
4.2 | Prelaje comum 12.448,00 5% 622,40 5% 622,40
TOTAL DO ITEM 19.687,60 3,9% 767,19 7,0% 1.375,52 10,9% 2.142,72
5 | ALVENARIA/VEDAGAO
5.1 | Alvenaria de bloco 18.852,33 5% 942,62 5% 942,62 10% 1.885,23
5.2 | Contra verga sob janelas 550,20 2% 11,00 2% 11,00
5.3 | Vergas sobre portas 465,76 5% 23,29 1% 4,66 6% 27,95
TOTAL DO ITEM 19.868,29 0,6% 119,18 4,8% 958,28 5,4% 1.077,45
TOTAL GERAL 51.040,79 7,6% 3.894,58 16,6% 8.478,41 24,2% 12.372,99

Valor por extenso desta medicao: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos

Data: 06/05/10

Assinatura Eng da Empresa

Assinatura Eng Fiscal
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